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COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BARI

CONTRATTO DI APPALTO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO IjI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO)

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN|

SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE OPERE IN COSTRUZIONE DEL

PORTQO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

" REPUBBLICA ITALJIANA

C1G:59354128EC

L'anno duemilaquattordici addi due del mese di dicembre in Molfetta e nella

Residenza Comunale.

Avanti di me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfetta,

facoltizzato ai sensi dell’art. 97 del TUELL deer. Legisl. nr. 267/2000 a rogare i

contratti in forma pubblica amministrativa dell’Ente sono personalmente comparsi i

Signori:

1) Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, pato a Molfetta 1'08.04.1952, nella qualita dj

Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, domiciliato per la qualifical

rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell’art. 53) del Regolamento per

la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente]

in nome, per conto e nellinteresse dell’ Amministrazione che rappresenta, Codice

Fiscale n. 00306180720 di seguito nel presente afto indicato anche “ Comune ;

2) Ing.Paclo TURBOLENTE, nella qualita di legale rappresentante della societd)

“ACQUATECNO s.r.L.”, con sede in Roma alla via Ajaccio n. , capitale sociale di €

103.500,00 = (centotremilacinquecento/00), iscritta nel Registro delle Imprese di

Roma, Codice Fiscale n. 07967640587 e partita 1.V.A. n. 01921391007 - R.E.A. n.

637015, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,




giusta atto n. (72857 di repertorio raccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007, a

rogito del Dott. Proc. Mara Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato presso

I’ Agenzia delle Entrate Roma 3 il 12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:

-Societd “IDROTEC S.r.L.” con sede in Milano al Viale Cassala 11, partita LV.A.

n. 094456160150, Mandante; - societa “ARCHITECNA ENGINEERING S.r.1.”

con sede in Messina alla Piazza L. Fulco, isolfa 363, partita LV.A. n,

02582190837, Mandante;

-Ing. Gianluca Loliva, nato a Putignano il 22 aprile 1974, residente in Castellanal

Grotte alla via Putignano n. 88, Codice Fiscale LLV GLC 74D22 HO96A, partita)

LV.A. n. 060694300727

(d"ora innanzi anche “appaltatore”)

3) Dott. Giuseppe VACCA, nato a Bitonto il 05/11/1956, domiciliato presso il

proprio studio in Bitonto alla Via Mons. P.le Berardi n. 5, Codice Fiscale

VCCGPP56S05A893Q, nella qualityh di Amuministratore e custode giudiziario,

autorizzato alla stipula di quanto infra in virth di specifica autorizzazione datata)

1°.12.2014 del Tribunale di Trani- Ufficio del Giudice per le Indagi Preliminari-

dott. Francesco Zecchillo, che esibisce alle parti.

premesso

« ¢he il Comune di Molfetta con deliberazione di G.C. n. 94 del 25.9.2006 ha

approvato il progetto definitivo da porre a base di gara per |’ appalto integrato per lal

progettazione esecutiva e costruzione del Porto commerciale di Molfetta;

- che con successiva determina dirigenziale del Settore Appalti n. 78 del 17.10.2006

il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio

del prezzo pit: basso, per la progettazione esecutiva e per ’esecuzione dei lavori di
p p P P

ampliamento del Porto comunerciale di Molfetta, consistenti in opere foranee di




difesa dal moto ondoso, dragaggi, opere mariftime perimetrali interne, opere stradali,

opere civili per le aftivita portuali, varie tipologie di impianti, ed ha approvato il

relativo bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto {cfr. *¥¥Y);

- che con contrato n. 7623 di Repertorio in data 2.4.2007 il Comune di Molfetta haj

conferito alla “ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISHI - CMC DI

RAVENNA” — risultata aggindicataria all’esito della predetta procedura di gara -

1’appalto per la progettazione esecutiva e I’esecuzione di tutti i lavori e provviste

necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione

del Porto Commerciale di Molfetta (da ora in poi, “appalto principale lavori

CMC™), per un importo complessivo di euro 57.761.720,56, di cui euro)

55.514.559,54 per lavori, euro 1.532.906,36 per omeri di sicurezza ed curg

714,254,66, comprensivi di CNPAIA ed IVA, quale corrispettivo 'per 1a!

progettazione eseculiva;

- che in data 31.10.2007, I'“ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISII -

CMC DI RAVENNA” ha consegnato al Comune di Molfetta il progetto esecutivol

delle opere relative al citato Porto Commerciale, che prevedeva alcune modifiche al

progetio definitivo posto a base di gara, e che & stato approvato con delibera di;

Giunta Comunale n. 68 del 13.2.2008;

- che con contratto n. 7667 di repertorio in data 12.3.2008 (registrato a Barl —

Agenzia delle Entrate — ufficio di Bari 2 — al n. 1/268 del 28.3.2008), stipulato in

esecuzione della determinaziope dirigenziale — Settore Demografia — Appalti

Contratti n. 6 del 24.1.2008, il Comune di Molfetta ha conferito al “R.T.L

ACQUATECNOQ S.r.1.” appalto per I’esecuzione del “servizio di direzione lavori ¢

coordinamento della sicurezza in fose di esecuzione dei lavori” (da ora in poi,

“appalto principale direzione lavori”) relativamente al predetto appalto dei lavori per




il completamento delle opere foranee e ]a costruzione del Porto Commerciale di

Molfetia;

. che in data 263.2008 ha avuto luogo la consegna dei lavori all’“A¥J

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA”;

- che il citato contratto n. 7623 di Repertorio del 2.4.2007, relativo ai lavor di

costruzione del Porto commerciale, & stato successivamente modificato con tre attl

aggiuntivi, in data 24.7.2008, 11.10.2010 e 19.5.2011, che si sono resi necessari per|

adeguare I'importo contrattuale alle variazioni delle opere da realizzare, introdotte

rispettivamente in sede di progettazione esecutiva e di approvazione delle perizie di

variante di cuoi alle delibefe di G. C. n. 3/10 del 11.1.2010 e n. 101 del 16.5.2011;

- che con determinazione dirigenziale n. 316 del 26.11.2012, & stato disposto un|

adeguamento dell’incarico al “RTI ACQUATECNO S.r.L" per il servizio di direzione

javori e coordinamento della sicurezza di cui all’ appalto principale del 12.3.2008, in

ragione dell’ aumento dell’importo dei lavori per effetto della 2° perizia di varjante e

della maggior durata del servizio, prevedendo un incremento del corrispettivo per|

complessivi € 722.796,29, IVA e contributi compresi;

. che tra il 2009 e il 2011, a seguito di segnalazioni da parte dell’ Autorita di

Vigilanza per i Contratti Pubblici . AVCP e del Corpo Forestale dello Stato di Bari -

sono stati avviati due procedimenti penali (rispettivamente, . 1592/09 e 2629/11),

che hanno interessato la vicenda della costruzione del nuovo Porto Commerciate;

- che con ordinanza del 24 settembre 2013, il G.IP. del Tribunale di Trani h

disposto il sequestro preventivo delle aree oggetto della consegna dei lavori avvenuta

il 26.3.2008 da parte del Comune di Molfetta ali’ “ATI COOPERATIVA MURATORI

E CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA” e delle somme residue del mutuo concesso]

al Comune di Molfetta dalla Cassa Depositi e Prestiti, con il conseguente




affidamento di detti beni al dott. Giuseppe Vacca, in qualith di amministratore €

custode giudiziario;

- che in conseguenza di detto provvedimento di sequestro, si & determinato I’ arresto

forzoso di tutte le attivitd di costruzione delle opere portuali, che sono rimaste in)

parte incomplete ed esposte agli agenti atmosferici e alle mareggiate, risultando

pertanto suscettibili di rapido deterioramento e fattore di rischio per la pubblica

incolumita e per la navigazione;

- che al fine di discutere in ordine alle modalita e ai tempi di esecuzione dei lavori

per la messa in sicurezza dell’area di cantiere e per la conservazione deile opere gial

in parte realizzate al momento del sequestro, & stato convocato da parte

dell’amministratore giudiziario — su autorizzazione del G.LP. - un tavolo tecnico

amministrativo;

- che il GIP di Trani ha convocato una funione in data 17.1.2014, nel corso dellal

quale ha ribadito I'urgenza — derivante dalla necessith di evitare e prevenire qualsiask

situazione di pericolo per la collettivita - di effettuare i lavori di messa in sicurezza

del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, cosi come indicati dalla stessa

Direzione Lavori nel corso della riunione del 13.11.2013. Con riferimento a tali

Javori, distinti e sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto per lal

costruzione del Porto commerciale, pur costituendo in parte opere gia previste nel]

progetto esecutivo, & emersa esigenza di stipulare nuovi contratti, che dovranno

riguardare sia I'attivita di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

con Vintervento dell’ Amministratore giudiziario. A tal fine, quest’ultimo & stato

autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dei

rapporti;

- che a seguito di ulteriori approfondimeﬁti tecnici, nel corso del tavolo tecnico del 3




febbraio 2014 convocalo dall’A.G. cui hanno partecipato tutti i componenti della

=(ﬂ}:)n.runis.sionf: di Collaudo, & stato convenuto di realizzare altresi la sovrastrutiura di

completamento delle banchine Nord Ovest e Martello a cassoni, allo scopo di

preservare ghi stessi cassoni dal prevedibile degrado, che potrebbe pregiudicare;

’emissione del certificato di collando;

- che a fronte della necessith di realizzare la predetta sovrastruftura  di

completamento delle banchine a cassoni nonché di provvedere al ripristino dei danni

subiti nel frattempo dal molo di sopraflutto in esecuzione per effetto del moto

ondoso, la cui entita resta da accertare mediante gli opportuni rilievi di prossima

esecuzione, 1'importo dei lavori - comprensivo degli oneri di sicurezza - da eseguire

& al momento stimabile in via presuntiva in circa € 5.852.164,50;

- che i lavori da realizzare per la messa in sicurezza dell’area di cantiere e per la

conservazione delle opere realizzate sono in massima parte compresi tra i lavori per

la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto]

Commerciale di Molfetta gid oggetto di affidamento in favore dell™AT]

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - CMC DI RAVENN, s

considerato

_ che & intendimento anche dell’ Amministrazione comupale procedere con sOMmMa

urgenza all’ affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle opere del cantiere;

- che il decreto legislativo 12.4.2006 n. 163, all’art. 57 consente. alle stazioni

appaltanti, in alcune specifiche ipotesi, di “aggiudicare contratti pubblici mediante

procedura negogiata senza previa pubblicazione di un bando di gara ... dandone|

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre’;

prevedendo tra Ialtro che detta procedura & ammessa “nella misura stretiamente,

necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l¢




stazioni appaltanti, non & compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,

ristrette, o negoziate previa, pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze

invocate a giustificazione delia estrema urgenza non devono essere imputabili alle]

stazioni appaltanti” (art. 57, comma 2, lett. ch);

. che 'urgenza, al fine di legittimare 1'affidamento diretto mediante procedura

negoziata, deve essere qualificata, € ciod deve preseniare determinate caratteristiche,

individuate dal codice stesso ed interpretate rigorosamente dalla giurisprudenza. B in

particolare deve essere “pstrema’, € clo® caratterizzata da un'imperiositd che non

consenta alcuna soluzione alternativa; deve derivare da eventi imprevedibili, e clog

da circostanze che non potevano €ssere previste con 'uso dell’ ordinaria diligenza; €

infine tali circostanze non devono essere jmputabili alla staziope appaltante;

- che la gurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la sospensione di un

procedura di gara da parte dell’ Autorita givrisdizionale costituisce evento idoneo al

determinare una situazione di urgenza e di eccezionalith, tale da legittimare]

1’ attivazione di una procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. ¢), laddove vi si

V'impellente necessita di interesse pubblico di assicurare la non interruzione di unl

servizio. Infatti si & sostenuto che a seguito deila sospensione cautelare, si produce

nella vicenda amministrativa “yna situazione che puo essere assimilata all’ipotesi

della risoluzione del contratio per impossibilitd sopravvenuta della prestazione

dipendente da factum principis, quest’ultimo ravvisabile nel dictum giurisdizionale.

La fattispecie presentd punti di contalto assai stretti con il caso in cui venga

interrotto un rapporto contrattuale con I'appaltatore a causa di una risoluzione o di

una rescissione del contratto. In quel caso, sussistendo le ragioni di urgenza, da

motivare adeguatamente nella delibera, I’ Amministrazione poteva procedere per Ia

giurisprudenza a stipulare il contratto 4 trattativa private” (TAR Piemonte, Sez. 1




9.9.200% n. 1887). Pi di recente, il giudice amroinistrativo ha ritenuto rispettosa dei

presupposti normativi, e guindi legittima, la decisione di una asl di fare ricorso alla

procedura negoziata per I affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera, per un

breve periodo, nelle more della decisione del giudice amministrativo su un

controversia concerpente il medesimo servizio (TAR Lazio, sez. Ill, 24.4.2012, n.

3663; nello stesso senso, TAR Campania, Sez. L, 20.5.2012 n. 2528, che in uné

vicenda analoga ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ imprevedibilita, in ragione

della complessa vicenda giurisdizionale, e dell’urgenza, derivante dalla necessita di

assicurare la continuita di un servizio di natura essenziale);

- che, a mente dell’art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. cit. 163/06, la procedura negoziat

& inoltre ammessa ... per i lavori o i serviz complementari, non compresi nel

progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanzia

imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetio
p £

del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che,
prog P 28 /4

presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla

stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratio

iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; .2} il valore

complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non|

supera il cinquanta per cento dell'importo del contratio iniziale”;

- che detta morma consente all’ Amministrazione appaltante di far ricorso alla

procedura negoziata e di attribuire in via diretta all’ operatore economico con il quale]

ha gia in corso un rapporto per I’ esecuzione di altre opere o servizi, ulteriori lavori €

servizi complementari ed aggiuntivi, che siano caratterizzati da ﬁarticoiari
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condizioni. Anzitutto deve trattarsi di lavori o servizi complementari a quelli giz‘:l

gvolti dall’impresa, e non ricompresi nel progetio iniziale. La realizzazione di tali

lavori o servizi, per cosi dire sopravvenuti, deve trovare giustificazione in unaj

circostanza imprevista. I lavori o servizi aggiuntivi devono essere tecnicamente ed;

economicamente connessi 2 quelli gia realizzati, € non possono CSSErc separati dal

uesti ultimi se non recando un “grave inconveniente”, e quindi un pregiudizio allal
&

stazione appaltante; ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto

iniziale, appaiano come strettamente necessari per il suo perfezionamento. Ed infine,

vi & un limite di carattere economico, in quanto il valore complessivo dei lavori ©

servizi complementari ed aggiuntivi non pud superare il cinquanta per cento

dell’ importo dei lavori o servizi previsti nel contratto iniziale;

- che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo I’affidamento a tratiativa privata di

lavori nei casi in cui esso ‘@ avvenuto sia per motivi tecnici, cio in relazione ad un)

progetto che si presenmta come una necessaria integrazione tecnica di quello

originario, sia per la complementarieth ¢ per il fatto che esso & divenuto necessario, a

seguito di circostanze non prevedibili all’atto della prima aggiudicazione (Cons. St.,

Vv, 3.4.2001 n. 1992). E ancora, secondo la giurisprudenza, agli effetti

dell’affidamento diretto all’appaltatore delle opere principali, possono ritenersi

complementari “... quelle opere che, da un punto di vista tecnico-costruttivo,

rappresentino un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con

essa, si da giustificarne 1’affidamento, e Ia relativa responsabilita costruitiva, ad un)

anico esecutore” (CGA, 3.2.2000, n. 38);

considerato aliresi

- che in conseguenza dell’ordinanza del GIP di Trani det 24.9.2013, che ha disposto

il sequestro del cantiere relativo ai lavori di costruzione del Porto commerciale di




Molfetta, si & determinato 1"arresto forzoso € per un periodo di tempo allo stato non

preventivabile, di tutte le attivita di costruzione. In particolare, al momento del

sequestro erano in corso di realizzazione il 2° braccio del molo di soprafflutto, in

continuazione della esistente diga Salvucci, & la nuova banchina, con 'utilizzo di]

cassoni cellulari. Dette opere, rimaste incomplete, sono esposte agli agenti

atmosferici e alle mareggiate, risultando pertanto suscettibili di rapido)

deterioramento e fattore di rischio per la pubblica incolumita e per la navigazione;

- che sussiste I'effettiva necessita di realizzare con estremna urgenza i lavori di messal

in sicurezza dell’area di cantiere e di conservazione delle opere realizzate, anche in

considerazione dello stato di allerta dovuto al maltempo ed alle numerose

mareggiate, di forte intensita, che hanno colpito nei mesi invernali I'aerea portuale ¢

che hanno gia provocato diversi danni nella prima settimana del mese di dicembre;

- che appare infatti imprescindibile garantire la sicurezza per la navigazione e per

I'incolumith pubblica, come denunciato dal RTI incaticato della Direzione dei lavori

di costruzione del Porto Commerciale e condiviso anche dal GIP e dal Pubblico

Ministero in occasione degli incontri del 13. 11.2013 e del 17.1.2014;

- che sotfo altro profilo, il deterioramento delle opere portuali gi realizzate appar¢,

suscettibile di determinare un grave danno erariale, considerato che sono stati gid

realizzati lavori per un importo di € 37.868.615,50 (contabilizzati al 41° SAL);

. che la predetta situazione di urgenza oitre ad essersi determinata in conseguenza dj

fattori imprevisti ed imprevedibili, non & imputabile all’ Amministrazione comunale,

in quanto come detto, deriva da un provvedimento dell’ Autorita giudiziaria reso]

nell’ambito di procedimenti penali nei quali I’ Amministrazione comunale & personaj

offesa dal reato e intende costituirsi come parte civile;

- che 1’Amministrazione comunale si & da subito attivata per comsentire I
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realizzazione di detti lavori, sia partecipando all’apposito tavolo tecnico

amministrativo, costituito dall’ Amministratore gindiziario su autorizzazione del GIP,

al fine di stabilire le modalith e i tempi per l'esecuzione di detli lavori, sia

procedendo alla consegna dei lavori di prospezione dei fondali marini per la ricerca,

individuazione e salpamento di masse metalliche e ordigni bellici presenti nelle aree]

interessate dai lavori, la cui bonifica, formalmente certificata, & fattore propedeutico

e imprescindibile per |'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;

- che dal verbale del 17.1.2014 & emersa la necessita che per detti lavori di messa in

sicurezza, distinti e sopravvenuti rispefto a quelli oggetto del contratto di appalto per

1a costruzione del Porto commerciale - pur costituendo in parte opere gia previste nel

progetto esecutivo — si proceda alla siipula di nuovi contratii, che dovranno

riguardare sia 1’attivitd di direzione dei lavori sia la realizzazione dei lavori stessi,

-

con Pintervento dell’ Amministratore giudiziario. A tal fine, quest’ultimo ¢ stato

autorizzato a porre in essere tufti gli atti necessari per la formalizzazione dei

rapporti;

- che i lavori da affidare con procedura negoziata attengono, come indicato dal GIP

nel corso della citata riunione del 17.1.2014, esclusivamente a quelli urgenti di

messa in sicurezza del cantiere sottoposto a sequestro preventivo, al solo fine quindy

di evitare e prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la collettivita;

- che sussistono inoltre i presupposti per ! applicazione della procedura negoziata ex)

art. 57, comma 5, lett. a), in quanto i predetti lavori per la messa in sicurezza

dell’area di cantiere e per la conservazione delle opere portuali realizzate erano in

massima parte compresi tra i lavori per la realizzazione del porto commerciale,

originariamente affidati all’”’ATI COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI -

CMC DI RAVENNA" (ad eccezione di una parte, e ciog la testata provvisoria del
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molo di sopraflutto e gli interventi di ripristino dei danni subiti in conseguenza delle

mareggiate) e soltanto in conseguenza del provvedimento di sequestro, che haj

determinato la sospensione dei rapporti contrattuali in essere, sono divenuti necessari

¢ urgenti, ¢ si & ritenuto opportuno stipulare nuovi contratti per disciplinarne

Pesecuzione. In alfri termini, si tratta di opere che, pur previste nel contratto

originario, sono state “separate” in conseguenza del sequestro del cantiere, e che

saranno conservate in caso di ripresa dell’esecuzione del contratto originario stesso,

scomputandone i relativi oneri. Analoghe considerazioni valgono per Vattivita di

direzione dei Javori di messa in sicurezza, trattandosi anche in questo caso di attivity)

compresa nell’ “gppalto principale direzione lavori”, per la quale si & reso

necessario un nuovo contratto in conseguenza del citato sequestro;

- che i lavori di messa in sicurezza e le attivith di direzione laveri ¢ progettazione

possono ritenersi “complementari™ rispetto a quelli originariamente affidati all’ ATl

e al RTI, perché caratterizzati proprio dal requisito, richiesto dalla norma, della non.

separabilifd sotto il profilo tecnico, rappresentando infatti il completamento

dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa; cid che giustifica,

secondo la giurisprudenza, I'affidamento, e la relativa responsabilitd costruttiva, ad

un umico esecutore. Non vi & dubbio inelire che defti lavori aggiuntivi, non

ricompresi nel contratto iniziale, si siano resi necessarl “a seguito di una circostanza

imprevista”, rappresentata nella fattispecie, come piti volte detto, dall’intervenuto

sequestro dei cantieri da parte dell’ Autorita giudiziaria. Infine, nel caso di specie &

pienamente rispettato anche 1ultimo criferio indicato dalla norma, quello ciog

relativo al valore complessivo stimato del contratto per lavori e servizi aggianfivi,

che non deve superare, come visto, il 50% dell’importo del contratio iniziale.

L’importo dei lavori di messa in sicurezza & infatti stimabile in circa 5.852.164,50
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euro, a fronte di un importo dei lavori previsti dal contratto originario di olire 55

§‘ﬁn

milioni di euro; mentre il valore delle aftivita di progettazione e direzione lavori &

stimabile, ai sensi del successivo art. 7 del presente contratto, in € 282.554,53 oltre]

IVA e INARCASSA, a fronte del valore dei servizi di cui all’”appalto principale]

direzione lavori”, pari ad oltre 2 milioni di euro;

- che I affidamento dell’attivita di progettazione e di direzione dei lavori di messa in

sicurezza pud avvenire a favore del “R.T.L ACQUATECNO S.r.L.”, in ragione della)

somma urgenza, dell'acquisita conoscenza dei Iuoghi, del progetto e delle opere]

eseguite e da eseguire, nonché della immediata disponibilitd logistica delle aree,)

tanto pitt che il medesimo R.T.I & gia stato selezionato all’esito di procedura ad|

evidenza pubblica per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza dei

javori & costruzione del nuovo Porto commerciale, “di cui all ‘appalto principale

direzione lavori™,

- che con determinazione dirigenziale settore lavori pubblici nr. 212 del 17/9/2014

esecutiva ai sensi di legge veniva approvato ai sensi dell’art. 192 del decr. legisi. n.

267/2000 lo schema del presente contratto;

_ che il Ministero dell’ Ambiente con nota n. 38771 del 24.11.14 acquisito al prot.

comunale n. 79494 del 02.12.2014, ha comunicato che la Comunissione Tecnica conl

proprio parere n.1661 del 21.11.14 ha valutato positivamente le opere di messa in

sicurezza, oggetto dell'incarico di progettazione de gua.

tutto cid premesso e considerato

Tra I’arch.Lazzaro Pappagallo, nella gualita di Dirigente Settore Lavori Pubblici del

Comune di Molfetta, il costituito ing. Paolo Turbolente, nella sua qualitd avan

dichiarata e il dott. Vacca Giuseppe, nella sua qualith di Amministratore e custode

giudiziario, si conviene e si stipula quanto appresso.
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1) I sunnominati contraenti dichiarano che le premesse narrative costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Oggetto deli’incarico

Il Dirigente Settore LL.FP., in nome e per conto ¢ pell'interesse del Comune di

Molfetta, demanda ed accolla al “R.T.I ACQUATECNO S.rl” da Roma, che

accetta, I'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

in fase di esecuzione delle opere nei limiti di quanto di seguito specificato:

I.messa a dimora nelle posizioni definite dall’originario progetto appaltato per le

banchine di Nord Ovest e Martello di n°® 14 cassoni cellulari in cemento armato

che, alla data del sequestro, risultavano gia prefabbricati e collocat]

provvisoriamente negli specchi acquei portuali antistanti le suddette banchine,

compreso il riempimento delle celle con idonei materiali di cava, Ia esecuzione di

scogliera antiriflettente in alcune celle frontali e dei giunti tra cassoni contigui;

IL.esecuzione della sovrastrutiura mediante getto in opera della frave di coronamento,

delle banchine di Nord Ovest e Martello nei tratti che non risultavano gia eseguiti

alla data del sequestro ed in corrispondenza dei 14 cassoni da porre in opera di cuj

sopra, compresa 1’esecuzione dell’elemento di collegamento tra la banchina di

Nord Ovest e la banchina Martello nonché le predisposizioni per il successivo

montaggio degli arredi di banchina, esclusa la fornitura di questi ultimi e la

pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali retrostanti;

[1L.completamento del tratto del secondo braccio del molo di sopraflutto fino ad una

distanza tale da non eccedere 1’avanzamento sul fondale delle opere realizzate alla

data del sequestro. ¥ compresa, per tale tratto, I'esecuzione delle scogliere di difesal

su entrambi i lati, del masso di carico e del muro paraonde, della formazione del

rlevato con idoneo materiale di cava, esclusa solo la pavimentaziope in
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conglomerato bituminoso;

IV testata provvisoria del secondo braccio del molo di sopraflutto nonché gli interventi

di ripristino dei danni subiti dall’opera successivamente al sequestro dei cantieri, da

precisare in base al rilievo multibeam che verrd fornito dall’ Amministrazione

comunale in riscontro alla richiesta avanzata dal R.T .1 in sede del tavolo tecnico

del 02/01/2014. I progettisti potranno presentare proposte preliminari di soluzioni

alternative per la testata provvisoria, caratterizzate da diversi livelli statisticamente

prevedibili di rischio di danneggiamento per effetto del moto ondoso e da diverso

costo nonché le loro raccomandazioni al riguardo, tali da fornire

all’ Amministrazione elementi documentati di valutazione a supporto della scelta

delia soluzione da adottare.

3) Attivith di progettazione, elaborati da produrre, criteri generali.

L’attivita di progettazione consister nella redazione di tutti gli elaborati di cui agl

artt. da 33 a 43 (“progetio esecutivo”) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

necessari per |’ affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 2.

Tutti gli elaborati tecnici ed ecomomici saranno predisposti - con i necessary

adeguamenti ed integrazioni - sulla base degli elaborati del progefto esecutivo

dell””appaito principale lavori CMC”, tenendo conto, in particolare, del Capitolato

Speciale d” Appalto (C.S.A.) e del rilievo batimetrico multi beam delle opere- esistenti

ey

di cui sopra. Anche il progetto degli interventi aggiuntivi rispetto all’”appalto

principale lavori CMC” (la testata provvisoria del molo di sopraflutto e gli interventy

di ripristino) prevedera V'impiego di tipologie esecutive e materiali gi previsti dal

medesimo appalto principale, ed il relativo costo verra valutato, per quanto possibile,

con riferimento agli stessi prezzi.

Dovranno far parte del progetto esecutivo, inoltre, eventuali ulteriori elaborati grafici
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e relazioni specialistiche che potranno essere necessari al rilascio di paresi ¢

auntorizzazioni da parte di Enti e Istituzioni e strutture fecniche di alire

amministrazioni al fine della verifica della progettazione ex art. 47 del Regolamentol

o del rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori.

4) Direzione dei lavori

L’ attivith di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprende la costituzione defl’Ufficio Direzione Lavori, la messa a disposizione di

un numero adeguato di Direttori operativi ed Assistenti di cantiere, la

contabilizzazione dei lavori e quant’altro necessario in relazione ai lavori oggetto del

presente contrafto,

L’importo dei lavori da eseguire & al momento stimabile, in via presuntiva in circa €

5.852.164,50 (cinquemilioniottocentocinquantamiladuecentosessantaguattro/ 50)

5) L’incarico viene altresi concesso ed accettato sotto 1'osservanza delle disposizioni

contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunitariz chel

disciplinano gli appalti pubblici di servizi, delle norme della legislazione speciale

vigente in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili dellg

disposizioni tutte che disciplinano 1'attivita di direzione lavori, di coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attivitd complementari ed accessorie

nonché la tutela dell’ ambiente.

6) 1l Raggruppamento si impegna, altresi, ad osservare le norme e le prescrizioni dei)

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010 n.

207, clausole che qui si intendono come se integralmente trascritie, acceftate ¢

sottoscritte.

7) Corrispettivi
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A fronte delle prestazioni professionali sopra indicate verranno riconosciuti i

seguenti compensi presunti, comprensivi di onorario e rimborso spese, al netto di

contributi previdenziali INARCASSA ed L.V.A. di legge:

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Furo74.878,96 (settantaquattromilaottocentosettantotfo/06);

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecurzione: FBEuro

207.675,5T#{duecentosettemilaseicentosettantacingque/57);

TFotale:Euro282.554,53(duecentottantamiladuecinquecentocinquantaquattro/ 53) .

Gli importi presuntivi sopra indicati sono stati valutati con riferimento ad un importo)

presunto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza,da progettare e da dirigere|

pari ad Euro 5.852.164,50 (cinquemilionioftocentocinquantaduemilacentosessanta-

quattro/50) come risulta dagli allegati prospetti di calcolo redatti in conformita del

D.M. 4 aprile 2001.

Gl importi definitivi dei corrispettivi saranno determinati sulla base dell’importo

approvato dei lavori progettati dell’importo dei lavori contabilizzato, con i medesimi

criteri di cui ai prospetti allegafi.

Resta inteso che nel caso in cui dovesse riprendere Vesecuzione dell” “appalto]
P pp

principale direzione lavori”, le somme corrisposte al Raggruppamento a titolo di

compensi per le attivitd di direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensy

del presente comtratto, dovranno essere softratte agh importi previsti a titolo di

compenso dal citato “gppalto principale direzione lavori”, nella parte in cui si

riferiscono alla realizzazione di opere comprese nel medesimo appalto principale.

8) Modalita e condizioni di pagamento dei Corrispettivi

I compensi di cui al precedente articolo 7 verranno liquidati - oltre ai contributij

INARCASSA ed all'LV.A. di legge —a fronte di preséntazione di regolari fatture
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emesse, in qualunque reciproca proporzione, dai componenti del R.T.L incaricato

con le seguenti modalita:

Iprogetitazione:

¢ saldo, alla approvazione del progetto;

1} direzione lavori:

e acconti in base all’avanzamento dei lavori risultante dagli Stati di

Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verranno emessi fino alla conclusione dei lavori.

Il pagamento delle fatture sard effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di

ncevimento della fattura.

9) Tempi di esecuzione

Gli elaborati di progetto saranno consegnati per approvazione entro 30 (trenta) giorni

golari dalla data di stipula del presente contratto e dalla contestuale consegna daj

parte dell’ Amministrazione Comunale del rilievo batimetrico multibeam delle opere

esistenti.

Le parti a tal riguardo dichiarano che gli elaborati del rilievo batimetrico multibeamy

delle opere esistenti vengono formalmente consegnati in data odierna

L’ attivith di direzione lavori avrd inizio alla data del verbale di consegna dei lavoril

all’ Appaltatore e terminerd — fatti salvi gli ulteriori adempimenti contabili e di

assistenza al collaudo — alla data delia emissione del cestificato di ultimazione con|

una durata presunta pari a 7 (sette) mesi.

Nel caso in cni, per qualsiasi causa - ivi comprese eventuali interruzioni efo

sospensioni dei lavori - non imputabile al RTL, il certificato di ultimazione dei lavori

dovesse essere emesso oltre il termine di 7 (sette) mesi ma comunque eniro 12

(dodici) mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori all’ Appaltatore , il “R.T.1.

ACQUATECNO §.r.L.” non avra diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi di cui
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al precedente arf. 7, ma unicamente al rimborso delle spese vive eventualmente

sostenute e documentalmente accertate (quali a titolo esemplificativo, trasferte per

sopralluoghi, incontri tecnici, produzioni di elaborati, costi del personale di cantiere

eventualmente impiegato).

Resta espressamente inteso e convenuto che qualora il certificato di ultimazione de]

lavori dovesse essere emesso oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data risultante)

dal verbale di consegna dei lavori all’Appaltatore, le Parti si impegnano a

rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali per 1’espletamento dell’ulteriore

attivitd di direzione lavori relativa al periodo successivo alla scadenza del predetto

termine di 12 (dodici) mesi.

10) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il

presente contratto il “R.T.1. ACQUATECNQ S.r.l” di Roma presenta la polizza

fideiussoria assicurativa n. 583400051, emessa il 2.10.2014, dalla Compagnia “AXA|

Assicurazioni S.P.A.“ Agenzia Roma Sud, che costituisce fideiussione nell’interesse]

del citato R.T.1. ed a favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di euro

14.395,72, somma corrispondente all’ammontare della canzione definitiva prescritta)

a norma di legge, contenente 1’esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale

vale agli effetti e per V'esatto adempimento degli obblighi assunti dall’impresal

medesima in dipendenza dell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente

contratio e contenente altresi la formale rinuncia al beneficio della preventival

escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, esplicita rinuncia di avvalersi della

condizione contenuta nel 2° comma dell’art. 1957 di detto codice nonché

I'operativita della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta

scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta

debitrice fino al termine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente
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paragrafo  sard  progressivamente svincolata a misura  dell’avanzamento

dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale unporto

garantito. Lo svincolo progresswo della cauzmne definitiva polrd avvenire in

maniera automatica ma soIo a seguito di benestare del Comune di Molfetta.

11) Nel caso di inadempienze contrattaali I’ Amministrazione del Comune stipulante,

previa contestazione specifica degli inadempimenti ¢ valutazione in contraddittorio

con il R.T.L, avra diritto di valersi, di propria autorita, della cauzione come sopral

descritta ed il contraente “R.I.I. ACQUATECNQ S.r.l" dovrd reintegrarla nel

termine che sara prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante I’esecuzione del

contrafto, valersi in tuito od in parte di essa.

12) E’ nulla la cessione del presente contratto ai sensi dell’articolo 118, comma 1 del

decreto legisiativo 12.4.20006, n. 163 e ss. mm. ii. (gid art. 18, 2° comma della legge

19.3.1990 n. 55) e vincola sin d’ora il citaio R.T.L.

13) Fanno parte integrante e sostanziale del presente confratto e allo stesso

materialmente allegati :

- 1a nota del Ministero dell’ Ambiente n. 38771 del 24.11.2014, riportante il parere;

della Commissione Tecnica (allegato A)

- Autorizzazione del Tribunalé di Trani- GIP del (1.12.2014 al dott. Vacca allal

sottoscrizione del presente contratto;

mentre si intendono allegati allo stesso, ancorch® non materialmente e fisicamenie]

uniti al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di

accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

a- Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 212 del 17.09.2014 dj

affidamento incarico per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza e salvaguardia delle

20




opere in costruzione del Porto Commerciale di Molfetta,

i

2 08584

I 330 4

Ty

b- Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva n. 583400051 del 2.10.2014

rilasciata dalla Axa Assicurazione S.p.a. Agenzia di Roma Sud.

14) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa

la registrazione di quest’ atto, vengono assunte dal “R.T.J. ACQUATECNQ S.r.L." da

Roma.

15) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga)

registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell’appalto soggetto ad LV.A..

16) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso 1a

Segreteria comunale.

17) L’ Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165 del

2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque]

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo)

Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’

altresi consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di

quanto innanzi previsto lo stesso & nullo, con obbligo di restifuzione dei compensi

eventualmente percepili e accertati ad esso riferiti.

Del ché richiesto io Segretario rogante ho redatto il presente atto scritto con mezzo

elettronico da persona di mia fiducia,occupa facciate intere 21 e parte dellg)

ventiduesima.

Dopo averne dato lettura, ftranne che degli atti allegati e richiamati per espressa”

volontd dei presenti che hanno dichiarato di averne gia preso conoscenza e ne

confermano esattezza, le parti, avendolo trovato conforme alle loro volontd, 'hanno

approvato ¢ sottoscritto digitalmente come di seguito meglio indicato e da me anche
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marcato temporalmente. Esso viene quindi trasformato in pdf, archiviato e

memorizzato su apposﬁo supporto oftico nonché in modalita cartacea

1 documento mfonnat;co ongmale rimane depositato presso 1 Ufﬁcw Contratti ef

nell’hard disk del mio computer nelle more della sna conservazione digitale a norma.

Al presente contratto si allegano gli allegati A) e B) copia per imunagine di

documento (D, Lgs 82/2005 come modificato dal D.gs. 235/2010 art. 1,comma I,

lett. i-ter)

Seguono le seguenti firme

Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, mediante firma digitale rilasciatagli da Infocert

avente piepa validita ed efficacia.

Ing. Paolo TURBOLENTE, mediante firma digitale Infocert rilasciatagh dalla

Camera di Commercio di Roma avente piena validita ed efficacia.

Dott. Giuseppe VACCA, mediante firma digitale Infocert rilasciatagli dalla Camera

di Commercio di Bari avente piena validita ed efficacia.

Dott. Carlo CASALINO Segretario Generale mediante firma digitale Infocert.

Al presente contratto viene assegnato il seguente numero di repertorio: 8102
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OGGETTO:[ID_VIP: 2841] Completamento opere foranee e nuove porfe
’ commerciale di Molfetta lavori dimessa in sicurezza delle opere pia
realizzate. Esito parere teenico.

Con Decrefo VIA n, DSA-DEC-648 del 23/06/2005 & stato dato gindizio di

compatibilith anibientale positivo con prescrizioni al progetto definitivo del “Piang Regolatore
Portuale di Molfetta compreso tra Ig. banching 8. Domenico ¢ lq localitd Tire a Segno da
realizzarsi in Comune di Molfetta (B4,

Nell’ambito del procedimento di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni a, ¢, d, del
suceiato Decreto VIA, & emerso che nel corso dei lavori sono state redatte due perizie di varjante,
che hanno in parte modificato PPopera rispetto al progetto ogpetto di Valutazione di Impatio
Ambientale, ' ' '

Con pec del 04/06/2014, acquisita con prot. DVA-2014-17669 del 06/06/2014,
I’ Amministratore Giudiziario e Custode dell’area portuale di Molfetta, ha comunicato che le aree
portuali del “Nuovo Porto Commerciale di Molfetta” sono oggetto di sequestro preventivo da parte
dell’ Autorita Giudiziaria a far data dal 7/1 072013, per cuj i lavori sono statj interrotti Jasciando le
opere incompiute con problemi di sicurezza del porto, ed ha pertanio’ manifestato 1a necessita di
procedere con deglf interventi di messa in sicurezza a protezione delle opere gid realizzate e di
eliminazione dei fattori di rischio presenti, '

La scrivente Direzione ha pertanto chiesto al Comunc d Molfetta, in qualita di
proponente, di trasmettere della documentazione tecnica che illustrasse le variazioni delle opere
realizzate e degli interventi di messa in sicurezza in progetio, rispetto alle opere valutate nell’ambito

del citato provvedimento di VIA.

Utico Mitlente: Dlv, 2 VA - Sexlons knplantl industrlal
Funzionato responsabio: venditih.antonio@minambienle.l - tal, 0657225927
DVA-ZVA-N-03_2014-0203.000 ]

o Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel, 06.57223001 - Fox 05.59333040
e-tnafk dva@minamblonte it
e-mall PEC: DGSalvaguardia. Amblentale@PEC, minamblente,lt
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- Con pec del 11/09/2014, acquisita con prot. DVA-2014.-29044 de 11/69/2014, ;)
Cornune di Molfetia ha trasmesso documentazione in ierito alke perizie di variante delje apere gia
realizzate ed al progetto delle opere di messa in sicurezza,

Con nota prot, DVA-2014-29690 det 18/09/2014 1a serivente Direzione ha trasmesso
alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatio Ambientale oitali elaborati ed ha chiesto un
parere in merito alla significativita delln variazione degli impatti ambientali tispetto al progetto
valutato nelambito de} citato procedimento dj VIA ed alla conseguente eventuale necessitd di

La Commissione Tecnica si & €spressa con parere n, 1 gff del 21/11/2014 ne} Quale

per le opere di Messa in Sicurezza ha:

“"Considerato che le opere di messq in sleurezzg non interferiscono con il “Posidonieto San Vitg —-
Barletia” tn quanto riguardano o Banchina di Noyrg Ovest e I banching Meyielip, Poiché Funjoq:
area dove risulia presente Iy Posidonia ocegnica & “sul fondale antistante una insenapy g nafurale

denominaia “Seno it Salso” distante dalfe aree di lavorazz‘ane; :

Valutato che gl inferventi di messa in Sicurezza previsti non st discostano dalle indicazion; disposte

Vid DSA-DEC-648 del 23/06/2005 e non comporiane impats ambiental apprezzabilimente diversi
ed anzi gli impoyti Saranno quantitativamenie inferiori, in ragione dellu ridott estensione def molo
di sopraflutto e deliy mancala esecuzione di gleune lavorazion minori, quali Ia payin, entazione dei
rilevalf, ® ‘

per gli interventi dj cui alla Perizia di Variante n, 1, che prevede Ja realizzazione via mare dellg
Sperone invece che da terra ha: !

“Valutato che tae Variante non comporig impatti ambientali “pprezzabilmente diveysi da queli;
valutati con it Decreto V4 n, DSA-DEC.648 det 23/06/2005, pa che Vesecuzione da mare delly
Sperone, con wiilizzo esclusivo df mezz; marittimi, comporta impati quantitativamese inferiors:”

per gl interventi di cuj ajjy Perizia di Variante . 2 che prevedono 1a realizzazione;
M . +
= delle banchine di Nord Ovest e Martello co Cassoni cellulari in 4. dotati di cejla antirisacca

T
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. del ponte dj sud ovegi adeguato 3] DM, 1470172008 eqd alle prescrizion deila Soprintendenza
. periBenj AA eFPp.; -

. del tratto di radice del moly di sopraftutto ¢ dell*aren retrostante Ja banching Martello éon
Superficie piyy ampia rispetto g progetto esecutivo, mg disposti il Stessa quota dejle

banchine, aiig SCOpo di ampliare piazzali operativi ¢ rendere funzionale ¢ facilmente
i

accessibile Ia nuoyg Tampa RoRo prevists sulla banching martello;

Valutato che non vi sono impatti anbientali Gggiuntivi ed anzi che in ragione dglly Fidorta
estensione del moiy & sopraflutiy e della esecuzions aa mare delly SPErone, con wfilizs, esclusive
di mezzi marittimy, gl impag saranng guan{ilaffvame}_zfe inferiors rispelto a guell; polizzatt eg
awlorizzati con 3y Decreto vig DSA-DEC-648 dor 23/06/2005,

~  Le opere di messy In sicurezza non interferiscono gon il “Posidonieto San Vito —. Barletta”,
elemento catatterizzante del SIC; : :

~ Gl interveny di messa i sictirezzg previsti  non comportano Impatii ambientali
apprezzabilmente diversi da quelli valutati cop il Decreto "via h. DSA-DEC.g4g del
23/06/2005 o anzi gli impatij saranno Guantitativamente inferiori, in ragione dejly ridotta
estensione del molo di sopraflutto ¢ della mancata esecuzione di aleyne lavorazionj minori,
quali a Pavimentazione dej rilevati; :

—  La variante 5, 1 on comports impatti ambientali apprezzabilmente diversi da quelli valutati
con il Decreto VIA p, DSA-DEC-648 de] 23/06/2005 mg che Pesecuzione da mare dell
Sperone, con utilizng esclusivo di mezzj ‘maritt:'mi, comgporta impatt quantitativamenge
inferiori; :

approzzabilmente diversi da quelli . valutati ¢op il Decreto via n. DSA-DEC.648 de
23/06/2005, :

IL DIRETTORE NERALE
(Dott. Mar; Tillo '

RS




01712 2014 o04:a7 0883583718 TRIBUWALE TRANI gUp

#7783 P.001/001

TRIBUNALE DI TRAN

VFFICHY DEL SIUDIGE PR LE THOAGI PRECMMARE

R

TR e
Sl

h3AL7e

&

]

= AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA DI MESSA IN SICURE

13 08y

i

A

o 1692108 + 262811 R mod. 24
8°  44gs ARG G }

I GIUDICE PER LE INDAGIN! PRELIVINARI
- i, Frantaseo Zecchilio -
ESAMINATA la richiesta In data 22.00.2014 def’Amminisiratore Ghudiziario,
VAGCA, con la quale si chiede lautorizzazions alla firma def contrafto per Paffidam
professionale di progettazione e direzione e coordiname
68ecizlone dei lavori df messa in sicurezza della opere
Molfetta per un importo fordo vomplessivo prosunlo
delerminazione dirigenziale dal dirigente del seffore dei
somma daposhiata presso la cassa depositi ¢ Prestity
vistoll parere favore del P.M. in data 24,10.2014:
visto Il parere tecnico della Direzione Generale
delfAmblenta e dell Tulela del Territorio 6 del Mare, sostanzialmnents favorevole alle
messa in sicurezza di quelie sotloposte a sequestro preventivo;
VIETO fuiterlore parere favorevole dst PM. a seguilo di sopralluogo ef
26.11.2014;
GONSIDERATO ohe Je alfivita df messa in sicurezza - come levalo dal 8, -
alcun modo defetminare la prosecuzions delie opere di cul af progetlo originario, ma dé
unicamente sulle opere gia realizzate;
AUTORIZZA

lamministratore gludiziario (nei fimiti di cui al coNsIpERATO che precede) alla firma

affidamento delfincarico professionale di progeltazione e direzione e coordinamanla

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opare 3

Nuavo Porlo Commerciale di Molfetta per un Importo lordo complassive presunto di €

come richiamato nella determinazione diriganziale da) dirlgente del setlare dei Lavor P
AUTORIZZA

posifata presso Ja Cassa Depositl e Prestil,

"

it dissequestro della relativa somma de
Sl comunichi anche al P.M.

Trani, 1° dicombre 2014,
L BIUDICE
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N 44330y
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dolt. Gluusepps
nlo dalfincarico

nio della sietiezza In fase of ogaltazions ed -
gié realizzate del Nuovo Port Commerciale di
di € 368.505,19 cosi come Wehlamato nella
Lavori Pubblici ed if retativa ¢ sequaslro dolia

per le Valuiazioni Ambientall dsl Ministero

Hivita di urgente
olivato In daia

non debbano in
vano infervenire

i‘JeI centratlo per
ella sicurezza in
ia reallzzate del
358.505,18, cos)
ibhifci;
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Viinoltro il presente bando pensando che possa essere un'utile informazione per tutti voi.
Buon Anno 2015

La coordinatrice aziendale CGIL FP

Maddalena Altomare

——- Qriginal Message -----

From: CMN INPS

To: Youth ngos@ufficistampa.org ; Associazione InformaGiovani ; bancadatigiovani@ufficistampa.org ;
youth ngos_ita@ufficistampa.org

Sent: Saturday, January 03, 2015 8:25 PM

Subject: borse di studio per Master INPS - Gestione Dipendenti Pubblici

Spett.le Informa Giovani,

sono la Dott.ssa Anna Gargiulo e seno responsabile di un progetto di borse di studio finanziate dall'INPS-
Gestione dipendenti pubblici per svolgere Master ufficiali presso |'Universidad de Murcia e la Universidad
Poli tecnica de Cartagena, Spagna.

Vorrei gentilmente chierder vi di diffondere il pidl possibile tale opportunitd tra i vostri contatti.
Di seguit o invio tutte le informazioni.

Cordiali saluti e buon 2015,

Ho il piacere di comunicare che I| CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, Campus di Eccellenza
Internazionale tra 'Universitd di Murcia e 'Université Politecnica di Cartagena per I'anno accademico 2014-
2015 mette a disposizione 95 borse di studio per svolgere 19 Master Universitari presso I'Universitd di
Murcia e I'Universita Politecnica di Cartagena, (Spagna) in collaborazione con INPS - Gestione Dipendenti
Pubblici.

Le borse di studio sono destinate ai figli ed agli orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali (art.1,c.245 della legge 662/96) & dei figh e degli orfani dei pensionati utenti
dellINPS Gestione Dipendenti Pubblici.

BORSA CMN-INPS

La borsa di studio CMN-INPS comprende:

1. Immairicolezione al Master presso la Universidad de Murcia o Universidad Politecnica de
Cartagena e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilitd civili a terzi.
Immatricolazione ad un corso di lingua a scelta per la durata di 4 mesi
Immatricolazione ad una summer school per il periodo estivo.

Immatricolazione alla palestra universitaria.
Rilascio della pergamena al termine del Master.

S wm

Inoltre, & previsto

6. Tirocinio: &li studenti con borsa di studio INPS svelgeranne un periodo di tirocinio,
paraleliamente alla parte accademica, per una durata totale di 3 mesie riceveranno
inoltre un contributo di 300 euro al mese. Gli studenti saranno coperti per tutta la
durata del tirocinio da assicurazione per infortuni e responsabilita civili a terzi.

7. Pocket money: A fuiti gli studenti & riconosciutoun contributo periodico

07/01/2015



