

DD. AA.CC. N.139 del 15.10.2004

OGGETTO: Asta pubblica appalto lavori ammodernamento Mercato Ittico all'Ingrosso.
Approvazione verbali. Aggiudicazione definitiva ATI COZZOLI Nicola – DATAMAT
Spa da Brindisi.

I L FUNZIONARIO U.O.

Appalti-Contratti-Acquisti

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- ✓ Con deliberazione di G. C. n. 311 del 01.07.2004, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di €. 618.814,00 di cui €. 420.100,00 per lavori a base d'asta, €. 12.927,00 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ Con determinazione dirigenziale del U.O. Appalti Contratti ed Acquisti n. 99 del 19.07.2004 veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con il sistema e le modalità di cui all'articolo 73 lett. C) e successivo art. 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e art. 21, comma 1 bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato lo schema di bando d'asta ;
- ✓ Visto il verbale di gara scaturito dalla seduta del giorno ventiquattro del mese di agosto dal quale risulta che:
 - Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 19.07.2004 al 23.08.2004;
 - La data della gara veniva fissata per il 24/08/2004 alle ore 9,30;
 - Entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo del Comune n. 9 plichi ;
 - Verificata la regolarità delle documentazioni è stata pronunciata aggiudicazione provvisoria nei confronti della A.T.I. CLIMA SERVICE snc + DABBICCO srl + SO.ME.CO. srl da Molfetta;
- Con nota prot. n. 38490 in data 30.08.2004 , inviata a tutte le 9 imprese partecipanti alla gara in parola, al fine di ripristinare la legittimità della procedura, dovuta ad una errata formulazione del bando di gara, si procedeva alla riapertura della gara , fissando la data per tale riapertura per il giorno 10 settembre alle ore 10,00.
- Con la predetta nota si richiedeva alle imprese illegittimamente escluse per mancata qualificazione nelle categorie OS3, OS4, OS18 di regolarizzare entro il 9.9.2004 la propria posizione;
- Visto il verbale di gara scaturito dalla seduta del giorno 10 settembre dal quale risulta che:
 - Sono state ammesse alla gara n. 7 ditte in quanto la loro documentazione è risultata completa e regolare;
 - Sono risultate escluse n.2 ditte;;
 - Risulta pronunciata nuova aggiudicazione della gara in parola per la A.T.I. COZZOLI Nicola srl + DATA MAT spa da Brindisi che ha

offerto il ribasso percentuale del 17,66 sull'importo a base d'asta, in modifica della precedente pronuncia di aggiudicazione;

Tutto ciò premesso

- Ritenuto legittimo approvare i verbali di gara nelle predette risultanze e, in conseguenza, pronunciare l'aggiudicazione definitiva della gara all'A.T.I. COZZOLI Nicola srl + DATA MAT spa da Brindisi offerente il ribasso percentuale del 17,66 sull'importo a base della gara;
- Ritenuto di dover riformulare il quadro economico del progetto alla luce del ribasso offerto, secondo le seguenti risultanze:

A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso del 17,66%	€. 345.910,34
A2	Oneri per la sicurezza	€. 12.927,00
	A sommano	€. 358.837,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su A (20%)	€. 71.767,47
B2	Bando e Pubblicità l. n. 150/00	€. 5.000,00
B3	Oneri tecnici 12% su A + A1	€. 51.963,24
B4	Spese generali	€. 15.000,00
B5	IVA 20% su B3+B4 e CNPAIA	€. 14.999,77
B6	Incentivo di cui all'art.3 comma 29 L. 350/03	€. 8.402,00
B7	Lavori in economia	€. 5.000,00
B8	Imprevisti 7% (circa)	€. 29.442,18
B9	Opere d'arte 2% L. n. 717/49	€. 8.402,00
	TOTALE B	€. 209.976,66
	(A+B) TOTALE	€. 568.814,00
C	Economie da destinare	
	TOTALE A+B+C	€. 618.814,00

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale dei contratti;
- Accertata la competenza all'adozione del provvedimento ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Approvare gli allegati verbali di gara, in data 24.8.2004 e 10.09.2004 per l'affidamento in appalto dei lavori di ammodernamento delle strutture, impianti ed attrezzature del Mercato Ittico all'ingrosso finalizzati alla trasformazione e commercializzazione del pescato;
3. Pronunciare l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'A.T.I. COZZOLI Nicola srl + DATA MAT spa da Brindisi che ha offerto il ribasso del 17,66% sull'importo a base della gara;
4. Dare atto che per effetto dell'aggiudicazione il quadro economico di progetto è così riformulato:

A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso del 17,66%	€. 345.910,34
A2	Oneri per la sicurezza	€. 12.927,00
	A sommano	€. 358.837,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA su A (20%)	€. 71.767,47
B2	Bando e Pubblicità l. n. 150/00	€. 5.000,00
B3	Oneri tecnici 12% su A + A1	€. 51.963,24
B4	Spese generali	€. 15.000,00
B5	IVA 20% su B3+B4 e CNPAIA	€. 14.999,77
B6	Incentivo di cui all'art.3 comma 29 L. 350/03	€. 8.402,00
B7	Lavori in economia	€. 5.000,00
B8	Imprevisti 7% (circa)	€. 29.442,18
B9	Opere d'arte 2% L. n. 717/49	€. 8.402,00
	TOTALE B	€. 209.976,66
	(A+B) TOTALE	€. 568.814,00
C	Economie da destinare	€. 50.000,00
	TOTALE A+B+C	€. 618.814,00

5. Dare atto che la spesa di euro 618.814,00 è finanziata quanto al 60% con finanziamento POR Puglia 2000- 2006 misura 4.2 sottomisura 4.12 D e per la restante somma con fondi a carico del bilancio comunale;
6. Impegnare la somma di € 618.814,00 come di seguito specificato:
 € 247.525,60 quale quota di cofinanziamento comunale pari al 40% del costo complessivo dell'opera con imputazione al cap. del Bilancio 2004;
 € 371.288,40 al cap. PEG 55405 POR 60% Attrezzature Mercato Ittico;
7. Dare atto che il Responsabile del procedimento di che trattasi è l'ing. Vincenzo Balducci.

8. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'U.O. Appalti-Contratti, al Settore Economico Finanziario, al Sett. LL.PP. ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.
9. La presente Determinazione, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4 del TUEL n.267/2000 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione.