Citta di
MOLFETTA

Settore Lavori Pubblici

Realizzazione di una dorsale tecnologica
a supporto dello Sviluppo Economico di Molfetta

Patto Territoriale Conca Barese

CIG: CPV: CUP:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

euro
a.l | Importo per lavori e forniture a misura e
corpo € 102.538,00
(base d’asta)

a.2 | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 5.000,00
A Totale appalto (a.1 + a.2) € 107.538,00
B | Somme a disposizione dell’'amministrazione € 52.458,18

A+B Totale progetto € 159.996,18

Molfetta, marzo 2016
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di forniture e posa in opera necessari per
la realizzazione dell’intervento infrastrutturale come di seguito riportato.
L’intervento é cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Realizzazione di una dorsale
tecnologica a supporto dello Sviluppo Economico di Molfetta - Patto Territoriale
Conca Barese

b. descrizione sommaria: L'appalto ha per oggetto l'infrastrutturazione di una
dorsale tecnologica nell’area PIP e ASI della Zona Industriale di Molfetta mediante
tecnologie ad onde convogliate per la realizzazione di una dorsale di rete Internet
e installazione di servizi intelligenti di diffusione del WiFi cittadino,
videosorveglianza intelligente e controllo del traffico, monitoraggio ambientale
per la sperimentazione dello sviluppo economico in ottica Smart City

c. ubicazione: Area P.LP. e ASI. della Zona Industriale di Molfetta (BA) - Puglia

L’appalto in oggetto costituisce un appalto misto di lavori e forniture di cui la fornitura
rappresenta la componente prevalente, mentre i lavori ed eventuali servizi costituiscono
una parte minoritaria e, pertanto, ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006 “un
contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione, é considerato un «appalto pubblico di forniture»”;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 1'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture & sempre e comunque effettuata
secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del
codice civile.

Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4:

il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento ¢ il seguente:

il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell'intervento ¢ il seguente:

5a)

5b)

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:
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Importi in euro
al Imerto esecuzione lavori, €102.538,00
forniture e servizi
a2 Qnerl per attuazione piani di €5.000,00
sicurezza
A | IMPORTO TOTALE €107.538,00

L’importo contrattuale e costituito dalla somma dei seguenti importi:

2.a) | importo per l'esecuzione delle forniture, dei lavori e dei servizi connessi di cui
all'oggetto al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara;

2.b) | importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al rigo a.2, alle
condizioni di seguito specificate.

L’importo di cui alla lettera a.2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008.

L'importo contrattuale risultante dall'esito della gara, sara da intendersi
complessivamente remunerativo di tutti i lavori, forniture e servizi compresi nel presente
capitolato speciale d’appalto e di tutto quanto necessario per il completamento ed il
funzionamento di quanto realizzato secondo la regola dell'arte, di ogni beneficio ed utile,
di tutte le spese ed oneri accessori per trasporto, consegna, montaggio, installazione a
regola d'arte, allacci secondo norme di sicurezza ed a norma di legge agli impianti
esistenti e di quant'altro necessario.

La base d'asta, pertanto, include: il costo di esecuzione della fornitura, i servizi ed i lavori
correlati, in accordo alle specifiche tecniche e contrattuali incluse nel presente capitolato
speciale d’appalto e nei relativi allegati, incluso il servizio di garanzia, tenendo conto di
tutti i requisiti obbligatori e migliorativi inclusi nella fornitura dall'impresa offerente e di
tutti gli oneri indicati nel presente capitolato speciale d’appalto.

L'impresa aggiudicataria, oltre alle forniture, ai servizi ed alle opere indicati nel
capitolato tecnico, dovra anche provvedere in fase esecutiva della fornitura a tutto quanto
necessario per la realizzazione di quanto richiesto dalla Stazione appaltante, in accordo
alle specifiche tecniche e contrattuali indicate nel presente capitolato speciale d"appalto,
in modo che ciascun elemento che costituisce i lavori, nonché lo svolgimento di servizi e
forniture, garanzia e assistenza tecnica, risulti perfettamente funzionante e funzionale.

ART. 3 - OFFERTA

L’offerta dovra essere presentata secondo le modalita previste nel Bando, dovra avere
validita di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
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presentazione della stessa ed avra valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’art. 1329 del codice civile.
I Comune si riserva di effettuare in tale periodo ordini aggiuntivi anche di altri
quantitativi di beni e 'impresa aggiudicataria e obbligata ad eseguirli ai prezzi offerti
fino ad un massimo del 20% dell’'importo di aggiudicazione. La ditta offerente e tenuta ad
effettuare un sopralluogo presso la struttura, certificando tale sopralluogo con apposita
dichiarazione, da allegare all’offerta a pena di esclusione.
Con la presentazione dell’'offerta la ditta si obbliga nei confronti del Comune ad
effettuare la fornitura e la realizzazione dell’'opera nei modi e nei termini previsti dal
presente capitolato e dal progetto posto a base di gara.
I prezzi di cui al presente progetto si intendono, comprensivi di trasporto, scarico,
installazione, montaggio, verifica e ritiro dell'imballaggio.
L’aggiudicatario si impegna a realizzare l'opera infrastrutturale secondo il progetto
definitivo posto a base di gara.
In particolare I'impresa aggiudicataria dovra provvedere alla fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature tecnologiche indicate nel progetto al fine di predisporre 1'opera
infrastrutturale a perfetta regola d’arte e dovra provvedere all'implementare di tutti i
servizi a valore aggiunto indicati nel progetto:

— controllo illuminazione pubblica e risparmio energetico;

— telecontrollo e videosorveglianza;

— monitoraggio ambientale e del fenomeno dell’abbandono rifiuti;

— Hot Spot WiFi urbano;

— monitoraggio dei flussi di traffico veicolare.
L'impresa aggiudicataria, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica di progetto e
dal computo metrico estimativo, dovra predisporre un sistema informativo (Server e
software installato su hardware dedicato) presso una delle sedi che 'amministrazione si
riserva di decidere in corso di esecuzione. si precisa che le sedi di controllo possono
essere anche diverse, ad esempio una per il videocontrollo l'altro per la gestione della
pubblica illuminazione.
Per quanto riguarda le infrastrutture da realizzare e i servizi/software da implementare
non espressamente riportati nel presente capitolato speciale d’appalto si rimanda alle
caratteristiche tecniche riportate nella relazione tecnica di progetto e nel computo metrico
estimativo.
La Stazione Appaltante si riserva l'eventualita di apportare alcune variazioni in fase di
esecuzione delle opere per meglio implementare i servizi alle esigenze
dell’Amministrazione, con particolare riguardo all’organizzazione degli uffici al fine di
implementare I'opera con le attuali infrastrutture gia in dotazione dall’Amministrazione
(ad esempio, videosorveglianza cittadina...).
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ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I Comune si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno alla
aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione le Imprese partecipanti alla gara non
vanteranno nei confronti della S.A. alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni,
sia per danno emergente che per lucro cessante.

L’aggiudicazione avverra con riferimento all’'offerta economicamente pitt vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del Codice determinata da una commissione giudicatrice (di seguito,
Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice, sulla
base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi come nel seguito
specificato.

PUNTEGGIO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
N N MASSIMO
OFFERTA TECNICA 90
A Soluzione tecnica migliorativa per la trasmissione dei 25

dati

Omogeneita e integrazione del sistema di videocontrollo
B | darealizzare con il sistema di videosorveglianza cittadino 25
attualmente esistente

C | Forniture aggiuntive 35
Incremento dei punti luce controllati (e relativo modulo di
C1 5
comando/controllo)
Cc2 Incremento delle Telecamere per sistema di videocontrollo 25
C.3 Incremento unita di rilevamento ed elaborazione Traffic Control 5
D | Assistenza tecnica e manutenzione dell’opera 5
OFFERTA ECONOMICA 10
TOTALE 100

Il calcolo dell’offerta economicamente piti vantaggiosa, ai sensi dell’allegato P del
Regolamento, ¢ effettuato utilizzando la seguente formula:

C(x) = Zn [ Wi * V(x)z]
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dove

C(x = indice di valutazione dell’offerta (x);

Y n = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

Wi, = punteggio massimo attribuito all’elemento i;

Vv = coefficiente della prestazione dell’ offerta (x) rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1.

Il coefficiente V(x relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa sara

attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e O,
riportando ad uno la media piu alta e proporzionando a tale massima le medie
provvisorie prima calcolate.

L’attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
per i sub-elementi di natura qualitativa di cui si compone I'offerta tecnica avviene tramite
attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO PUNTEGGIO

Non valutabile 0
Scarso

Mediocre

Sufficiente
Buono
Ottimo

Q| W(N |-

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura quantitativa l'attribuzione del

punteggio per ciascuna offerta avverra attraverso il metodo dell'interpolazione lineare,
applicando la seguente formula:

V(x)i = Rx / Rmmax
dove:
= Ry =valore dell'offerta del concorrente da valutare relativa all’elemento x;

* Rmax = valore dell’offerta piti conveniente per I’Amministrazione (ad es. massimo
ribasso economico) tra quelle formulate dai concorrenti.

Ai fini della valutazione delle offerte i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra
decimale, arrotondando all'unita superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.

Pagina 6 di 23



Citta di

MOLFETTA

: o (J
Settore Lavori Pubblici ‘ ~

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali,
arrotondando all"unita superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale
sia pari o superiore a cinque.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA
Di seguiti vengono illustrati i criteri di valutazione per ciascun elemento e sub-elemento

dell’offerta tecnica.
Sara onere del concorrente allegare nella “Busta Tecnica” tutta la documentazione tecnica
(relazioni e schede tecniche) per permettere alla Commissione la valutazione secondo i
seguenti parametri.

A. Soluzione tecnica migliorativa per la trasmissione dei dati

Sara considerata migliore l'offerta che preveda delle soluzioni progettuali migliorative
e/o alternative alla trasmissione dei dati tra i vari apparati relativi ai diversi servizi. Sara
valutata con particolare rilievo la soluzione progettuale volta a migliorare la funzionalita,
l'affidabilita e le prestazioni tecniche del sistema di comunicazione alternativo e/o
integrativo della trasmissione mediante segnale GSM/GPRS prevista dalla soluzione di
progetto posta a gara. La proposta progettuale deve intendersi comprensiva della totale
fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature e ogni altro componente necessario per
I'implementazione della soluzione proposta, sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto al
progetto posto a base di gara.

B. Omogeneita e integrazione del sistema di videocontrollo da realizzare con il

sistema di videosorveglianza cittadino attualmente esistente

Sara considerata migliore l'offerta che preveda soluzioni tecniche che favoriscano e
implementino l'integrazione del sistema di videoregistrazione previsto dal progetto con
l’attuale sistema di videosorveglianza in essere nel centro cittadino di Molfetta.

In particolare sarebbe opportuna una configurazione che presenti un unico server
centrale nel quale confluiscano tutte le immagini di tutte le telecamere (vecchio
impianto/nuovo impianto) e che le stesse siano elaborate da un solo software.

Sara valutata con particolare rilievo la soluzione progettuale che presenti una piti elevata
affidabilita tecnica, che preveda accorgimenti tali da migliorarne la stabilita dei segnali
trasmesso, nonché caratterizzati dal pit elevato grado di qualita delle immagini. Sara
altresi valutata con particolare riguardo l'introduzione di installazioni che favoriscano
I'implementazione dell’infrastruttura in maniera graduale e senza vincoli e che permetta
di aggiungere man mano nuove telecamere e/o nuovi servi.

C. Forniture aggiuntive
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Sara considerata migliore l'offerta che preveda la fornitura di ulteriori elementi
hardware dell'infrastruttura aggiuntivi rispetto alle quantita previste dal progetto posto a
base di gara.

In particolare saranno considerate migliori le offerte che prevedano forniture
aggiuntive con riferimento ai seguenti elementi:

C1 Incremento dei punti luce controllati (e relativo modulo di comando/controllo)
C.2 Incremento delle Telecamere per sistema di videocontrollo
C.3 Incremento unita di rilevamento ed elaborazione Traffic Control

La proposta aggiuntiva deve intendersi comprensiva della totale fornitura e posa in opera
di tutte le attrezzature e ogni altro componente necessario per I'implementazione della
soluzione aggiuntiva proposta rispetto al progetto posto a base di gara

D. Assistenza tecnica e manutenzione dell’opera

Sara valutata la disponibilita del concorrente ad assumere I'onere per I’assistenza tecnica
e per manutenzione dell’opera infrastrutturale, delle installazione hardware e software,
con indicazione dettagliata del tempo e delle attivita manutentive programmate, a titolo
gratuito per 1’Amministrazione, che il concorrente effettuera successivamente
all'avvenuta ultimazione dei lavori con la precisazione che quanto dichiarato costituira
obbligo contrattuale. In ogni caso tale periodo di manutenzione e di assistenza tecnica
gratuita non potra superare i cinque anni dal collaudo.

ART. 5 - CONTRATTO

Il contratto verra stipulato nelle forme conformi a quanto previsto dall'art. 52 del
Regolamento Comunale dei Contratti, nonché dalla Normativa Nazionale in materia;
Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovra costituire una cauzione
definitiva anche tramite fidejussione bancaria o assicurativa pari al 20% dell'importo
contrattuale. La fidejussione dovra essere escutibile entro 30 gg. a semplice richiesta
scritta e dovra prevedere espressamente che non e concesso il beneficio della preventiva
escussione del debitore principale. La stessa dovra avere validita per 1 anno.

ART. 6 - OFFERTE ANOMALE

Qualora una o piu offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, il Comune procedera alla verifica della composizione delle
offerte e chiedera agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, ’analisi del prezzo e le altre giustificazioni necessarie.
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Se tali elementi non saranno presentati o non verranno giudicati adeguati, 1'ente
appaltante annullera 1’aggiudicazione con atto motivato ed escludera le offerte ritenute
inaccettabili ed aggiudichera la fornitura in favore del concorrente primo nella
graduatoria delle offerte rimaste in gara nel caso che il provvedimento venga emesso
entro il termine di validita dell’offerta di cui al precedente art. 1.

ART. 7 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera delle
attrezzature e degli altri adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria) sia i singoli
prezzi unitari, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualita di
cui I'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non
avra percio ragione di pretendere sovraprezzi ed indennita speciali di nessun genere per
I"aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 8 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L’appaltatore dovra indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante
dell'Impresa, che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti
dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto
del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale
designato, I'impresa dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo,
onde scongiurare disservizi.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalita, mediante bonifico bancario previa
verifica di congruita della documentazione di cui all’art. 3 del presente capitolato e
riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, affinché 1’Appaltatore possa
provvedere alla emissione di regolare fattura fiscale:

- una rata in acconto all’avvenuta esecuzione dell’appalto nella misura del 50%;

- saldo ad avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante dara corso ai pagamenti dei soli servizi ritenuti eseguiti a regola
d'arte, a suo insindacabile giudizio ed in conformita con i riscontri contabili approvati.
Nel caso di contestazione, per vizi o difformita di quanto oggetto del servizio rispetto
all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano
sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere
con la definizione della pendenza.

L’Appaltatore dovra riportare sulle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara)
comunicato dalla Stazione Appaltante, la quale declina ogni responsabilita per ritardati
pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG.
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Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,5%. Le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ad opera della Stazione Appaltante,
previo rilascio del DURC ai sensi dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010.

L’emissione di ogni certificato di pagamento e subordinata all’acquisizione e verifica
della regolarita del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o
pit soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

L'Appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 la Committente e I'Appaltatore
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In
particolare, I'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto
corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalita ed il codice fiscale della/e
persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG
nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attivita per la
realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono
immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi sono
stati eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.a.. La stazione
appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari. L' Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari la stazione appaltante e 1'Appaltatore assumono a
riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Anac.

ART. 10 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dell'intera fornitura, comprensiva della posa in opera a perfetta regola
d’arte, e lI'implementazione dei vari servizi (installazione ed avvio software) dovra
avvenire entro il termine di 90 giorni dalla stipula del contratto, ovvero in caso di
urgenza dalla data di emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione
definitiva in pendenza della stipula del contratto del contratto

Con la consegna dell’attrezzatura la ditta assume 1'obbligo di fornire, senza ulteriore
corrispettivo, eventuali manuali (in lingua italiana) ed ogni altra documentazione tecnica
idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento della stessa.
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ART. 11 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO.

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere 1'avvio della
prestazione contrattuale con I'emissione di apposito ordine/comunicazione di
aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa
costituzione del deposito cauzionale definitivo.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria sara tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per
cento dell'importo contrattuale.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta,
comunque, salva la risarcibilita del maggior danno. L'importo del deposito cauzionale
sara precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. L'importo della
garanzia e ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire
di tale beneficio I'operatore economico affidatario dovra allegare al deposito definitivo, in
originale o in copia autenticata da un’autorita amministrativa o da un notaio, la relativa
certificazione di qualita.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sara possibile solo se tutte le
imprese sono certificate.

La garanzia dovra operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con I'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo
garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il
documento stesso dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Comune di Molfetta”. La garanzia
dovra avere validita temporale almeno pari alla durata del contratto e dovra, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice
restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con
la quale verra attestata 1'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione e
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
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termini e per le entita anzidetti, e automatico senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante
I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale
importo garantito, e svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalita di svincolo saranno definite dal Settore cui ¢ demandata la gestione del
contratto.

ART. 13 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA FORNITURA

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’ Amministrazione
comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere
indennita.

ART. 14 - SUBAPPALTO

La fornitura puo essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo
complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a
terzi parte della prestazione dovra dichiararne I'intenzione in sede di offerta, indicando la
percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto e disciplinato
dall’art. 118 del D.Igs. 163/2006 cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto il
prestatore della fornitura resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il
subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 21 della Legge n. 646/82, cosi come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n.
139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. I1 subappalto dovra essere autorizzato
dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo
alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di
gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Igs. 163/2006 e smi Legge n. 575/65); nonché
dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da
verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire
rispetto all'importo complessivo dell’appalto.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le
quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/2006 e smi.
L’ Amministrazione si riserva la facolta di cessione del contratto e/o 'utilizzo dello stesso
ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla
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gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto
del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILITA’

I1 prestatore della fornitura é responsabile nei confronti dell’ Amministrazione dell’esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E” altresi, responsabile nei confronti
dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali,
diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche
se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di
eventuali subappaltatori. E fatto obbligo al fornitore di mantenere I’ Amministrazione
Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali

azioni legali promosse da terzi.

ART. 17 - PERSONALE

Il prestatore della fornitura si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non
inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad
assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti
territorialmente competenti, sollevando il Comune di Molfetta da ogni responsabilita
anche in merito agli obblighi di cui al D.Igs. n. 81/2008.

ART. 18 - MISURE IN TEMA DI SICUREZZA - DUVRI

Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia stato
stipulato, in ogni caso prima dell’avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, solo
qualora necessario, come sancito art 17 e 18 del D.Lgs n. 81 del 2008, alla Stazione
appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto
medesimo. Gli e fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e
procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell’esecuzione entro il
termine da questi fissato o degli Enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo
dell’appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel
documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi
alle attivita svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei
dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in
situazioni di potenziale pericolo.

L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative alligiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze per la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni
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altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela
materiale dei lavoratori.

L’appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante,
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante
entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione la documentazione occorrente.
L’appaltatore deve garantire la gestione dell’emergenza con la predisposizione del piano
di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle
manovre rapide.

L’appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso
di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il
termine fissato dal Direttore dell’esecuzione.

ART. 19 - ASSICURAZIONE

L’appaltatore e obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza assicurativa che
tenga indenne I'Ente Appaltante da tutti i danni durante la gestione oggetto dell’appalto,
per un importo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) relativamente ai
danni alle opere preesistenti e per un importo non inferiore ad euro 500.000,00
(cinquecentomilaeuro/00) relativamente ai danni arrecati a terzi (responsabilita civile),
restando comunque ferme le responsabilita dell’appaltatore per le somme eccedenti. La
polizza dovra essere consegnata all’Ente Appaltante all’atto della sottoscrizione dei
verbali di consegna dei locali.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo.

ART. 20 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 137 e 297 del D.P.R. n. 207/2010, il
presente capitolato, vale anche come schema di contratto e, se non riprodotto fedelmente
e integralmente nel testo del contratto, & allegato materialmente a quest’ultimo.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante
I'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal
fine potra utilizzare le modalita di verifica e controllo ritenute pitt adeguate rispetto alla
specificita della fornitura. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le
inadempienze e le irregolarita riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che
avra la facolta di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Pagina 14 di 23



Citta di

MOLFETTA

: - (J
Settore Lavori Pubblici ’ ~

ART. 22 - PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno

applicate le seguenti penali:

a) Ritardo della esecuzione. La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il
termine stabilito per I'ultimazione della fornitura e pari alla misura giornaliera all’l
per 1000 dell’ammontare netto contrattuale. II massimo della penale non potra
superare il 10% dell'importo contrattuale. Resto inteso che, qualora le penalita
superino il 10% dell’importo contrattuale, e facolta della Committente di risolvere il
contratto con aggravio di spese a carico dell’Appaltatore e fatta salva la richiesta di
ulteriori danni. Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei
tempi di consegna da parte della Ditta, la stessa e tenuta a chiedere una proroga con
domanda scritta e prima della scadenza del termine della fornitura, precisando e
documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il termine di consegna
potra essere prorogato.

b) Esecuzione in danno. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la
prestazione oggetto dell’appalto con le modalita ed entro i termini previsti,
I’Amministrazione potra ordinare ad altra ditta I'esecuzione parziale o totale di
quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i
danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il
pagamento di penali, I’Amministrazione potra rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti del fornitore.

ART. 23 - RISOLUZIONE

L’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave
adempimento.
Si potra procedere alla risoluzione in ipso iure del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod.
Civ., nei seguenti casi:
a) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
b) Penalita superiori al 10%;
¢) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello
stesso;
d) Frode, manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione della prestazione,
e) Sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
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f) Perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione della
prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare.

In ogni caso e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di
tutti i danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle
prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, 1"’Amministrazione potra
procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni

ART. 24 - RECESSO

L’ Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del
c.c., in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facolta e esercitata per
iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il
recesso non puo avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione.

In tal caso lI’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennita
corrispondente a

quanto segue:

- prestazioni gia eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di
recesso, cosi come attestate dal wverbale di verifica redatto dall’Amministrazione
Comunale;

- spese sostenute dall’appaltatore;

ART. 25 -STIPULAZIONE CONTRATTO: SPESE, IMPOSTE E TASSE

I contratto sara stipulato mediante forma pubblico-amministrativa. Il contratto e
immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta
aggiudicataria. Per quanto riguarda I'.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge
in materia.

ART. 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi
previsti dalla predetta legge. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al
trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile del presente contratto con facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di
fornirli anche a terzi.
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ART. 27 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, le parti fanno
riferimento alle disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in
tema di contratti pubblici che relative alla specificita dell’'oggetto dell’appaltato.
L’Appaltatore e obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del
Comune ove la fornitura € svolta.

ART. 28 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'’

Il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010 e s.m.i.,
e soggetto a collaudo e verifica di conformita, al fine dell’accertamento della regolare
esecuzione rispetto alla condizione ed ai termini stabiliti nel contratto.

Scopi e oggetto del collaudo sono:

a) Verifica dell’esecuzione a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e
della rispondenza alle prescrizioni contrattuali ed alle eventuali modifiche
intervenute in corso d’opera, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore;

b) Verifica degli atti contabili al fine di accertare se vi e corrispondenza tra le
annotazioni e la situazione di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti
tecnici previsti dalle leggi di settore.

I collaudo e la verifica di conformita avranno inizio entro venti giorni dall’'ultimazione
delle prestazioni.

ART. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
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ART. 30 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto o comunque ad esso riconnesse,
comprese quelle relative alla sua interpretazione, validita esecuzione e risoluzione, le
parti pattuiscono che si dovra espletare la procedura di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, presso un Organismo di Conciliazione, con sede in Trani
scelto da parte del ricorrente, incluso del registro degli Organismi di Conciliazione tenuto
presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la lite non venga conciliata all'esito della mediazione, si conviene la competenza
esclusiva del foro di Trani.

PARTE II
PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 31 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Tenuto conto che prima di presentare I'offerta economica per l'esecuzione della fornitura
e posa in opera oggetto del presente Capitolato, I’Appaltatore & obbligato a ispezionare i
luoghi, a pena di esclusione, per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese
le condizioni vegetative generali delle aree e assume tutte le informazioni necessarie in
merito alle opere da realizzare: non saranno presi in alcuna considerazione reclami per
eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da
fornire.

L’appaltatore ha 1'obbligo di disporre ogni eventuale accertamento per rilevare,
nell’ambito dell’area di intervento, i tracciati delle reti esistenti (elettricita, gas, luce,
telefoniche, impianto idrico e di irrigazione, ecc.). Per tale attivita obbligatoria non e
riconosciuto alcun compenso. Eventuali rallentamenti nell'esecuzione della fornitura che
si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni,
manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua,
telefono, elettricita, trasporti pubblici, ecc.) sono a carico dell’appaltatore e non potranno
dar luogo a richieste di maggiore onere. E discrezione dell’amministrazione valutare se
tali rallentamenti possano costituire valide motivazioni alla novazione dei termini di
ultimazione dei lavori.

ART. 32 - MATERIALI: NORME GENERALI

Tutto il materiale occorrente per 'esecuzione dell’appalto, dovra essere delle migliori
qualita, senza difetti. L’Appaltatore dovra sostituire a sua cura e spese, con altre
rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla
stazione appaltante.
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L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la stazione appaltante si riserva, infatti, la facolta di rifiutare, in
qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa,
alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese
dell’ Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel
presente Capitolato e/o all’offerta tecnica aggiudicataria e dalle norme vigenti. In ogni
caso |’ Appaltatore, pur avendo ottenuto I"approvazione dei materiali da parte dell’ Ufficio
tecnico, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L’Appaltatore fornira tutto il materiale nelle quantita necessarie alla realizzazione delle
opere previste.

ART. 33 -COMPONENTI DI RICAMBIO

Per le strutture offerte dovra essere garantita la sostituzione di pezzi di ricambio per
almeno anni 5 (cinque), fermo restando quanto previsto dal presente capitolato, in ordine
alla manutenzione e garanzia post. Vendita, garantendo all’Amministrazione dopo il
periodo di garanzia offerta fino ad anni 5, la possibilita di acquistare i pezzi di ricambio,
ai prezzo di listino vigenti in quell’anno.

ART. 34 - CONSEGNA DELLE AREE

Con apposito verbale, secondo il programma lavori presentato dall’appaltatore, verra
fatta risultare la consegna delle aree interessate dai lavori. Dalla data di consegna e sino a
quelle di formale ripresa in carico da parte dell’amministrazione comunale, I’ Appaltatore
e responsabile della custodia delle superfici e del mantenimento degli standard
manutentivi previsti secondo quanto meglio specificato al successivo articolo.

ART. 35 - CUSTODIA E TUTELA DEL CANTIERE

E’” a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela delle aree consegnate per
'esecuzione delle opere con apposito verbale ivi compresi i manufatti ed i materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta dell’ Amministrazione e cido anche durante periodi di
sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque
fino alla ripresa in consegna dell’opera da parte della Amministrazione.

ART. 36 - GARANZIA E MANUTENZIONE

L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la
qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un
periodo minimo di 24 mesi a decorrere dalla data di verbale di collaudo della fornitura.
Entro il termine di garanzia la ditta e obbligata a riparare e/o sostituire gratuitamente,
per ripristinare le originarie condizioni, tutte quelle parti di impianto che dovessero
risultare viziate, sempreché non dipendenti da danni volontari o da cattivo uso.
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L’impresa aggiudicataria si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese la
manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della fornitura nonché
tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformita. La garanzia
non coprira la sostituzione nel caso di danneggiamenti dovuti ad atti vandalici e a
fenomeni naturali violenti (fulmini, grandine, ecc.), nonché calamita naturali. Durante il
periodo di garanzia tutte le spese di trasporto e/ o spedizione del materiale necessario per
la manutenzione del sistema, nonché le spese di trasferta sono a carico del fornitore.
Durante il periodo di garanzia il fornitore dovra effettuare anche manutenzione ordinaria
e preventiva.

in mancanza, la Committente puo fare eseguire ad altra Ditta i lavori necessari per
eliminare difetti, guasti o imperfezioni addebitandone l'importo a spese della Ditta
aggiudicataria, eventualmente a carico totale o parziale della cauzione definitiva.

ART. 37 - ASSISTENZA

L’'impresa aggiudicataria si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita fino
a due anni dalla data di esecuzione della fornitura e posa in opera, al fine di supportare la
Stazione Appaltante nell'implementare dei servizi a valore aggiunto indicati nel progetto:
videosorveglianza e controllo abbandono rifiuti, Hot Spot WiFi urbano, Monitoraggio dei
flussi di traffico veicolare.

Il Fornitore dovra fornire in formato elettronico ed in copia cartacea in lingua italiana, la
seguente documentazione:

— manuale d"uso completo dei singoli sottosistemi, e manuale sintetico delle funzionalita
piu ricorrenti;

— elenco di tutti i componenti utilizzati con marca e codice del produttore;

— schemi elettrici e funzionali degli apparati, disegni tecnici, descrizione delle
installazioni, schemi di cablaggio degli armadji;

— copia di autorizzazioni, licenze ecc, eventualmente necessarie;

— elenco parti di ricambio con relativi numeri d’ordine e prezzi unitari;

— descrizione delle varie tipologie di installazioni periferiche ed eventuali disegni;

— qualsiasi altra documentazione d’obbligo per I'impianto

ART. 38 - PRONTO INTERVENTO

Il pronto intervento e rappresentato dalle prestazioni d’opera necessarie per far fronte
all’eccezionalita imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili per propria natura.
L'operativita & garantita dalla costante disponibilita, di un Tecnico specializzato di
provata esperienza professionale che coordina una squadra costituita da operai
opportunamente dotata delle attrezzature necessarie ad attuare gli interventi necessari
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alla soluzione del problema e/o approntamento delle opere provvisionali utili a garantire
la sicurezza dei luoghi.

Dovra essere garantito un intervento di prima linea entro 24 ore solari dalla segnalazione.
I regolare funzionamento dell’intero sistema dovra essere ripristinato comunque entro
72 ore solari dalla segnalazione.
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