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PARTE 1

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto

1) L'appalto ha per oggetto “Lavori di manutenzione, le verifiche e i controllj periodici, degli
impianti e dei presidi antincendio degli immobili di proprietd comunale, delle scuole comunali,
delle case comunali e degli altri immobili comunali affidati ad associazioni senza scopo di lucro”.
2) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare i lavori completamente realizzati, funzionanti e rispondenti alla regola dell’arte, secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste nelle voci dell’elenco prezzi, delle quali I’appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

3) L’appalto di tipo misto, comprende, lavori, forniture e servizi. In tale appalto, dovendo adeguare
e rendere funzionanti diversi impianti idrici di estinzione incendi ad idranti e diverse vie di esodo
con le uscite di sicurezza, i lavori saranno prevalenti rispetto ai servizi e alle stesse forniture,
pertanto 1'appalto pud essere trattato come un appalto di lavori pubblici ai sensi del D.l.vo n.50/16
e ss. mm. ed ii. .

4) i servizi sono limitati alle verifiche di funzionamento periodiche e/o straordinarie, prescritte da
disposizioni di legge e/o da Norme tecniche del CEI o dell’UNI sugli impianti antincendio e
dall’assistenza per le pratiche di prevenzione incendi.

5) le forniture sono limitate essenzialmente agli estintori, alla segnaletica e ai presidi antincendio,
per dove ancora mancanti e/o insufficienti.

6) I lavori di manutenzione interesseranno gli impianti antincendio a comando manuale o di tipo
automatico, come gli impianti allarme, gli impianti di rivelazione incendi, gli impianti di allarme
sonoro, gli impianti di estinzione incendi ad idranti e a naspi, le riserve idriche e le stazioni di
pompaggio degli impianti di estinzione incendi ad idranti, gli impianti di estinzione incendi a gas
nobile, le luci di sicurezza, ecc. , secondo le frequenze riportate nelle singole voci di e.p. € nella
relazione tecnica generale.

In tali lavori sono compresi :

a) la provvista dei materiali occorrenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riparazione
degli impianti e delle attrezzature ed apparecchiature fisse e mobili, compresa ['assistenza muraria a
carico della ditta aggiudicataria;

b) il completamento delle riserve idriche e delle stazioni di pompaggio non rispondenti alla regola
tecnica dei VV.F. e alle Norme UNI dj Settore, con il relativo distacco del collegamento diretto
dalla rete AQP;

c) I'identificazione e I’eliminazione delle perdite dalle reti degli impianti di estinzione incendi ad
idranti e a naspi, con le relative prove di funzionamento:

d) il completamento degli impianti di rivelazione incendi o di allarme antincendio manuale o
automatico, negli archivi, nelle scuole, nelle biblioteche, ecc. e/o la sostituzione delle
apparecchiature difettose o obsolete;

e) lo spostamento o il rifacimento e I’adeguamento degli impianti antincendio e degli impianti a gas
a seguito di spostamenti di locali e/o di cambi di destinazione d’uso di parti di immobili comunali;

f} gli adeguamenti degli impianti antincendio alle disposizioni del D.M. n.37/08’ e smi, del D.L.vo
n.81/08° e alle Norme CEl e UNI;




g} lo smontaggio degli impianti inattivi e di quelle opere non pii utilizzabili e il relativo trasporto a
discarica autorizzata o il recupero per dove possibile e quindi la relativa consegna al Comune;

h) I"assistenza alle verifiche periodiche e straordinarie da parte dei VV.F,, dell’ASL, dell’INAIL e
dell’Ispettorato del lavoro, sugli impianti oggetto dell’appalto e I’assistenza alla pratiche VV.F. non

ancora concluse con |’ausilio di un professionista abilitato a cura dell’impresa appaltatrice;

1) le provviste e somministrazioni dei materiali, delle attrezzature, macchine e della manodopera,
che venissero eventualmente richiesti dalla Stazione appaltante;

) la manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere ed impianti che venissero acquisiti nel corso
del presente appalto;

m) il rilascio delle dichiarazioni di conformita degli impianti elettrici al D.M. n.37/08" e le altre
certificazioni prescritte dalle Leggi e dalle Norme tecniche (marchiatura IMQ, certificazioni ISO
90001, marcatura CE, ecc. );

n) la redazione dei piani di emergenza incendio e della relativa documentazione di corredo, per
dove mancanti;

0) la compilazione dei registri di prevenzione incendi a seguito di ogni intervento sugli impianti e
sulle attrezzature antincendio e la redazione dei rapporti di prova di ogni verifica periodica e di
funzionamento eseguita;

p) la_redazione di un_foglio elettronico in excel con la situazione aggiornata, immobile per
immobile. delle attrezzature e degli impianti antincendio e dei lavori di adeguamento necessari, a
firma di tecnico abilitato, cosi come riportato nella relazione tecnica generale;

q) la manutenzione ¢ le verifiche periodiche, in particolare, dell’impianto di estinzione a gas NAF
S-III o gas nobili, dell’ Archivio storico, del Tribunale e degli uffici di Via Martiri di Via Fani;

r) le verifiche periodiche, le prove e la sorveglianza, previste dalle seguenti Norme UNI:

-UNT 9490;

-UNI 9994;

-UNI 9795;

-UNIEN 671-3;

-UNI 10779;

e dal D.M. del 10.03.98, comprese le vie di esodo, le uscite di sicurezza, la segnaletica, le porte
REI, con la frequenza riportata nella relazione tecnica generale, nelle singole voci di elenco prezzi e
nelle disposizioni di legge o nelle norme tecniche.

7) L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo la regola dell’arte e quindi
secondo le Norme UNI, le Norme CEI e le disposizioni di legge in vigore ed inoltre I’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

8) Tutte le prestazjoni di cui al presente articolo sono state valutate e incluse neile voci di elenco

prezzi del DEI 2011 e nell’elenco prezzi integrativo al prezziario del DEI, pertanto alla ditta

appaltatrice non & dovuto alcun onere supplementare rispetto alle lavorazioni, ai servizi e alle
forniture valutate singolarmente con i prezzi dei due elenchi prezzi. Per le voci e/o prestazioni non
riportate nei due elenchi prezzi unitari e nel capitolato speciale di appalto si rimanda all'art.32 del
presente c.s.a. .

Art. 2 — Durata e ammontare dell’appalto

1} L' appalto avra una durata massima di 6 mesi dalla data di consegna dei lavori e comunque sino
all’esaurimento dei fondi messi a disposizione dell’ Amministrazione comunale.
2) L’importo dei lavori posti a base d’asta & definito come segue:




Colonna a) |Colonna b) Colonna c¢) Colonna a) + b) +¢)
Solo lavori|Solo manodopera Oneri della | Totale
al netto sicurezza base ed
della integrativi
manodoper
a / (UI+SG
per lavori in
economia)
Euro Euro Euro
lavori a misura|35.470,16 18.829,84 800,00 55.100,00
a base d’asta
Lavori in| 387,10 1.612,90 200,00 2.200,00
economia a|387,10
base d’asta al
netto di U.L
(10%) e SG
(14%)
lavori a corpo 0,00 0,00 0,00
a base d’asta
Totale 35.857,26 20.442.74 1.000,00 57.300,00

3) L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1), colonna a), aumentato
deil’importo degli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere definito nella tabella al comma 1,
colonna ¢) e non oggetto di ribasso. La quota della manodopera di cui alla colonna b) deila tabella
al comma 1 non & soggetta a ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1} 1l contratto & stipulato a misura ai sensi deli’art. 3 comma 1, lett. eeeee) del D.L.vo n. 50/16’ e
smi fino a concorrenza dei fondi messi a disposizione nel quadro economico generale di cui ali’art.
2. Data la natura dei lavori (di manutenzione e non identificabili in modo certo a priori), se
necessario e per ulteriori richieste di lavori, fra cui lavori urgenti e non differibili, si utilizzeranno i
fondi a disposizione e le economie rivenienti dal ribasso d’asta.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1) Ai sensi dell’art. 3 — c.1 — lett. zzzz) del D.L.vo n.50/16’ e smi e dell’art. 61 del D.P.R. n.207/10"
¢ smi per la parte ancora in vigore e in conformith all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di Opere Generali “OG11” e comprendono sia lavori di categ,
083 che di categ. 0S30.

2) Per la natura delle lavorazioni del presente appalto (lavori di manutenzione su tutte le
componenti degli impianti antincendio sia di natura idrica-fluida ed elettrica-elettronica) non sono




previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’articolo 48 - c.l del D.L.vo
n.50/2016 e smi.

3) I seguenti lavori, per i quali vige I’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti
di cui al D.M. n.37/08" e smi, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
predetti requisiti; in_caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora
"appaltatore sia _un’associazione temporanea di tipo _verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso |'esecutore materiale deve essere in possesso dei requisiti necessari.

4) per i lavori di cui al presente appalio, la ditta dovra essere qualificata nelle lettere a), b), d). e) e
2) di cui all’art. I comma 2 del D.M. n37/08’ ¢ in possesso delle attrezzature riportate nella
relazione tecnica generale oltre all’abiltazione F-GAS aziendale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazione omogenee, categorie contabili

1) In considerazione delle diverse tipologie di lavorazioni e servizi previsti nei lavori di
manutenzione e nei controlli periodici sugli impianti e sui presidi antincendio, non identificabili in
modo esatto preventivamente, non sono previsti gruppi di lavorazione omogenee.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
=l e VI LINA CONIRATIUALE

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per
dove ancora in vigore;

b) il presente capitolato speciale d’appalto;

d) I’elenco dei prezzi unitari del DEI per le opere nelle Regioni Puglia e Basilicata del 201 I;

e) I'elenco prezzi unitari integrativo all’elenco prezzi di cui al punto precedente con particolare
riguardo alle lavorazioni per i controlli periodici;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lLvo n.81/08’ e smi eventualmente

redatto nel corso dei lavori, se ricorre il caso dell’obbligo della redazione di tale piano e deila
nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D.L.vo n.50/16 e smi;

- il regolamento di attuazione generale approvato con D.P.R. n.207/2010 per dove ancora in
vigore;

- le linee guida dell’ ANAC di cui al D.L.vo n.50/2016;

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei aj rapporti negoziali:

- la relazione tecnica generale;

- ’eventuale computo metrico estimativo:

- le eventuali tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini deila
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori.




Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1} La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2) L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dej luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

Art. 8 - Fallimento delP’appaltatore

1) In caso di fallimento dell’appaitatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dail’art. 110
del D.L.vo n.50/16’ e smi.

Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore tecnico di cantiere

[) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini € ogni altra notificazione 0 comunicazione dipendente dal contratto.

2) L'appaltatore deve aitresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora [I'appaitatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con_atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti ne! cantiere, con I'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere, Tale nominativo deve essere comunicato al D.LL. prima della consegna dei lavori.

4) L’ appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere ¢ del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.




Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali
€ componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci dei due elenchi prezzi unitari.

2) Per quanto riguarda I’accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori (art. 107 c.4 e c.5 D.L.vo n.50/2016)

1) E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il diretiore dej lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

2) Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
I5; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori di manutenzione, I’aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

3) Lappaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, quindi la_documentazione relativa ai piani di sicurezza di sua competenza
(P.O.S.) e la polizza di assicurazione per danni civili a persone e cose. inclusa la_Cassa edile ove
dovuta; a scadenza il D.LL. o il RUP procederanno a richiedere d’ufficio il documento unico di
regolarita contributiva (D.U.R.C.) per verificare la regolarita contributiva agli enti previdenziali efo
assistenziali.

Art. 12 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1) La durata massima presunta del contratto di appalto di manutenzione & di 6 mesi e comunque
fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione dall’ Amministrazione. Tale durata avr inizio
dalla data di redazione del verbale di consegna lavori.




Art. 13 - Sospensioni e proroghe (art. 107 D.L.vo n.50/2016)

1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori di manutenzione procedano utilmente a regola d’arte,
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 107 del D.L.vo n.50/16’ e smi.

2) Si applicano gli articoli gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto per dove ancora
in vigore,

3) L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di nltimare i lavori nej
termini fissati nei vari ordinativi dei lavori, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano
prima della scadenza del termine anzidetto.

4) A giustificazione de! ritardo nell’ultimazione dei vari lavori I"appaltatore non pud mai attribuirne
la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette
ditte, imprese o fornitori.

5) I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il guinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso
o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante,

6) La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, acceltato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, € i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento
con annotazione sul verbale.

7) 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1) L’'impresa appaitatrice non potrd dare inizio ad alcun lavoro, diverso da quelli urgenti,
indifferibili e pericolosi, se non ne avra ricevuto preventivamente disposizione per iscritto dal D.LL.
mediante appositi ordinativi numerati progressivamente nei quali saranno sommariamente indicati i
lavori e/0 controlli periodici da eseguire e sara fissato il termine entro il quale dovranno essere
ultimati gli stessi. L’appaltatore dovra ritirare giomnalmente gli ordinativi dei lavori efo servizi,
firmandone copia in segno di ricevuta negli uffici della U.O. Reti e Infrastrutture presso la sede
comunale di Via Martiri di Via Fani al p. piano. Nei casi urgenti I"ordine dei lavori potra essere
impartito dal D.LL. anche con semplice telefonata, previa redazione successiva dell’ordinativo.

2) Gli ordinativi saranno restituiti entro 7 eiorni dalla data di ultimazione lavori, unitamente al
consuntivo dei lavori e/o servizi eseguiti. reso in modo dettagliato. riportando i singoli articoli con
lo stesso codice riportato nei due elenchi prezzi unitari, il numero dell’ordinativo lavori, riportato
(consecutivo) in appositi moduli e _in formato foglio elettronico. In caso di ritardo sui 7 giorni si
procedera con la penale giornaliera del relativo lavoro.
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3) Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per I'ultimazione dei lavori descritti nei
singoli ordinativi, sard applicata una penale del 2% (due per cento) sull’importo dell’ordinativo fino
alla concorrenza massima del 10% sull’ importo netto contrattuale; il valore minimo della penale
giornaliera viene comunque fissata pari a €. 25.00.
4) L’inizio e I'ultimazione dei lavori e/o servizi saranno accertati in loco mediante anche
dichiarazione da parte dei responsabili dei singoli immobili comunali. La data di ultimazione dei
lavori/servizi di ogni singolo ordinativo dovri essere tempestivamente comunicata alla D.LL. anche
tramite fax e riportata nel consuntivo dei lavori/servizi.
J) L'amministrazione si riserva di procedere direttamente all’esecuzione o al completamento dei
lavori e/o servizi non tempestivamente eseguiti addebitando all’impresa inadempiente anche la
maggiore spesa ed eventuali danni.
6) Tanto gli ordinativi quanto i consuntivi dei lavori/servizi eseguiti dovranno essere presentati con
elenchi di trasmissione in duplice copia, riportanti gli estremi principali dei predetti documenti. Una
copia degli elenchi di cui sopra, munita del timbro e della data di arrivo, sari restituita all’ impresa.
Per la esecuzione dei lavori/servizi di natura urgente di cui & richiesta I'immediata esecuzione per
evitare danni a cose e persone, o per ridurli, spetta all'impresa I'obbligo del pil rapido ed adeguato
intervento dietro semplice comunicazione verbale o anche telefonica/fax della D.LL. . Tali
lavori/servizi dovranno essere iniziati al massimo entro un’ora dalla comunicazione ed eseguiti nel
pit breve tempo possibile. L'impresa dovra in ogni caso informare, appena possibile la D.LL.
dell'inizio di ogni lavoro/servizio di natura urgente. Anche per i lavori/servizi di natura urgente vale
la disposizione della penale sopra descritta.
7) La ditta dovrd provvedere sotto la propria responsabilitd a rispettare le scadenze delle varie
verifiche, controlli e sorveglianze alla loro naturale scadenza, rispettando le frequenze riportate
nelle singole voci di elenco prezzi unitari e nella relazione tecnica generale. Quindi anche in
assenza di indicazioni da parte del D.LL., alla naturale scadenza della verifica periodica precedente
Iimpresa dovra provvedere autonomamente, ovviamente senza eseguire lavori aggiuntivi rispetto
all’importo contrattuale o del budget messo a disposizione.
8) La penale giornaliera pari ali’'uno per mille dell’importo contrattuale trova applicazione nei casi

di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli

stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 11, comma

-

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

9) La penale di cui al comma 8, lettera b) & applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 8, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

10) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occastone del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L1) Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione ’articolo 15 (risoluzione del contratto), in materia di risoluzione
del contratto.

[2) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

13) Non si applica alcun tipo di premio di accelerazione.

14) Eventuali lavori aggiuntivi, realizzati dalla ditta, di tipo urgente e/o indispensabili e non

riportati negli ordinativi, dovranno essere autorizzati dal D.LL. subito dopo la consegna degli

ordinativi con il consuntivo, al fine della loro contabilizzazione.




Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini (art. 108 D.L.vo
n.50/2016)

1) L’eventuale ritardo_dell’appaltatore rispetto ai termini per ['ultimazione dei lavori/servizi sui
singoli ordinativi o sulle scadenze esplicitamente fissate dal D.LL. superiore a 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.L.vo n.50/2016 e smi.

2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori/servizi e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 14, comma 2 e 3, & computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaitatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori/servizi
con la messa in mora di cui al comma 2 di tale articolo.

4) Sono dovuti dall’appaitatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.

5) Per gli altri adempimenti si rimanda all’art. 108 del D.L.vo n.50/2016 e smi.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 ~ Anticipazione

1) E’ prevista Ianticipazione sui lavori del presente capitolato speciale di appalto pari al 20%
dell’importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giomi dall’effettivo inizio laveri, previa
costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
secondo il cronoprogramma lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Sulle somme restituite sono dovuti ghi
interessi legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione (art. 35 — 18 del

D.L.vo n.50/16’ ¢ smi).

Art. 17 — Pagamenti in acconto

1) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori/servizi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25 ¢ 26, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi delia relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 19.500.00
0 comunque ogni 4 (quattro mesi) a discrezione del D.LL.. .

2) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delie leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0.50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

3) Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cuj al

comma |, il direttore dei lavori redige la relativa_contabiliti e il responsabile del procedimento

emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.




4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore deil’appaltatore ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5) Qualora i_lavori rimangano sospesi_per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6) Prima del pagamento dei singoli S.A.L. e del contro finale. il responsabile del procedimento
provvede a richiedere d'ufficio il Documento Unico di Regolarith Contabile e a verificarne la
regolaritd contributiva; in caso contrario, dal S.A.L. o dal conto finale vanno detratti i contributi
dovuti agli enti previdenziali e assistenziali, prima dell’emissione del mandato di pagamento.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

1) 1 conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalia data della loro ultimazione, accertata con
apposito  certificato; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo deila rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di coliaudo o
di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 17, comma 2, nulla ostando, € pagata
entro 1 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

4) 11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, non costituisce presunzione di
accettazione deil’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile e resta valida
fino alla data di validita del certificato di regolare esecuzione.

5) La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validiti ed efficacia non inferiore a 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ¢ pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici,
della garanzia fideiussoria gid depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

6) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 19 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

I) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento_ai sensi dell’articolo 17 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giomni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto.

2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito.

3) 1l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve;
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il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori,

4) E’ facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &
facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 20 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 18, comma
3, per causa imputabile all'’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saido si
protragga per ulteriori 60 giorni, oitre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 21 - Revisione prezzi

1) E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1) E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2) E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 del D.l.vo n.50/16’, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia

trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestvalmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO S - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Lavori e servizi a misura

1) Le misurazioni e la valutazioni dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale di appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
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3) Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende Sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

5) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma I, colonna c), come evidenziati al rigo b)
della tabella, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantitd rilevabili ai sensi
del presente articolo.

Art. 24 - Lavori e servizi a corpo

1) In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 31 o
32 e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e Ia formazione dej nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 32, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo™; in tal caso il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2) Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appatltata secondo la regola
dell'arte.

3) La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

4) La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

5} Gli oneri per la sicurezza, di cui ail'articolo 2, comma 1, colonna c), come evidenziati al rigo b)
della tabella, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 25 - Lavori in economia

I) La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
l'importo deile prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita
previste dall’articolo 179 del D.P.R. n.207/10° e smi per dove ancora applicabili. Le spese
generali da applicare sui prezzi deile singole lavorazioni in economia, previsti_nell’elenco
prezzi unitari, saranno valutate nella percentuale del 14% ivi compresi ali utili dell’impresa del
10%. 1l ribasso applicato dall’impresa sari applicato solo sulla quota delle S.G. + UL

2) I lavori in economia riportati nella tabella di cui all’art. 2, trattandosi di interventi di
manutenzione non programmata, non sono valutabili a priori, pertanto nella contabilitd dej
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lavori, si provvedera ad aggiornare di volta in volta la somma da destinare a lavori a misura e a
lavori in economia, sino all’ultimazione dei lavori, in modo tale da utilizzare al massimo la
somma dei lavori a base d’asta messa a disposizione nel quadro economico generale.

3) Gli eventuali oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna c), rigo 3, come
evidenziati al rigo b) della tabella, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati insieme ai lavori a misura, in quanto non risulta possibile in tale
fase prevedere la quota dei lavori a misura e la quota dei lavori in economia in modo separato.
Tale separazione sara effettuata durante i lavori al fine di consumare tutta la somma disponibile
per i lavori.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1) Non sono valutati i manufatti ed i materialj a pi€ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione provvisoria

I) Ai sensi dell’articolo 93 del D.L.vo n.50/16’ e smi, & richiesta una cauzione provvisoria di Euro
1.146,00 pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da
appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara;

2) In caso di partecipazione alla gara di una A.T.L, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le
imprese del raggruppamento;

3) La garanzia deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed avere efficacia per almeno 180 giorni dalia data di presentazione dell’offerta;

4) Vaigono le riduzione dell’importo di cui sopra (2%) nei casi di cui all’art. 93 — ¢.7 del D.L.vo
n.50/2016;

Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1) Ai sensi dell’articolo 103, del D.L.vo n.50/16 e smi, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20%,
I"'aumento & superiore al 20%, I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente il 20%.

2) La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata pon inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei
lavori; essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cuij all’art. 1957 - 2°
c. del c.c., nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3) La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo di lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento,
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per un importo non superiore al 80% dell’importo contrattuale. Lo svincolo, nei termini e per le
entith anzidetti, ¢ automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola
condizione deila preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo ia
normativa vigente (art. 103 — ¢.6 del D.L.vo n.50/2016).

4) L’ Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese det lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’ autoriti
giudiziaria ordinaria.

5) La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di_aumento degli stessi

importi fino alla concorrenza di un guinto deil’importo originario.

Art. 29 - Riduzione delle garanzie

1) Limporto della cauzione provvisoria di cui all’articolo 27 & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie
UNI CEITSO 9000, UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN/IEC 17000, ovvero di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 93,
comma 7 del D.L.vo n. 50 del 2016, purché riferiti univocamente alia tipologia di lavori della
categoria prevalente.

2) In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma | sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 30 - Assicurazione a carico dell’impresa

1} Ai sensi dell’articolo 103, del D.L.vo n. 50/16’ e smi, I’appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia delia
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dej lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

2) La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e

che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione

dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks® (C.A.R.), deve

prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’LV.A. pari a

Euro e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprietd o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione
appaitante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole deil’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa &
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile;

4) La polizza assicurativa dj responsabilitd civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
Euro 500.000.00 e deve :

a) prevedere la copertura dei danni che 'appaitatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilitd disciplinato
dall’articolo 92 del D.P.R. n.207/10’ e smi e dall’articolo 103 — comma 10 del D.L.vo n.50/16’ e
smi, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6) Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la
polizza assicurativa di cui al comma 3 & sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.




CAPQ 7 — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione dei lavori

I) T lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2) L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3) L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4) L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui ai due elenchi
prezzi unitari contrattuali;

2) Partecipando alla gara di appalto la ditta riconosce “ipso facto” la complessita dei lavori e delle
prestazioni oggetto dell’ appalto, in relazione essenzialmente alla esigenza di cautelare comunque,
in ogni modo, la sicurezza delle persone e deile cose e di garantire altrettanto categoricamente le
condizioni di agibilitd e funzionalita degli immobili.

3) La ditta riconosce che la grande varieta degli impianti e delle apparecchiature sia negli immobili
comunali, sia nei plessi eventualmente da costruire o trasferire, non consente di prevedere, in sede
redazione dei due elenchi prezzi unitari, tutte le possibili voci e i relativi articoli. Di conseguenza in
sede di ordinazione di lavori da parte della Direzione Lavori e/o in sede di intervento svolto dalla
ditta nei casi previsti dai precedenti articoli, la mancanza nei due elenchi prezzi unitari della voce
relativa al lavoro richiesto e/o ritenuto necessario, non pud ne deve costituire, in nessun caso ed in
nessun modo, remora, o impedimento ail' immediato inizio e compimento dei lavori.

La ditta in tali casi ha facoltd di richiedere alla Direzione dei Lavori la liguidazione delia
manodopera a mezzo di liste in economia e la liquidazione dei nuovi prezzi previa accettazione di
un_verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Per le voci non previste nei due elenchi prezzi si
cercherd, per gquanto possibile, di determinarne il_prezzo tramite voci simili contenute nei due
elenchi prezzi unitari del contratto principale. Tutti i nuovi prezzi saranno sottoposti allo stesso
ribasso offerto in sede di gara ed accettati con la firma del verbale di concordamentQ nuovi prezzi.
Resta comungue stabilito che I' intervento e lo svolgimento dei lavori in ore notturne e/o in giorni
festivi, non devono costituire motivo o causa di richiesta o di riconoscimento_di maggiori compensi
oltre queilj stabiliti nei due elenchi prezzi.

4) I prezzi contenuti nei due elenchi prezzi unitari allegati al progetto si intendono invariabili in
modo assoluto ed indipendenti da qualsiasi eventualita o sfavorevole circostanza.




CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

I} lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2) L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3) L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4) L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

Art, 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1) L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante. entro 30 giorni dall'ageiudicazione

lindicazione_dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una_dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

2) L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n.81 del 12.04.2006 e smi, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art. 35 - Piani di sicurezza

1} E’ fatto_obbligo all'appaltatore di predisporre. entro trenta giorni _dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori (P.S.S.). Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del D.L.vo n.81/06° e smi, se ricorre il caso.

Art. 36 - Piano operativo di sicurezza

1) L appaltatore. entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre un piano sostitutivo di sicurezza (nel caso in cui non risulta obbligatoria la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento), sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Tale
piano sarl allegato al contratto di appalto dei lavori per costituire parte integrante ed essenziale.

2) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 11 piano
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operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui e gli altri
adempimenti del decreto legislativo n.81/06 e smi oltre alle notizie con riferimento allo specifico
cantiere (cantiere tipo) e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

3) 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 36 del presente capitolato speciale e deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza se nominato.

Art. 37 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza (art. 105 del D.L.vo
n.50/2016)

1) L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n.81/06’ e smi.

2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla pit recente letteratura tecnica in materia,

3) L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
uindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza se nominato
liscrizione aila camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa Vassolvimento degli obbiighi
assicurativi_e previdenziali. L affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. :

4) 11 piano di_sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante dei
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

5) Tale piano (P.O.S.) dovra essere modificato ad onere della ditta, ogni qualvolta si renda
necessario ed in presenza di lavorazioni concomitanti (interferenze) previo controllo dei piani di
sicurezza e dei documenti di valutazione dei rischi, gia presenti negli edifici comunali.

Prima di togliere tensione dagli impianti elettrici degli immobili comunali oggetto di manutenzione,
sard cura della ditta appaitatrice controilare che tutti gli impianti di trattamento dati o informazioni
siano disattivati e di mettere in sicurezza utti gli impianti che possano essere interessati dal cattivo
funzionamento in caso di_assenza dj energia elettrica (impianti di allarme. impianti rilevatori_di
presenza. centralini telefonici, ecc.). Tali interruzioni dovranno essere effettuate durante i turni di
riposo, i giorni feriali e i giorni festivi se necessario. L’accesso nei luoghi pubblici interessati e fuori
dell’orario di lavoro dovr essere preventivamente autorizzato.

In tutti i lavori sotto tensione e prima di toccare parti elettriche prive di isolamento o di protezione
contro 1 contatti diretti, momentaneamente disattivate, la ditta dovra sincerarsi in modo sicuro
dell'assenza di tensioni pericolose (ad es. per batterie di rifasamento, per gruppi di continuita, per
alimentazione di interruttori dal basso, per collegamenti errati del neutro e del conduttore dj
protezione, ecc). In modo analogo, per tutti gli interventi riguardanti gli impianti antincendio a
pressione, la ditta dovrd adottare tutte le cautele del caso al fine di scongiurare rischi di esplosioni,
di incendi, di avvelenamenti o intossicazioni, danni dovuti a getti di liquidi in pressione, falsi
allarmi, ecc. .




CAPQO 9~ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 — Subappalto (art. 105 del D.L.vo n.50/2016)

1) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui ail’articolo 4 del capitolato speciale, e
come di seguito specificato :

a) € vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;

b) per gli eventuali lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali, strutture, impianti ¢ opere speciali, il subappalto non pud superare
il 30% dell’importo delle relative opere e non pud essere senza ragioni obiettive suddiviso;

2) L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni :

a) che I"appaltatore abbia indicato all’atto deil’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio.

c) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo:

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 80
del D.L.vo n.50/16’;

3) 1l subappalto ¢ I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione & rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola voita per non
pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine. eventualmente
prorogato,_senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si _intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni dj legge per I’affidamento
del subappalto. Per importi inferiori a 100.000,00 Euro il termine per I’autorizzazione & di 15
giorni.

4) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, con i prezzi degli oneri
della sicurezza e della manodopera minima non soggetti a ribasso;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono _essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi de!l’indicazione della categoria_dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vi gore per il settore e per la
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zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’ appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le_imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore. devono trasmettere alla Stazione

appaltante, prima dell’inizio dei lavori. la documentazione di_avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa edile. assicurativi_ed antinfortunistici: devono altresi

trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di_guelli dovuti agli organismi paritetici previsti_dalla_contrattazione
collettiva e copia del piano operativo di sicurezza: per ogni pagamento (S.A.L. e conto finale)
si procedera d’ufficio a chiedere il D.U.R.C. per le verifiche di legge anche per le ditte
subappaltatrici; la ditta appaltatrice dovra comunque certificare la regolaritd dei pagamenti
alla ditta subappaltatrice;

5) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

6) Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati
o di importo superiore a_100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7) T lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con_apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
2, lettera d). E fatto obbligo ali'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti j sub-
contratti. il nome del sub-contraente. 'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati e la copia del contratto stesso.

8) per gli altri adempimenti si rimanda all’art. 105 del D.L.vo n.50/ 16’.

9) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

10) I direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.L.vo n.81/06’ & smi, se quest’ultimo nominato, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e
del subappalto.

11} Il_subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995. n. 139, convertito daila legge 28 giugno 1995, n. 246.

12) La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e ai
prestatori di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nei casi di cui all’art. 105 — c.13 del D.L.vo
n.50/2016; I’appaltatore & comunque obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltori o cottimisti, con
P’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFICIO




Art. 39 - Controversie

y

2)

3)

4)

Restano ferme tutte le aitre disposizioni contenute nel capitolato generale di appalto dei
LL.PP. approvato con D.M. n.145 del 19.04.00 e del D.P.R. n.207/10° per dove ancora
applicabili.

Per cid che riguarda le eventuali controversie che dovessero sorgere durante tutto il corso
dei lavori, tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante, si procedera secondo gli articoli
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211 del D.L.vo n.50/16’ e smi.

Nelle more della risoluzione delle controversie I"appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere 1 lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il Foro competente & quello di Trani.

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1y

a)

b)

d)

2)

3)

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaitatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalie
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I"ipotesi del subappaito; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime |’appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In_caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore |'inadempienza accertata

€ procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
uitimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino
a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Lo stesso discorso vale nel caso in cui dal D.U.R.C. dovessero risultare delle somme che la
ditta non ha ancora versato agli enti previdenziali, in tal caso procede la stazione appaltante al
pagamento diretto di quanto dovuto agli enti previdenziali e al recupero di tale spesa dai SAL
o dal conto finale.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto. in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I"appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non_vi_provveda o non contesti_formalmente e_motivatamente la
legittimitd della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo _daile somme
dovute all'appaltatore in esecuzione de! contratto.




Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1)

2)

.

3)

4)

J)

6)

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere nei casi e modalita riportate nell’art. 108 del
D.L.vo n.50/16" e smi;

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori;

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato dj consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, deile attrezzature e dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo;

Nel caso di risoluzione del contratto I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'tmporto lordo dei lavori di completamento
da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie
in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo:
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

-I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

-I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

-I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore ¢ diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

7) Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata daila stazione appaitante

I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaliatore i relativi oneri e spese;

8) La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti

giurisdizionali cautelari, possessori e d’urgenza comunque denominati che inibiscono o
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ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,
pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’ appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all’art. 93 del D.L.vo n.50/2016, pari
all'uno per cento del contratto; resta ferma il diritto dell’appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni;

CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 - Ultimazione dei lavori-servizi e gratuita manutenzione

1) al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’ impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige. entro tre mesi dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite;

2) in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino. si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo_della_parte di_lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque afl'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3) I’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo [’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione finale (definitiva) del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaitante (due anni), da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

5) per ogni intervento ultimato la ditta_deve provvedere a consegnare entro ¢ non oltre 30 giorni
dalla data di ultimazione lavori, la dichiarazione di conformita del D.M. n.37/08" completa degli
allegati obbligatori; in caso di ritardo si applicher la penale giornaliera prevista per il ritardo di
esecuzione dei lavori e si procederd senza alcun preavviso ad informare la C.C.LAA. per
inadempimento della ditta allo stesso Decreto Ministeriale .

Art. 43 - Termini per ’accertamento della regolare esecuzione

1) il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Quaiora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, guesto deve essere €messo entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori. Il limite contrattuale per I’emissione del certificato di regolare
esecuzione & quello della soglia europea di cui all’art. 35 del D.L.vo n.50/ 167;

2) durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare {a piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto;




Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1) la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori:

2) qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta;

3) egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato deile opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse;

4) la presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza:

5) qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo ['ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale;

CAPO 12 — NORME FINALI

Art. 45 — Oneri e obblighi a carico dell’appailtatore

1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n.145/2000), al
regolamento generale (D.P.R. n.270/10 e smi) per dove ancora applicabili e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite e
gli impianti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetio e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalia
descrizione delle opere. In ogni caso I"appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit modemi e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri i transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’'impresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalia
direzione lavori, sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonch€ prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
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e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appaito e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per comnto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di alire ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa
non potrd pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sernpre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m)!’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Filluminazione notturna del cantiere;

0} la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darge visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare disegni e i modelli avuti in
consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

r) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
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s) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire |’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dej terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilitd in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori.

t) le opere necessarie a ripristinare eventuali danni causati su servizi interrati esistenti nella zona
di intervento e gli eventuali prosciugamenti degli scavi in presenza di liquidi di alcun tipo.

u) i controlli, le verifiche e le prove, previste nelle Norme CEI 64-8, per ogni intervento eseguito
sugli impianti elettrici, dopo la loro ultimazione e prima del rilascio della dichiarazione di
conformitd di cui al D.M. n,37/08’ e smi .

v) I'assistenza alla U.O. Reti e Infrastrutture per le pratiche di prevenzione incendi con il

personale tecnico abilitato di supporto alla ditta appaltatrice, la redazione dej resoconti su

fogli elettronici Excel con le dotazioni degli impianti, attrezzature ed apparecchiature

antincendio e per ogni immobile comunale, la redazione delle relazioni tecniche a firma di
tecnico abilitato degli interventi di adeguamento necessari negli edifici comunali con rignardo
alle attrezzature, impianti, apparecchiature e presidi antincendio e quant’altro riportato
nell’oggetto dell’appalto in analisi.

2) L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere ¢ alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3) L'impresa ha I'obbligo di fornire tutto il personale necessario alla esecuzione dei lavori compreso

quello per la esecuzione di opere in economia. Inoltre & obbligata tassativamente ad assumere

manodopera locale per tutti i lavori previsti nel Capitolato Speciale, fatta eccezione per quelfla
manodopera specializzata che potrd occorrere per opere diverse da quelle tradizionalmente eseguite
dalle maestranze locali.

L' utilizzo della manodopera sara fatta per il tramite degli uffici di collocamento, come prescritto, e

saranno osservati tutti gli obblighi di legge in materia, compreso quello concernente le assicurazioni

obbligatorie, ecc. .

II' Comune resta estraneo nel modo pill assoluto a tutti j rapporti conseguenti l'assunzione ed il

licenziamento del personale ed al relativo contratto di lavoro, salvo i suoi diritti di considerare,

come inadempienza contrattuale de!l' Impresa, I'inosservanza delle prescrizioni di legge. E' previsto

il pagamento della sola mano d'opera corrispondendo il costo orario indicato nell'allegato elenco

prezzi unitari,

4) L' impresa dovra dotarsi di un magazzino tale da garantire una rapida esecuzione di qualsiasi

lavoro, anche di emergenza. Materiali e mezzi d'opera dovranno essere tenuti in uno o pid depositi,

di appropriata capienza entro il perimetro urbano e dovra essere in ogni momento ispezionabile da

parte del Direttore dei Lavori,

5) L' impresa appaltatrice (o suo fappresentante con procura) dovri essere in ogni momento

reperibile dal D.LL. che tempestivamente, ad esso, comunichera gli ordini scritti o verbali in caso di

urgenza riguardanti i servizi. In caso di prolungata irreperibiliti dell'assuntore o di mancata

esecuzione delle opere ordinate, i lavori potranno essere commessi ad altre imprese ed il maggior
costo sara a carico dell'appaltatore, salvo sempre ogni azione per danni.

6) Indipendentemente dalla vigilanza che potra esercitare il Comune, I' Impresa ha l'obbligo di

curare che tutte le opere comprese nell' appalto vengano eseguite in modo che non presentino

pericolo per la pubblica incolumity ed in tal senso assume Ia pil ampia ¢ totale responsabilita.

Particolare attenzione sara posta dalla ditta in tutti i casi di lavori eseguiti in presenza di personale
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addetto alle lavorazioni che si svolgono negli edifici pubblici, nelle scuole e negli impianti sportivi,
programmando preventivamente, se necessario e con lo stesso personale addetto alle lavorazioni, le
disposizioni di sicurezza da adottare ai fini della sicurezza sui posti di lavoro, evitando il pid
possibile eventuali interferenze con le lavorazioni gia in atto nel luogo di intervento.

7) Durante tutte le fasi di lavoro I’impresa dovra curare la pulizia della zona di intervento dai detriti
e non dovra ostacolare le vie di esodo con attrezzature.

8) L' impresa & in ogni caso responsabile verso il Comune e verso i terzi per i danni alle persone ed
alle cose derivanti dal ritardo nella esecuzione dei lavori o della cattiva esecuzione dei medesimi.

Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1) L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

- lutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad
altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi: tale libro, aggiornato a cura
dell’appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dej Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con I’aitra parte;

¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura deli’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabiliti e dunque
retribuite.

2) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piit ispezionabili o non pitl verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. In modo analogo, prima
di colare la resina nelle muffole devono essere effettuate le prove e le misure di isolamento dei
cavi interrati e redatti i rapporti di prova da consegnare tutti al D.LL. .

Art. 47 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizjone

1) 1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della Stazione
appaltante.

2) In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni ed in esubero devono essere trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Al D.LL. dovra essere
consegnata copia del formulario dei rifiuti. I materiali da riutilizzare dovranno essere accatastati
neila zona delimitata dal cantiere, ad apposita distanza dai fianchi dello scavo,
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3) In attvazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni, previo assenso del D.LL. sulla loro utilita, devono essere trasportati € regolarmente
accatastati in un deposito di proprieth del Comune, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni. Per tutti gli altri materiali che dovessero essere dichiarati
inutili dal D.LL., gli stessi sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovri
corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato
dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

4) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valote scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalio.

Art. 48 — Custodia del/i cantiere/i

1) E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del/dei cantiere/i, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante,

Art. 49 - Cartello di cantiere

1) Data la tipologia dei lavori di manutenzione, normalmente di piccola durata e distribuiti nelle
varie strutture comunali, non risulta prescritta la predisposizione del cartello di cantiere.

2) Nel caso in cui I'intervento sia inquadrabile in un intervento di trasformazione oppure di
rifacimento totale o parziale ¢ la durata dei lavori supera una settimana, I’appaltatore deve
predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
100cm di base e 200cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

3) Se la durata supera i 200 uomini-giorno. la stazione appaltante curerd la trasmissione della

notifica preliminare, di cui al D.L.vo n.81/06’ e smi agli enti previdenziali.

Art. 50 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1) Sono a carico dell’appaitatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze/autorizzazioni tecniche occorrenti
per I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica dei rifiuti speciali, ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto:

2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione;

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti 0 conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui aj commi | e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale.
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4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte ¢ gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5) Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); PLV.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono LV.A.
esclusa,




PARTE 11

Art. 51 - Tipologia degli interventi

3 1.1 Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intende tutta quella finalizzata a contenere il degrado normale d'uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessitd di interventi urgenti e che
comunque non modificherebbero la struttura principale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
La manutenzione ordinaria comprende inoltre :

a) la sostituzione delle apparecchiature degli impianti a gas di distribuzione e degli impianti e
presidi antincendio esaurite e comunque non pid funzionanti (anche a seguito di rotture per cause
esterne) con la installazione delle nuove e la rimozione con trasporto a discarica autorizzata di
quelle sostituite;

b) la sostituzione degli accessori elettrici delle plafoniere di emergenza, dei rivelatori di fumo ed
incendio, delle centraline di allarme, degli estintori portatili e carrellabili, dell’impianto di
estinzione incendi a NAF S-III, degli elettromagneti di arresto delle porte REI, dei dispositivi di
auto chiusura e dei maniglioni antipanico, della segnaletica di sicurezza, degli impianti di estinzione
incendi ad idranti, degli impianti a gas, dei sistemi di pompaggio, delle sorgenti di sicurezza, delle
parti di impianto elettrico, ecc. e quindi la installazione e la rimozione con trasporto come al
precedente punto a); le apparecchiature ancora utilizzabili dovranno essere consegnate al Comune;
c) la sostituzione di parti delle apparecchiature di controllo, comando, protezione quali interruttori
automatici magnetotermici, differenziali, fusibili, cartucce, rel2, lampade-spia, elementi di
cablaggio, cavetterie, ecc., non piit funzionanti o per deperimento normale o per guasti accidentali o
per guasti comunque prodotti, compresa la installazione delle nuove parti e la rimozione con
trasporto a discarica autorizzata delle parti sostituite e non pi utilizzabili e del trasporto al deposito
del Comune delle parti ancora utilizzabili:

d) la sostituzione degli apparecchi quali: prese, interruttori, deviatori, commutatori, con relative
scatole e cassette, giuntafili, morsetti, supporti di montaggio e fissaggio, di copertura, viti di
fissaggio, ecc., non pil funzionali o per deperimento normale o per rotture e guasti comunque
verificati dove prodotti;

La ditta ha I'obbligo di eseguire immediatamente tutte le operazioni di esclusione di circuiti elettrici
¢ di disattivazione di impianti tecnologici e antincendio al fine di evitare che i guasti e le mancanze
di funzionalita e/o di funzionamento possano produrre situazioni di pericolo per le persone e per le
cose.

La presenza degli operatori della ditta appaltatrice presso gli immobili comunali, sportivi e scuole
sard giustificata e presa in considerazione soltanto con regolare dichiarazione rilasciata dai
responsabili degli immobili medesimi.

31.2 Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi che servono al ripristino della
funzionalita degli impianti mediante l'uso di apparecchiature, degli interventi speciali e la
sostituzione di accessori fuori uso ivi compresi il rifacimento di impianti o ad una consistente parte
di esso a causa di atti vandalici o perche espressamente imposti dagli Enti preposti alla sicurezza o
per altre necessita sopraggiunte. In ogni caso la ditta ha l'obbligo di dare tempestiva esecuzione
(entro la stessa giornata) alle ordinazioni dei lavori e forniture che saranno emanate dalla Direzione
Lavori.

Sono interventi di manutenzione straordinaria anche quelli di modifica parziale, estensioni parziali
di circuiti e impianti, ampliamenti, rifacimento parziale, spostamenti di impianti, adeguamenti alle
disposizioni di legge e alle norme tecniche di settore.
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Gli interventi non previsti negli ordinativi, ma necessari, saranno riconosciuti solo se
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

51.3 Lavori di modifica, Ammodernamento ed Ampliamento degli impianti
L'Amministrazione si riserva_la_facolta incondizionata. _incondizionabile ed insindacabile. dj

affidare all'Impresa I'esecuzione di alcuni lavori di modifica, di ammodernamente e di ampliamento
degli impianti oggetto del presente appalto, richiesti da situazioni urgenti e non prevedibili prima
della stessa gara di manutenzione, anche di_strutture e/o impianti non esplicitamente elencati

nell’elenco degli immobili comunali soggetti a manutenzione.

Detti lavori saranno affidati alla ditta appaltatrice, previa progettazione eseguita a carico della stessa
impresa ¢ a firma di un loro tecnico abilitato, applicando gli stessi prezzi unitari dell’elenco prezzi
allegato.

31.4 Controlli, verifiche di funzionamento, sorveglianza

I controlli, le verifiche di funzionamento e la sorveglianza, degli impianti delle attrezzature delle
apparecchiature e dei presidi antincendio e degli impianti utilizzatori a gas, secondo le scadenze e
gli intervalli riportati nelle singole voci di elenco prezzi unitari, devono rispondere alle
caratteristiche e periodicita riportate nelle norme tecniche dei VV.F. e nelle disposizioni di legge in
materia di impianti, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e impianti a gas, cosi come
dettagliato nella relazione tecnica generale.

Per ogni controllo, verifica e sorveglianza, la ditta dovra compilare il registro di prevenzione
incendi disponibile presso I'immobile comunale.

Art. 52 - Requisiti tecnico-professionali della ditta

La ditta appaltatrice dovrd possedere i requisiti tecnico rofessionali di cui all'art. 1 comma 2 del
D.M. n.37/08 e smi, rispettivamente nelle lettere a), b). d). e) e g) . oltre alla certificazione F-GAS
aziendale,

La ditta dovra dimostrare la qualificazioni di cui sopra attraverso la presentazione del certificato
della CCIAA in corso di validita.

Art. 53 - Misurazione dei Lavori

53.1 Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente e dalla traccia dello scavo. I prezzi di elenco (listino DEI ed elenco prezzi integrativo
al DEI), per ciascun genere, comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione necessaria per dare la pavimentazione rifinita come la parte restante della
pavimentazione, compreso il sottofondo.

53.2 Calcestruzzi

I caicestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

33.3 Scavi in genere
Nel prezzo degli scavi si intendono compresi: taglio ed estirpazione di piante e radici, taglio e scavo
di qualsiasi materiale ed in presenza anche di acqua, paleggi, innalzamento, carico, trasporto e
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scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, deposito provvisorio e
successiva ripresa, regolazione delle pareti e del fondo, puntellature, sbadacchiature ed armature di
qualsiasi genere, impalcature e ponti provvisori ed ogni altro onere necessario.

la misurazione degli scavi sard eseguita per volume del plinto da realizzare o per sezione di scavo,
rispettivamente per le fondazioni e per gli scavi a sezione ristretta. Gli scavi cosi valutati si
intendono come sempre eseguiti con pareti verticali.

53.4 Rinterri

I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono compresi tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per la loro sistemazione nella sede dello scavo.

33.5 Riempimento con misto granulare
I riempimento con misto granulare sard valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato
in opera.

33.6 Rivestimenti di parete
I rivestimenti di parete, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti dell’
ambiente o del getto.

53.7 Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di
raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore
a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in
questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso 'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e
serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 ¢m saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia
saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed
aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sard dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

53.8 Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata. Nei prezzi dei lavori in
metallo, & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera, saldatura e verniciatura per dove compresa.

53.9 Impianto antincendio
Le apparecchiature saranno valutate a numero ed in funzione delle loro caratteristiche ¢ capacitd di
erogazione. Sono compresi gli oneri necessari al loro trasporto in sito, al loro posizionamento, al
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loro fissaggio e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura funzionante € rispondente alla
regola dell'arte.

33.10 Impianti elettrici

Le condutture, a vista, ad incasso e interrate, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato, la corda di
rame, i cavi unipolari e multipolari, saranno valutati al metro misurando I' effettivo sviluppo lineare
in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali, i raccordi, i supporti, le
staffe, i morsetti e il relativo fissaggio in opera, il trasporto in cantiere e quant' altro necessario.

Le apparecchiature in generale, i quadri elettrici, i pali luce, le armature luminose e i componenti
accessori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I apparecchiatura completa e funzionante, quindi
le opere di trasporto e di messa in opera.

33.11 Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture
di calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in
opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni:

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base
della categoria della manodopera impiegata e della quantitd di materiali necessari e riferiti a ciascun
gruppo di lavoro.

33.12 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Tmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affinj e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localiti in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Tmpresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali:

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo. accertata dalla Stazione
appaltante o _ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunicherd all'lmpresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto. I'inadempienza accertata e
procederd ad una detrazione del 20.0% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Tmpresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Per ogni S.A.L. e per lo stato finale, si
procedera d’ufficio, prima dei pagamenti, alla richiesta del D.U.R.C. ¢ alle verifiche di regolarita
contributiva e assistenziale.

53.14 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e ciog anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi
in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo a meccanismi in
riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e
per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

33.15 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, ¢ ogni altra spesa occorrente,

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.

Art. 54 - Qualita dei materiali e dei componenti

4.1 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle localita che I' Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio del
D.LL. , rispondano alle caratteristiche di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la
rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

34.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

L' acqua per I' impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (solfati e cloruri) e non essere aggressiva per il conglomerato cementizio.

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D.
n.2231/39, L. n.595/65 e D.M. 31/8/1972.

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. n.595/65, D.M. 3/06/68 e
successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione di cui alla L. n.595/65 e
D.M. 31/08/1972. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dall' umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell' impego.

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terre, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo, avere grana omogenea, provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione.

La sabbia utilizzata per i diversi scopi dovra avere le dimensioni di cui alle Norme UNI 2332-1. La
sabbia per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’ all. 1 del D.M.
3/06/68 € all' all. 1 p.to 1.2 del D.M. 09/01/96. E' assolutamente vietato I' uso della sabbia marina.

34.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc. in
proporzioni non nocive all' indurimento del conglomerato e alla conservazione delle armature. La
ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto e all' ingombro delle armature.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati in fluidificanti, aeranti, ritardanti,
acceleranti,  fuidificanti-aeranti,  fluidificanti-ritardanti, fuidificanti-acceleranti,  antigelo-
superfluidificanti.

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 09/01/96 e relative circolari esplicative.

54.4 Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell’ intero sistema di pavimentazione. Il D.LL., ai fini della loro accettazione, pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate, Per prodotti di pietre naturali o ricostruite per per
pavimentazione si intendono:

-elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta
di leganti;
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-elemento lapideo ricostruito (conglomerato): elemento costituiti da elementi lapidei naturali legati
con cemento o con resine;

-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo di impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60cm e spessore di regola non inferiore a 2em;

Per gli altri termini specifici, dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., si rimanda alla Norma UNI
9379.

34.5 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possone costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI 8942-2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le
modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facoltd del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

54.6 Materiali elettrici

Tutti i macchinari e gli apparecchi da impiegare e da installare, anche in sostituzione di quelli
esistenti, devono essere conformi alle norme (CEI) e, se compresi nell' elenco ufficiale dei materiali
ammessi al regime del marchio di qualitd (IMQ), devono essere obbligatoriamente scelti tra quelli
previsti nel contrassegno IMQ,

Tutti i componenti ricadenti nella Direttiva bassa tensione e/o nella Direttiva sulla compatibilita
elettromagnetica devono essere marcati con il simbolo CE.

Al fine di evitare costose sostituzioni di parti di impianto e di apparecchi buoni e funzionali nonché
regolamentari, la ditta si obbliga di adottare materialj ed apparecchi prodotti da industrie costruttrici
di sicura affidabilitd e professionalita.

Ai sensi ed agli effetti delle precedenti disposizioni saranno ritenuti rispondenti alle prescrizioni del
presente Capitolato Speciale tutti i materiali e tutti gli apparecchi provvisti del contrassegno che, nel
relativo paese di produzione, sia equivalente al marchio CEI e della marcatura CE.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni ulteriormente restrittive:

a) le prese devono essere solo ed esclusivamente del tipo con contatti di sicurezza, contro i contatti
accidentali e involontari;

b) i telai porta apparecchi devono essere fissati alle scatole a mezzo di viti ed essere del tipo in
materiale plastico;

¢) le placche devono essere fissate ai telai solo a mezzo di viti, ed essere del tipo in materiale
isolante;

d) tutte la scatole da incasso devono essere in materiale isolante e non contenere apparecchiature al
loro interno;

e) scatole, cassette di derivazione ed accessori devono essere a dimensione UNEL;

f) i cavi devono avere almeno il grado di isolamento NO7V-K e comunque conformi al marchio
IMQ e alte norme CEI;

g) le tubazioni protettive, se a vista e/o sottopavimento, devono essere solo ed esclusivamente del
tipo pesante, conforme al marchio IMQ e alle norme CEL In modo similare i cavidotti interrati
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dovranno essere realizzati con tubi rigidi della serie pesante o con tubazione flessibile a doppia
parete;
h) i portalampade per lampade ad incandescenza devono essere solo ed esclusivamente del tipo con
materiale ceramico /o in plastica con virola di protezione;
i) le viti di fissaggio degli apparecchi alle pareti, nonché dei tubi a vista, dei quadri, devono essere
esclusivamente di acciaio inossidabile, con fischer con corpo ad espansione in acciaio;
[ le giunzioni tra i conduttori vanno eseguite solo ed esclusivamente a mezzo di giuntafili, morsetti
elastici, con esclusione assoluta dei nastri isolanti adesivi efo autoadesivi; nelle canaline o canali
sospesi, in materiale plastico o metallico, sono vietate le giunzioni e le derivazioni;
m) le derivazioni dei cavi posati nelle canaline e nei canali chiusi vanno realizzate all’esterno per il
tramite di cassette di derivazione, eventualmente fissate alla canalina stessa;
n) i conduttori ed i circuiti vanno segnalati e contraddistinti a mezzo di opportune colorazioni, sia
nel rivestimento esterno, sia con i morsetti e giuntafili; il neutro avrd sempre la colorazione bleu,
mentre i conduttori di protezione, i conduttori di terra e i conduttori per 1 collegamenti
equipotenziali principali e secondari avranno la colorazione esterna giallo-verde;
0) i pozzetti dei dispersori di terra devono essere in materiale isolante, con coperchio resistente e del
tipo carrabile;
p) i trasformatori devono essere tutti del tipo a separazione netta sia meccanica che elettrica, per cui
€ espressamente vietato I' uso e I impiego degli autotrasformatori; negli ambienti non ordinari
saranno utilizzati trasformatori di sicurezza:
q) qualsiasi apparecchio metallico, o avente parti metalliche, anche non accessibili, deve essere
dotato di morsetti di messa a terra e collegato all'impianto di terra generale; tale prescrizione si
applica anche agli apparecchi di illuminazione compresi quelli fissi e non accessibili;
r) gli apparecchi di illuminazione, sono cosi classificati in base all'uso:

- fissi ( da parete, da incasso, a sospensione);

- mobili;

- trasportabili.
Costruttivamente gli apparecchi di illuminazione, per dove non previsto I’impianto di terra e/o negli
ambienti non ordinari, devono appartenere alla II classe di protezione contro I' elettrocuzione. Ogni
apparecchio, comunque, sara fornito del Marchio Italiano di Qualita (IMQ) e della marcatura CE.
s) le lampade saranno: ad incandescenza (per dove ancora commercializzate), tubolari fluorescenti
lineart, circolari e compatte, a vapori di mercurio, a bulbo fluorescente, a ioduri metallici, a vapori
di sodio (a.p. e b.p.), alogene e a risparmio energetico (L.E.D.);
t) tutti i quadri elettrici devono essere cablati direttamente in fabbrica dal costruttore delle
apparecchiature e con certificazione CEI 17-13 o CEI 23-51 sottoscritta dallo stesso.
u) tutti i componenti da utilizzare nei lavori, dovranno essere, per quanto possibile e
compatibilmente al progresso tecnologico, del tipo a ridotto impatto ambientale, soprattutto, dopo il
loro normale ciclo di utilizzo, pertanto le lampade dovranno essere a ridotto contenuto di metalli
pesanti, le apparecchiature in materiale plastico dovranno essere a ridotto contenuto di Cloro, ecc.
ecc. .

Art. 55 - Modalita di esecuzione dei lavori

55.1 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. |1 marzo
1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
dei lavori,

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
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persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere
a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in sito previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie,

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

55.2 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto limpiego di quelle argillose e, in generale, di tutte
quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolariti e precauzione, in modo
da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’
obbligo dell' Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelie maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca de! collaudo j
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante |'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sard previamente scoticata, ove
occorra, e se inclinata sard tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.






535.3 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deterjorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotio pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei
loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potrd ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente
Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti daile demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od ale pubbliche discariche.

55.4 Opere e strutture di muratura

55.4.1 Malte per murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti ¢ le caratteristiche
tecniche di cui all’ articolo 54.2.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo € la quantita
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il
fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.
Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.

[ tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate,
possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a
compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.

35.4.2 Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verrd curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi deile volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le
testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera
durante la formazione deile murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione:

- le imposte delle volte e degli archi:
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- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte € finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali,
ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpeilare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per
le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pilt uniforme, disponendoli
con perfetta regolaritd e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dellintradosso e Ia larghezza dei giunti non dovra
mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualungue sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno,

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione
alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sar eseguito un opportuno
strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.



45

55.4.3 Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche

Si dovra fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura” contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione
del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989,

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che Seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali

La muratura & costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in
opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa
(elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali

La muratura & costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili;
devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle
malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo
le modalita descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Limpiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei
requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio
delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto
in opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in
laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta Ja lunghezza ed a tutto lo
spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.

53.5 Impianto elettrico e di comunicazione interna

53.5.1 Disposizioni generali

35.5.1.1 Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dellimpianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di tutta laz documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a
eventuali interferenze con altri lavori.

Verificherd inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto
stabilito dal progetto.



46

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato
nella “Appendice G” della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso & stato eseguito
a regola d'arte. Raccoglierd inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e
manutenzione,

35.5.1.2 Norme e leggi

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo
1968 n. 186 € D.M. n.37/08” e smi. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati
secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto
specifico oggetto del progetto e precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio.

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni.

CEI 64-50-UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre
1984 per quanto applicabili.

55.5.1.3 Qualita dei materiali elettrici

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08’ e smi, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio
che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformitd da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della
Comunitd Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformitd rilasciata dal
cosfruttore,

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge | marzo 1968,
n.186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

55.5.2 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

33.5.2.1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso pili generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali:
quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unitd immobiliari; alimentazioni
di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:

- I'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto
esterno;

- I'impianto videocitofonico;

- l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.
E'indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici
la definizione della destinazione d'uso delle unitd immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad
altri usi) e la definizione det servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto,
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cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica: ascensori; centrali termiche, idriche e di
condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici,
ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla
Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unith immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorreri
contattare I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera
contattare la Telecom Italia.

55.5.2.2 - Criteri di progetto

Per gli impianti elettrici, nel caso pill generale, & indispensabile Fanalisi dei carichi previsti e prevedibili
per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale
a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la
caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti
dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito
minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli
effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi
04s:

- ai fini della continuitd e funzionalitd ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori
automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici
(schemi o planimetrie).

353.5.2.3 Criteri di scelta dei componenti

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori
automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-
16, gli involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1).

35.5.3 Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell ‘edificio

55.5.3.1 Generalita sulle condizioni di integrazione

Va curata la pil razionale integrazione degli impianti elettrici, avsiliari e telefonici nell'edificio e Ia
loro coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento 0 a
parete, altre),

Per la definizione di tali indicazioni si pud fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non
diversamente specificato.

E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri imptanti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.
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55.5.3.2 Impianto di terra

E' indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima
fase delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari
opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello
stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

I collegamenti di equipotenzialitd principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della
norma CEI 64.8 (varie parti).

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; & opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita
del terreno.

35.5.3.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni del
D.M. n.37/08. E' opportuno predisporre tempestivamente I'organo di captazione sulla copertura ed
adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente
che le suddette norme prevedono anche la possibilith di utilizzare i ferri delle strutture edili alle
condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

53.6 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni delle relative norme CEI o Norme
UNI relative e le eventuali disposizioni di Legge in materia.

55.7 Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita
previste dal Regolamento in materia di LL.PP. quale D.P.R. n.207/10 e smi per dove ancora
applicabile.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove ’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 56 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e precauzioni da adottare

In genere I'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel
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modo che riterrd pill conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Durante i lavori negli ambienti con presenza di persone, la ditta dovri osservare tutte le cautele atte
a scongiurare inserimenti intempestivi di energia nei vari lavori e quindi ad evitare infortuni a
persone e animali e danni a persone e cose.

Va prestata la massima attenzione per gli immobili comunali dotati di impianto fotoveltaico, nel
caso di disattivazione dell’energia elettrica.

Tutte le situazioni di pericolo, anche prossime, e le condizioni di guasto, dovranno essere
prontamente comunicate al D.LL. per essere eliminate o ripristinate o per far parte della prossima
gara di manutenzione.

La ditta, nei iavori sotto tensione e nei quadri elettrici dovra dotare il personale di appositi D.P.L e
sottoporre gli stessi ai corsi di formazione di cui alle Norme CEL

La ditta durante i lavori, dovra adottare un comportamento consono agli ambienti delle pubbliche
amministrazioni, non divulgando le notizie apprese negli uffici, limitandosi ad eseguire gli
interventi ordinati dal D.LL. e ad informare il D.LL. su eventvali altre richieste fatte dai
responsabili delle strutture. Durante I’esecuzione dei lavori gli operai dovranno utilizzare una tuta di
riconoscimento e presentare I’apposita autorizzazione rilasciata dal D.LL. .

Art. 57 - Attrezzature speciali

La ditta ha l'obbligo di provvedersi di tutti gli apparecchi, ordinari e speciali, occorrenti ailo
svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi su ordine del D.LL.
per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, di rifacimento parziale e totale, di ampliamento,
di trasformazione e di adeguamento alle disposizioni di legge in materia.

Ciascuno di tali apparecchi deve essere possedute in quantitd tale da non pregiudicare il
contemporaneo svolgimento delle operazioni in piti impianti, a seconda delle disposizioni
insindacabili impartite dal D.LL. .

Tutti i prezzi dell'allegato elenco prezzi si intendono, e sono, inoltre comprensivi degli oneri per
I'impiego di attrezzature speciali, quali scale, ponteggi, automezzi, gru, carri, carri scala, misuratori
delle resistenze di isolamento elettrico, tester, ecc. .

Gli eventuali lavori comportanti apprestamenti di sicurezza, non compresi esplicitamente nelle voci
dell’elenco prezzi e comungque nelle ipotesi di lavorazioni di cui all’ allegato XI del D.L.vo n.81/08’
e relative_integrazioni, faranno parte di un costo a parte, non soggetto ad alcun sconto e saranno
liquidati solo se le opere nelle quali tali apprestamenti sono necessari ai fini della sicurezza saranno
realizzate e nella giusta quantitd. Tali costi sono riportati nel computo metrico degli oneri della

sicurezza, documentazione facente parte dell'intero progetto esecutivo per i lavori di manutenzione
sugli impianti elettrici dei vari immobili comunali.

La ditta dovra, inoltre, essere dotata delle seguenti apparecchiature e/o attrezzature :

-strumenti per la misurazione delle correnti alterante e continue;

-strumentazione elettronica adatta al controllo del funzionamento delle batterie di rifasamento e per
la misura del fattore di potenza;

-strumentazione idonea per le misure di isolamento sugli impianti e sulle apparecchiature:
-strumentazione per la prova dei differenziali previa misura dei tempi di intervento e delle tensioni
di contatto limite;

-strumento per la misura della resistenza di terra degli impianti in tensione e fuori tensione
(dispersore di un impianto contro le scariche atmosferiche);

-luxometro per misure interne;

-tutta I’attrezzatura necessaria per I’esecuzione dei lavori di cui ai due elenchi prezzi unitari allegati
e relativa alle lavorazioni nel campo degli impianti e presidi antincendio, dei macchinari e delle
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macchine, del personale qualificato, specializzato ed addestrato per i lavori anche in cabine
elettriche di media tensione ed in presenza di tensione (fino a 400Vc¢.a.);

-ponteggio mobile a norma sino ad altezze di 10m;

-gruppo elettrogeno per le lavorazioni in assenza di energia elettrica;

-attrezzature per scavi a sezione ristretta;

-misuratori di pressione statica e dinamica;

-ricerca perdite di fluidi liquidi e gassosi;

-misuratori di portata dei fluidi;

-stazione di carica degli estintori mobili a polvere;

Per ogni misura, prova e/o verifica tecnica, la ditta dovra redigere un apposito rapporto di provae
compilare. per dove previsti o esistenti, i registri di manutenzione e di prevenzione incendi,
indicando la data, la sua firma e descrivendo succintamente quanto verificato. [ rapporti di prova efo
verifica vanno consegnati al D.LL., all'ultimazione dei singoli interventi.

Su ogni presidio /o impianto e/o apparecchiatura antincendio la ditta dovra compilare la targhetta
con la data della verifica periodica effettuata e della relativa scadenza, firmando la targhetta.

Art. 58 - Visite ed ispezioni

1) La manutenzione degli impianti e dei macchinari, le trasformazioni e le modificazioni degli
stessi, la condotta dei lavori, le modalitd di esecuzione di tutti i lavori e di tutte le operazioni, le
forniture dei materiali, saranno eseguiti in conformita delle prescrizioni di cui al D.P.R. n.547 del
27.04.1955 per dove ancora applicabile, del D.L.vo n.81/06’ e smi e deile prescrizioni di cui al
D.M. n.37/08’ e successive modificazioni.

2) Le prestazioni richieste vengono classificate in tre parti:

a) appartengono alla prima tutte le operazioni e le prestazioni tese a controllare e a verificare la
idoneita, la funzionalitd, la efficienza, la sicurezza, secondo norma degli impianti e degli
apparecchi;

b) appartengono alla seconda parte tutte le operazioni, le prestazioni, le forniture, le sostituzioni, le
modificazioni, tese a garantire il mantenimento e la conservazione della idoneitd, funzionalit,
efficienza e sicurezza, secondo norma degli impianti;

c) servizi di ingegneria in collaborazione con il personale in carico all’ufficio della U.O. Reti e
Infrastrutture.

3} L' Impresa dovra, inoltre, revisionare periodicamente, negli immobili gia adeguati alle norme di
sicurezza, tuiti i presidi e impianti antincendio rilasciando regolare rapporto di prova e di verifica
degli impianti, a firma di tecnico specializzato iscritto all'albo professionale (remunerato
direttamente dall' impresa), che accerti la funzionalita. Dovra anche assistere ai collaudi periodici
effettuati dagli Uffici preposti ASL, ARPA, INAIL, VV.F., ecc. ed effettuare, sulla scorta di
apposito registro - scadenziario, le relative richieste da inoltrare agli Enti competenti per la
effettuazione delle visite periodiche, corredate dai relativi bollettini di versamento per tasse e
provvigioni da effettvarsi tramite 'Economo Comunale. Dovra inoltre compilare i registri di
prevenzione incendi o altri registri predisposti per legge ogni qualvolta tali impianti e presidi
vengono interessati da un intervento di manutenzione o dai controlli periodici di efficienza.

Molfetta 29.06.2017



