

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

N. 9058 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO A CORPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

COSTRUZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E COMPLETAMENTO

BLOCCO SERVIZI ALL'INTERNO DELL'AREA DESTINATA AD

IMPIANTISTICA SPORTIVA NEL P.E.E.P. DI MEZZOGIORNO.

CIG:46557248FA - CUP: C59B11000010004.

REPUBBLICA ITALIANA

21/01/2014

L'anno duemilaquattordici addi ventuno del mese di gennaio, in Molfetta e nella
Residenza Comunale.

Avanti a me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfetta,
autorizzato ai sensi dell'art.97 - comma 4 lett. c) - del D.L.vo 18.08.2000, n.267, a
rogare i contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa nei quali l'Ente è parte,
sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni per effetto di quanto previsto
dall'art.12 della Legge n.246/2005, i signori:

1) Arch. Sabina Anna LENOCI, nata a Firenze il 12/7/1963, che dichiara di
intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune predetto, Codice Fiscale n. 00306180720, che
rappresenta nella qualità di Dirigente "ad interim" del Settore Lavori Pubblici del
Comune di Molfetta, di seguito nel presente atto indicato anche "Comune".

2) Dott. Giuseppe SCARDIGNO, nato a Ruvo di Puglia il 30 gennaio 1979 ed ivi
residente, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Socio
Accomandatario e quindi legale rappresentante della società
"TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. s.a.s.", con

sede legale in Ruvo di Puglia al Vico D. La Fortezza n.5, ove domicilia per la carica, capitale sociale di Euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue virgola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. 438710 del R.E.A., numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 05763110722, impresa Capogruppo Mandataria in Associazione Temporanea con le società mandanti:

- **"SAULLE IMPIANTI s.r.l."** con socio unico, con sede legale in Ruvo di Puglia alla Via A. Volta n.3, capitale sociale di Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n.496948 del R.E.A., numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 06589800728;
- **"ENA CONSULTING s.r.l."**, con sede legale in Bari al Viale Europa n.22, capitale sociale di Euro 50.200,00 (cinquantamila duecento virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n.319956 del R.E.A., numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 04494690722;

giusta atto costitutivo di Associazione Temporanea d'Imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, n.57806 di repertorio, n.12874 di raccolta, in data 9 luglio 2013, a rogito della dott.ssa Giulia FABBROCINI, Notaio in Corato, registrato a Bari l'11 luglio 2013 al n.188762 serie 1T, di seguito nel presente atto indicato come "Appaltatore".

Nel prosieguo, il Comune e l'Appaltatore vengono indicati, congiuntamente come "Parti".

Comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale, sono certo, dopo che, con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n.196/2003, hanno prestato il proprio consenso al trattamento dei dati, specie quelli sensibili, mi richiedono di far constatare quanto appresso.

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale - n.51 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento Blocco Servizi presso l'Area P.E.E.P. di Mezzogiorno, nell'importo complessivo di Euro 6.000.000,00= (seimilionivirgola zerozero), di cui Euro 4.514.870,40= (quattromilionicinquecentoquattordicimilaottocentosettantavirgolaquaranta) per lavori a base d'asta , Euro 79.567,86= (settantanovemilacinquecentosessantasettevirgolaottantasei) per oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione;

Che con determinazione dirigenziale - Settore Demografia - Appalti e Contratti - n.83 del 23.10.2012, su delega del Settore Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, si indiceva procedura di gara aperta e si approvava il bando di gara ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., da esperirsi con il sistema di cui all'art. 82, commi 1 e 2 -lettera b), del citato Decreto Legislativo, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;

Che in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, si provvedeva a pubblicare il bando di gara secondo le disposizioni di cui agli artt. 65, 66 e 122 del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii., con fissazione della data di esperimento della gara per il 18.12.2012;

Che, in esito allo svolgimento della gara, esperita il 18.12.2012 e 14.01.2013, come risulta dal verbali di gara appositamente redatti, con Determinazione Dirigenziale - Settore Lavori Pubblici n.162 del 24.05.2013, si aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori di che trattasi in favore della Costituenda "A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. s.a.s." da Ruvo di Puglia che offriva il ribasso del 28,752% (ventottovirgolasettecentocinquantaaduepercento) sull'importo posto a base d'asta,

	oltre oneri per la sicurezza ed IVA come per legge;	
	Che sono state esperite le pubblicazioni dell'avviso circa il risultato della procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;	
	Con Determinazione Dirigenziale – Settore Lavori Pubblici – n.231 del 03.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, si rettificava l' articolo 2) del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.51/2012, limitatamente al 2° comma, nel testo riportato al punto 4) del dispositivo della richiamata determinazione dirigenziale;	gi
	Che con determinazione dirigenziale – Settore Lavori Pubblici n.6 del 10.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, si rettificava l'errore materiale relativo al corrispettivo d'appalto quale risultante nel quadro economico di aggiudicazione definitiva e si approvava lo schema di contratto;	Alpe
	Che ai sensi dell'art.247 del D.Lgs. n.163/2006 e del "codice antimafia" di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n.159, come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012, n.218, sono state richieste dal Comune di Molfetta, ai competenti Uffici Territoriali del Governo, nei confronti dei soggetti temporaneamente associati, le "informazioni" antimafia prescritte;	Scardigno
	Che l'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, comunicava, con le note di seguito richiamate, che nei confronti dei sunnominati soggetti, "non risultano sussistere" le cause interdittive di cui agli artt.67 e 84 – comma 4 – del D.L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.:	
	- società "TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno s.a.s.": prot. n.25480/13/O.P./Ant. del 12.09.2013, acclarata al protocollo generale del Comune al n.58539 del 24.09.2013;	
	- società "ENA CONSULTING s.r.l.": prot. n.11673/13/O.P./Ant. del	



07.06.2013, acclarata al protocollo generale del Comune al n.38351 del

20.06.2013;

- società "SAULLE IMPIANTI s.r.l.": prot. n.9482/13/O.P./Ant. del 13.06.2013,

acclarata al protocollo generale del Comune al n.41356 del 03.07.2013.

Che l'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento in data 15.01.2014 hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 106 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii./99, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula quanto appresso:





1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Il Comune di Molfetta conferisce alla "A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno s.a.s" da Ruvo di Puglia, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori a corpo di di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento Blocco Servizi presso l'Area P.E.E.P. di Mezzogiorno.


3) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare di quelle previste nel D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207 e nel Capitolato Generale approvato con D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n.145.

4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all' Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, da valutarsi a corpo, ammonta complessivamente ad €. 3.296.322,72 (tremilioniduecentonovantaseimilatrecen-

	toventidue/72), oltre IVA come per legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara.	
	Detto corrispettivo è così suddiviso:	
	- €. 3.216.754,86 (tremilioniduecentosedicimilasettecentocinquanta-	
	quattro/86), oltre IVA, per lavori;	
	- €. 79.567,86 (settantanovemilacinquecentosessantasette/86) oltre IVA, per	
	oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.	
	Il corrispettivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, si intende	
	comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione dell'intervento	
	affidato a perfetta regola d'arte, così come descritto e specificato nei documenti ed	
	elaborati allegati al contratto.	
	La liquidazione delle competenze spettanti all'appaltatore avverrà secondo quanto	
	stabilito agli articoli 14) e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	5) Con riferimento all'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136, l'Appaltatore comunica	
	gli estremi identificativi del conto corrente bancario che sarà utilizzato per la	
	riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le generalità e il codice	
	fiscale della persona delegata ad operare su di esso ed assume formale impegno a	
	comunicare, a pena di nullità del presente contratto, ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi:	
	- Codice IBAN: IT 77H0103041700000006337685 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI	
	SIENA - Filiale di Terlizzi.	
	- Soggetti delegati ad operare:	
	• Giuseppe SCARDIGNO , nato a Ruvo di Puglia il 30 gennaio 1979 ed ivi	
	residente al Vico Domenico La Fortezza n.14, Codice Fiscale SCR GPP 79A30	
	H645M.	
	6) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il	

	presente contratto l'Appaltatore presenta la polizza fideiussoria assicurativa	
	n.0152.5117136.58, emessa in Molfetta il 17.07.2013 dalla Compagnia di	
	Assicurazioni "FONDIARIA - SAI S.p.A." - Agenzia di Molfetta (152), che si	
	costituisce fideiussore nell'interesse della citata A.T.I. ed a favore del Comune di	
	Molfetta fino alla concorrenza di Euro 644.093,00=	
	(seicentoquarantaquattromilanovantatre/00) somma corrispondente all'ammontare	
	della cauzione definitiva prescritta a norma di legge, sulla base dello Schema Tipo	
	1.2 "Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva" di cui al D.M. n.123 del 12	
	Marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.109 dell'11.5.2004, contenente	
	l'esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale vale agli effetti e per l'esatto	
	adempimento degli obblighi assunti dall'A.T.I. medesima in dipendenza delle attività	
	che formano oggetto del presente contratto e contenente, altresì, la formale rinuncia	
	al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile, nonché	
	esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art.1957	
	di detto codice, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'A.T.I.	
	debitrice fino al termine delle attività che costituiscono oggetto del presente	
	contratto.	
	7) Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avrà diritto di valersi, di propria	
	autorità, della cauzione come sopra descritta e l' Appaltatore dovrà reintegrarla nel	
	termine che le sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione	
	del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.	
	8) L'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, almeno 10 (dieci) giorni prima	
	della consegna dei lavori la polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
	responsabilità civile verso terzi di cui all'art.119 del citato D.Lgs. n.163/2006 e	
	ss.mm.ii., con i seguenti massimali:	

	- €4.515.870,40 (quattromilionicinquecentoquindicimilaottocentosettanta/40) per	
	Rischi di Esecuzione;	
	- €1.000.000,00 (unmilione/00) per Responsabilità Civile verso Terzi.	
	9) L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare le norme e le prescrizioni dei	3
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi del Capitolato Generale approvato	
	con D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n.145 e del Regolamento di Esecuzione ed	
	Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207,	
	clausole che qui si intendono come se integralmente trascritte, accettate e	
	sottoscritte.	
	Dovrà, inoltre, fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo delle opere	5
	eseguite nel mese, nonché il numero delle giornate di operaio impiegate nello	
	stesso periodo.	
	Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere dalla ditta appaltatrice i suddetti dati al	
	30° giorno di ogni mese.	
	10) Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.L.vo n.165/2001, l'Appaltatore	6
	sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
	comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica	7
	Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di lavoro. E' altresì consapevole che ove il presente contratto fosse	
	stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di	
	restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad esso riferito.	
	11) Ai sensi dell'art.137 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. sono parte integrante e	
	sostanziale del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto (stralcio degli artt. da 1 a	



41), come modificato con la Determinazione Dirigenziale - Settore Lavori Pubblici - n.231 del 03.10.2013, di rettifica dell'art.2 - comma 2 - del Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta presentata in sede di gara. Altresì costituiscono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati agli atti del Comune, i seguenti atti, documenti ed elaborati progettuali:

a) Determinazione dirigenziale n.162 del 24.05.2013 - Settore Lavori Pubblici, di aggiudicazione definitiva;

b) Determinazione dirigenziale - n.6 del 10.01.2014 - Settore Lavori Pubblici di rettifica del quadro economico di aggiudicazione definitiva e di approvazione dello schema di contratto;

c) Atto costitutivo di Associazione Temporanea d'Imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, n.57806 di repertorio, n.12874 di raccolta, in data 9 luglio 2013, a rogito della dott.ssa Giulia FABBROCINI, Notaio in Corato, registrato a Bari l'11 luglio 2013 al n.188762 serie 1T.

d) Il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n.51 in data 28.03.2012;

e) Polizza fideiussoria per cauzione definitiva di cui al precedente punto 6);

12) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la registrazione di quest'atto, vengono assunte dall' Appaltatore, mentre l'I.V.A. viene assunta a carico del Comune.

13) L'Appaltatore è a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto all'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale è stabilita, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,3

(zerovirgolate) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

14) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell'appalto soggetto ad I.V.A..


15) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

E richiesto io Segretario Generale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n.10 (dieci) facciate, in competente bollo, in parte con strumenti informatici e in parte completato di mio pugno e da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firme autografe apposte alla mia presenza, acquisite digitalmente mediante scanner.

*Dehina Anna Depic
Giuseppe Scardapane*

Il presente contratto successivamente alla sottoscrizione delle parti è stato, da me ufficiale rogante, firmato di pugno in cartaceo sulle pagine intermedie e qui digitalmente mediante firma digitale e marca temporale rilasciata da Infocert, avente piena validità ed efficacia.

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Carlo Casalino

(firmato digitalmente)


COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.
del 21-12-1999.

Data, - 9 MAR. 2011

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO



Copia conforme all'originale
(STALGO ARTICOLO 44.44)

pag. 23 oltre quattro

Molfetta, li 24/01/2014 (dico Molfetta)
Il Segretario Generale



Costruzione della pista di atletica leggera e completamento
blocco servizi all'interno dell'area destinata ad impiantistica
sportiva nel PEEP di Mezzogiorno

Ente appaltante:
Comune di Molfetta (BA) _ Settore Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento:
dott. ing. Vincenzo BALDUCCI

PROGETTISTA

dott. ing. Flavio MASTROPASQUA

INGEGNERE

FLAVIO

MASTROPASQUA

C.so Umberto n.30 - Molfetta (Ba)

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

dott. ing. Luigi Alberto MARSANO

INGEGNERE

LUIGI ALBERTO

MARSANO

C.so Umberto n.30 - Molfetta (Ba)

Sez. A-5707

a) CIVILE AMBIENTALE

b) INDUSTRIALE

c) dell'INFORMAZIONE

CONTR. APPROV.

EM

DESCRIZIONE ELABORATO

E.P.07

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DATA:

SCALA:

Luglio 2010



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una pista di atletica a 8 corsie con campo in erba all' interno della pista (da poter destinare a campo di calcio per attività professionistiche), tribune per 928 posti circa, spogliatoi, docce e piccoli spazi sportivi (palestra di preriscaldamento), zona ristoro e altri locali funzionali al campo sportivo. Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono illustrate nella relazione descrittiva e tecnica, negli elaborati grafici e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2

FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

I lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a "corpo" e saranno pertanto contabilizzati percentualmente in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari offerti.



L'importo dei lavori posti a base d'asta ammonta ad **Euro 4.594.438,26** di cui **Euro 79.567,86** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Dal seguente prospetto risultano gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro: l'importo a base d'asta per i lavori a corpo è suddiviso nei seguenti gruppi di lavorazioni ritenute omogenee con i corrispondenti importi e percentuali parziali:

LAVORAZIONI A CORPO

	TIPOLOGIA	IMPORTO (€)	%
1	Lavori edili (pista, tribuna, blocco servizi)	2.667.602,83	59,08
2	Lavori di movimento terra e drenaggio	429.833,59	9,52
3	Lavori di sistemazione esterna e a verde	270.707,00	6,00
4	Impianto elettrico interno	131.996,10	2,92
5	Impianto elettrico esterno	829.337,38	18,37
6	Impianto idrico-sanitario, antincendio e climatizzazione	185.393,50	4,11
TOTALE		4.514.870,40	100

TOTALE IMPORTO 4.514.870,40

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse lavorazioni soggette al medesimo ribasso d'asta, con la sola esclusione dell'importo relativo al *costo della sicurezza*, il cui importo non sarà soggetto a ribasso contrattuale, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta prezzi unitari sull'importo dei lavori a base di gara.

Art. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista di atletica a 8 corsie con campo in erba all'interno della pista (da poter destinare a campo di calcio per attività professionistiche), tribune per 960 posti circa, spogliatoi, docce e piccoli spazi sportivi (palestra di preriscaldamento), zona ristoro e altri locali funzionali al campo sportivo.

Tutta la pista è stata progettata rispondente ai requisiti delle normative IAAF e FIDAL ed sarà richiesta al C.O.N.I., l'omologazione nazionale e internazionale.

Art. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalla relazione illustrativa generale e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Art. 5

CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE.


L'importo complessivo dell'opera è di **Euro 4.514.870,40** IVA esclusa più **€ 79.567,86** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di **Euro 4.594.438,26** iva esclusa.

CATEGORIA PREVALENTE: OG1: "edifici Civili ed Industriali"

- **OG1 Classifica IV per € 2.502.743,59 pari al 55,43 %**

ALTRE CATEGORIE:

- **OG10 Classifica III per € 829.337,38 pari al 18,37 % scorporabile e non Subappaltabile**
- **OS 24 Classifica II per € 270.707,00 pari al 6,00 %, scorporabile e Subappaltabile**



Handwritten signature and initials, possibly reading "Sere" and "M. Sere", with a small number "2" at the bottom right.

- **OG3 Classifica II per € 313.427,40 pari al 6,94 %, scorporabile e Subappaltabile**
- **OS 3 Classifica I per € 166.393,50 pari al 3,69%, scorporabile e subappaltabile**
- **OS 18 Classifica I per € 164.859,24 pari al 3,65 %, scorporabile e subappaltabile**

CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE EVIDENZIATE SOLO AL FINE DEL SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE AL 10% DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, E/O € 150.000,00

OS 30 Classifica I per € 131.996,10 pari al 2,92 %

OG6 Classifica I per € 116.406,19 pari al 2,58 %

OS28 Classifica I per € 19.000,00 pari al 0,42%

Art. 6

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norme di massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d'appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l'impresa è vincolata:

- al Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145;
- al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 per le norme non abrogate dal D.Lgs. n. 163/06;



- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'operare in aree fortemente urbanizzate con i conseguenti oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione attività e fruizione di spazi e passaggi pubblici esistenti.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Nei soli lavori o forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico, sarà permessa l'occupazione gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che l'Appaltatore andrà eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio della Appaltante e con massimo riguardo alla circolazione sulle strade ed al libero deflusso delle acque.

Art. 9

SPESE DI CONTRATTO – ONERI FISCALI – GARANZIE – CAUZIONI – I.V.A.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari in conformità all'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.

L'Impresa dovrà corredare l'offerta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di una garanzia (cauzione provvisoria), sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare in conformità e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. Detta garanzia viene svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dalla stazione appaltante ai sensi del comma 9, dello stesso articolo.



[Handwritten signature]

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo contrattuale, in conformità e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.

Per i ribassi superiori al 10% si applica il comma 1 del citato art. 113.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; inoltre avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La cauzione viene svincolata ai sensi dei commi 3 e 5 del citato art.113.

L'imposta valore aggiunto sarà a totale carico dell'Ente Appaltante.

Art. 10

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI.


L'Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 129, 1 comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La polizza, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, dovrà assicurare la stazione appaltante per i seguenti importi:

Danni di esecuzione :

- 1) Opere Euro = 4.514.870,40
- 2) Responsabilità civile verso terzi comprendente la Responsabilità Civile incrociata = Euro 1.000.000,00

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia. Sarà obbligo dell'Appaltatore trasmettere all'Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.



In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui al D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie fideiussorie (art.9) ed assicurative (art.10) sono irrevocabili, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto dei concorrenti con responsabilità solidale o responsabilità pro quota" i sensi dell'art. 108 del D.P.R. n.554/1999.

Art. 11

CONSEGNA LAVORI – SOSPENSIONI.

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui all'art. 129, comma 2 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale in bollo redatto in contraddittorio, in conformità a quanto indicato nell'art. 130 del Regolamento.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative per i lavoratori contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Ai sensi dell'art.45 comma 10 Regolamento DPR 554/99, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla D. L..

L'Appaltatore dovrà altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;



6

- dalle interferenze dovute alla realizzazione del manto in gomma dell'anello delle pedane di salto e lancio da parte di ditta specializzata provvista internazionali
- dalla parziale simultaneità di esecuzione dei lavori con altri Enti (AQP acquedotto, ENEL energia elettrica, Italgas, Telecom)
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, saranno approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56, 303/56 ed ai DD.Lgg. 626/94, 494/96 e 528/99, D.Lgs 81/2008 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati ai sensi di legge.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni sono regolate in base all'art.133 del Regolamento ed all'art.24 del CGOOPP.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verrà incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, verrà redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 12

TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI – PENALE IN CASO DI RITARDO.

La durata dei lavori viene fissata in **giorni 730** (settecentotrenta) successivi e continuativi, **pari a 24 mesi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La suddetta durata tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per cui non saranno concesse proroghe per motivi stagionali che non abbiano carattere di eccezionalità.

[Handwritten signature]

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 13

PROROGHE.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Ente appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima di 20 giorni dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori (art. 26 Capitolato generale).

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Ente appaltante.

Art. 14

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, nei termini previsti dall'art. 29 C.G.OO.PP., ogni volta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta (0,5%), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la cifra **di Euro 400.000,00** (diconsi quattrocentomila/00).

L'importo del costo della sicurezza sarà pari all'ammontare di cui all'art. 2 del presente capitolato ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori sino al raggiungimento della cifra di Euro 81.675,00.

La trattenuta di garanzia verrà effettuata nella misura dello 0,5% per infortuni.


Si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sarà corrisposta in conformità all'art. 205 del Regolamento.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 15

CONTO FINALE – COLLAUDO.

IL CONTO FINALE dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità all'art.173 del Regolamento.


8

Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il collaudo dovrà essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno consegnate definitivamente alla Committente solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.

Non adempiendo l'Appaltatore a tale obbligo, l'amministrazione procederà alle prescritte riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per cauzione.

L'Impresa sarà sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all'atto della visita di collaudo.

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.


Nei prezzi unitari a corpo espressi nell'elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi unitari sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i prezzi indicati dal presente capitolato.



Handwritten signature and date 9/8/14

I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato speciale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta.


Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto circa le responsabilità dell'Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte dell'appalto.

Art. 17

OBLIGHI DELL'IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art.7 del Capitolato generale, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.



Sarà a carico dell'Appaltatore, la comunicazione all'Ufficio dirigente, entro il venti di ogni mese a partire da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

I suddetti obblighi, vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la L.n. 266/2002.

Art. 18

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITÀ ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di adire l'appalto abbia diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia reso conto delle opere da eseguire, della loro entità, dei luoghi per l'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto, delle difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed allegati contrattuali.

I prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art.133 del D.Lgs n.163/2006.



Art. 19

NORME DI SICUREZZA – SICUREZZA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITÀ.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Direttore dei lavori, ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui al D.Lgs.vo 14 agosto 1996, n. 494, D.Lgs.vo 81/2008, D.Lgs 106/2009 e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'impresa.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Amici
[Signature]

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre 1994, n° 626 e D.Lgs.vo 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96, D.Lgs.vo 81/2008 e D.Lgs 106/2009 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del D.Lgs. n.163/2006 , assommano all'importo indicato all'art. 2 del presente capitolato. L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dalla normativa precitata , di inserire nelle "proposte integrative" e nel "piano operativo di sicurezza":
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
- cassature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva e ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.



- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
- Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
 - il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 - l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 20

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati, restando espressamente convenuto che di tutti essi si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

- la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione di lavori;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e successive modifiche;
- le opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;
- l'accertamento e l'ubicazione delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private;
- gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte che dovrà essere integrata nella polizza per i rischi di esecuzione di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- eventuale pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, per l'uso e l'agibilità di passi carrabili;



Handwritten signature

- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla D.L. senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- al lavaggio accurato giornaliero con getti d'acqua ed eventuale scopatura delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell'appaltatore dalla Legge n.55/90;
- la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; all'onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti e la stesura su disegni riproducibili dei rilievi effettuati, il tutto prima di essere trascritto sui libretti delle misure;
- l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto di appalto;
- ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;
- comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante il corso dei lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della società e del cantiere;
- è obbligo dell'impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi materiale, o l'esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione Lavori la campionatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi alla posa in opera
- eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel rispetto del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495 (*Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni e integrazioni;
- eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;
- l'impresa è obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme tecniche e a tutte le norme vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si intendono tutte richiamate nei Capitolati stessi;


15


- il completo sgombero entro 15 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
- nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa comunicazione all'Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come da disposizioni di legge;
- le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in base alla vigente legislazione;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle elaborazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs.vo n. 626/94;
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, D.Lgs.vo 81/2008, D.Lgs 106/2009 e successive modifiche.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all'Appaltatore e sono compresi nei prezzi di applicazione per ciascuna categoria di lavoro.



Art. 21

CONDOTTA DEI LAVORI - DISCIPLINA DEI CANTIERI - PERSONALE DELL'APPALTATORE - VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Direzione dei Lavori potrà esigere l'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.


A fronte di tali eventi né l'Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità.

L'impresa non potrà variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

Art. 22

TRACCIAMENTI.

L'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla D.L., restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto. Riconstrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione delle opere.



Art. 23

REPERIBILITÀ DELL'IMPRESA.

L'impresa deve garantire la reperibilità totale e l'immediata attivazione del servizio nei casi d'emergenza.

L'Appaltatore presenterà al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta e controfirmata, il recapito telefonico al quale l'Amministrazione farà ricorso nei casi in cui si manifestassero necessità urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L'impresa deve organizzarsi in modo da garantire l'avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in cui essa, contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri descritti, l'Amministrazione resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.

Art. 24

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

In linea generale l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

Art. 25

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.


Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

I prezzi unitari in base ai quali saranno percentualizzati i lavori appaltati e le forniture sono indicati rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari allegati.

I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.

I documenti amministrativi e di contabilità per l'accertamento dei lavori e la loro compilazione saranno quelli indicati nel Regolamento

I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. All'atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerà il controllo della buona esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'derici' followed by a stylized flourish.

Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati dall'Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potrà procedere alla contabilizzazione e per il ritardo derivante l'Appaltatore non avrà diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.

I materiali approvvigionati in cantiere, semprechè siano stati accettati dalla Direzione Lavori e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 26

ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartirà tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e saranno comunicate all'Appaltatore che li restituirà firmati per avvenuta presa conoscenza.

Art. 27

VARIAZIONE DEI LAVORI – DIMINUZIONE DEI LAVORI.

Si richiamano l'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 28

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 29

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori consimili compresi nel contratto ovvero deducendoli dal "Prezzario regionale Opere Edili della Puglia 2008" ovvero si provvederà ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi. (Art. 136 del Regolamento).



[Handwritten signature]

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Art. 30

LAVORI IN ECONOMIA.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006.

Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolarità e grave ritardo saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la Stazione Appaltante potrà interpellare per la prosecuzione delle opere le imprese successivamente classificate in graduatoria ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.



Art. 32

ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE 46/90 (37/2008) E NORME VIGENTI.

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto della legge n° 46 del 5 marzo 1990 (37/2008), "Norme per la sicurezza degli impianti" e relativo regolamento di attuazione del DPR del 6 dicembre 1991 n° 447, in particolare, qualora interessano le opere in questione, sono a carico dell'appaltatore i seguenti specifici oneri:

- deposito del progetto ai sensi dell'art.6, comma 3 della legge 46/90;
- rilascio delle dichiarazioni di conformità (art. 9 legge 46/90) o certificato di collaudo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal D.M. 20 febbraio 1992 e DPR 447/91. Altresì l'Appaltatore è soggetto agli oneri ed all'esatta osservanza delle normative CEI, alle normative VV. FF. riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione incendi.

Art. 33

DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. (art. 20 del capitolato generale e art. 139 del Regolamento).

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che l'Ente appaltante riconoscerà all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.


I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego o dell'entrata nel magazzino non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne che per quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto accertamento dei fatti.

Art. 34

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il Direttore di Lavori compilerà apposita relazione che trasmetterà al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.



ART. 35

CONTROVERSIE.

Si applicano gli artt. 239 , 240 e 244 del D.Lgs. n.163/2006 per le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto. E' esclusa la competenza arbitrale

Art. 36

DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.

Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall'Ente appaltante ai sensi 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 37

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.

Prima e dopo l'aggiudicazione l'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni previste dalla legge n° 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38

DOMICILIO LEGALE.

L'appaltatore dovrà, nel contratto, eleggere domicilio legale in Molfetta, come stabilito dall'art. 2 del Capitolato Generale. Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell'appaltatore direttamente quanto ai suoi rappresentanti.


Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità alle prescrizioni vigenti. Per qualsiasi controversie il foro competente è quello di Molfetta.

Art. 39

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..



Art. 40

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, in conformità all'art.13 del Capitolato Generale e all'art. 8 del Contratto, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni.

Ove egli non provvederà o non contesterà formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione al contratto.

I pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.


Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.



Art. 41

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.

L'Appaltatore potrà cedere il corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.





CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Salvo Ammendino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

/COPIA

Iscritta al n. 231 del registro Determinazioni Dirigenziali in data

Numero Generale 1038


- 3 OTT. 2013

OGGETTO: Appalto "Lavori di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorno"
Rettifica art. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

OP



[Signature]

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. ad Interim

Premesso che,

- con Delibera Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2011, avvenne l'approvazione del "Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorno" per un importo complessivo di € 6.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Demografia ed Appalti e Contratti - su delega del Settore LL.PP. - n. 83 del 23.10.2012, venne indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii. e contestualmente venne approvato lo schema del bando di gara contenente le modalità di esecuzione della procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 116 del 23.04.2013 fu disposta la sostituzione del RUP nominando l'arch. Orazio Lisena - Resp. U.O. Progettazione e D.LL. Settore LL.PP. - in sostituzione dell'ing. Enzo Balducci;
- a seguito di gara esperita, con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 162 del 24.05.2013, i lavori di che trattasi vennero aggiudicati in via definitiva in favore dell'ATI "TECNOCOSTRUZIONI sas + ENA CONSULTING srl + SAULLE Impianti srl" da Ruvo di Puglia, a fronte di un ribasso offerto pari al 28,752%;

Ciò premesso:

vista la nota del 20.08.2013 prot. n. 50841 da parte dell'U.O. Appalti e Contratti, con la quale si evidenzia una palese incongruenza tra gli atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in relazione alle modalità di determinazione del corrispettivo d'appalto;

visto l'art. 2 c. 2° del CSA secondo cui: "i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati percentualmente in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari offerti";

visto il bando di gara approvato - in base al quale è stata esperita ed aggiudicato l'appalto di che trattasi - secondo cui: "il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a corpo, ai sensi dell'art. 82 lett. b) del Codice dei Contratti, mediante ribasso sull'importo poso a base d'asta ..."

visto, altresì, l'art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti, secondo cui:

"Il bando di gara stabilisce:

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari";

dato atto, pertanto, che la procedura di determinazione del corrispettivo prevista nel bando di gara, è corretta in quanto conforme al più volte citato art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti;

precisato che l'incongruenza evidenziata - tra gli atti succitati (bando di gara e Capitolato d'Appalto) non ha inciso sugli stessi atti di gara - così come da consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale stabilisce, in caso di contrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d'Appalto, la prevalenza delle le prime sulle seconde;

ritenuto quindi di rettificare il Capitolato Speciale di Appalto - limitatamente all'art. 2 comma 2° lasciando invariato il restante testo;

visto il seguente art. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto - che sostituisce integralmente quello approvato: "i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati secondo le modalità previste dal Codice Appalti nonché dal Regolamento Attuativo del Codice Appalti, tenuto conto del ribasso d'asta offerto";

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm ed ii;
Visto il D. L.vo n.267 del 18.08.2000 e ss. mm ed ii;;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il D.L.vo n.163/2006 e succ. mm. e ii.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 192 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. dare atto della palese incongruenza tra gli atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in relazione alle modalità di determinazione del corrispettivo d'appalto;
2. dare atto, altresì, che tale incongruenza evidenziata (tra bando di gara e Capitolato d'Appalto) non ha inciso sugli atti di gara – così come da consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale stabilisce, in caso di contrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d'Appalto, la prevalenza delle le prime sulle seconde;
3. dare atto, inoltre, che la procedura di determinazione del corrispettivo prevista nel bando di gara, è corretta in quanto conforme al più volte citato art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti;
4. rettificare, pertanto, il Capitolato Speciale di Appalto - sostituendo integralmente il testo contenuto nell'art. 2 limitatamente al comma 2° - lasciando invariato il restante testo - con il seguente: "*i lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati a corpo e saranno pertanto contabilizzati secondo le modalità previste dal Codice Appalti nonché dal Regolamento Attuativo del Codice Appalti, tenuto conto del ribasso d'asta offerto*";
5. disporre affinché il Dirigente del Settore Demografia, Appalti e Contratti, provveda al perfezionamento e stipula del contratto di appalto lavori
6. dare atto che il presente provvedimento NON ha rilevanza contabile;
7. confermare responsabile del procedimento l'arch Orazio Lisenà.
8. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore LL.PP., al Responsabile del Procedimento, al Settore Economico-Finanziario, ed alla U.O. Contratti, per quanto di competenza

Il Compilatore della Proposta e RUP
Arch. Orazio LISENA


Il Dirigente Settore LL.PP. ad Interim
Arch. Lenoci Anna Sabina

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
Il Dirigente settore LL.PP. ad Interim
Arch. Lenoci Anna Sabina

Soliva Anna Sabina

Soliva Anna Sabina

[Signature]



IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. ad Interim

Arch. Anna Sabina Lenoci

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal _____ al

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Li _____

Ruvo di Puglia 17 DIC. 2012



[Handwritten signature]

Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Molfetta

C.I.G. 46557248FA

Selene Amedeo c.

C.U.P. C59B11000010004

Oggetto: Offerta procedura aperta appalto a corpo lavori di costruzione della pista di atletica leggera e completamento blocco servizi all'interno dell'area destinata ad impiantistica sportiva nel PEEP di mezzogiorno

I sottoscritti Giuseppe Scardigno Nato a Ruvo di Puglia il 30.01.1979 e Vincenzo Scardigno Nato a Ruvo di Puglia il 02.05.1974, in qualità di soci accomandatari e legali rappresentanti dell'Impresa TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) al Vico D.co La Fortezza n. 5, quale capogruppo/mandataria della costituenda R.T.I. di tipo mista "TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. - ENA CONSULTING S.r.l. - SAULLE IMPIANTI S.r.l.", Piarulli Maurizio Nato a Bari il 02.06.1961 in qualità di amministratore delegato dell'Impresa Ena Consulting S.r.l. con sede legale in Bari al Viale Europa n. 22, quale mandante della costituenda R.T.I. di tipo mista "TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. - ENA CONSULTING S.r.l. - SAULLE IMPIANTI S.r.l." e Saulle Orazio nato a Ruvo di Puglia il 10.03.1962 in qualità di amministratore unico e socio unico della società SAULLE IMPIANTI S.r.l. con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) alla Via Volta n.3 quale mandante della costituenda R.T.I. di tipo mista "TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. - ENA CONSULTING S.r.l. - SAULLE IMPIANTI S.r.l." con riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata indetta da codesto rispettabile Comune

OFFRONO

il ribasso percentuale del

28,752 (ventottovirgola settecentocinquantadue) sull'importo a base d'asta di euro **4.514.870,40** oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed iva.

TECNOCOSTRUZIONI
di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s.

SAULLE IMPIANTI S.R.L.
L'amministratore Unico

ENA CONSULTING S.r.l.
L'Amministratore Delegato

[Handwritten signature]

*Si appropria in via definitiva in modo fine di tutta l'operazione
in data 19.12.12.
Molfetta 14 GEN 2013*