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COMUNE DI MOLFETTA PROVINCIA DI BAR]

%ZO 5 g di Repertorio

CONTRATTO DI APPELTO A CORPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

COSTRUZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGCGERA E COMPLETAMENTO

BLOCCO SERVIZI ALIZINTERNO DELL’AREA DESTINATA AD

IMPIANTISTICA SPORTIVA NEL P.E.E.P. DI MEZZOGIORNO.
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CI1G:46557248F A - CUP: C59B11000010004.

REPUBBLICA ITALIANA
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I'anno duemilaquattordici addi ventuno del mese di gennaio, in Molfetta ¢ nelia

e
/

Residenza Comunale,

Avanti a me, dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di Molfetts,

autorizzato ai sensi dell’art.97 — comma 4 lett. ¢) — del D.L.vo 18.08.2000, n.267, a

rogare i contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa nei quali I’Ente & parte,

sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni per effettoc di quanto previsto

dall’art.12 della Legge n.246/2005, i signori:

1) Axch. Sabina Anna LENOCI, nata a Firenze il 12/7/1963, che dichiara di

intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune predetto, Codice Fiscale n. 00306180720, che

rappresenta nella qualita di Dirigente “ad interim” del Settore Lavori Pubblici del

Comune di Molfetta, di seguito nel presente atto indicato anche “Comune”.

2) Dott. Giuseppe SCARDIGNO, nato a Ruvo di Puglia il 30 gennaio 1979 ed ivi

residente, il ¢uale interviene nel presente atto nella qualith di Socio

Accomandatario e quindi legale rappresentante della societd

“PEOCNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Ciuseppe Scardigno & C. s.a.8.”, con




sede legale in Ruvo di Puglia al Vico D. La Fortezza n.5, ove domicilia per la carica,

capitale sociale di Furo 28.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue virgola zero

zero), iscritta presso la C.C.LAA. di Bari al n 438710 del R.E.A., numero di

iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 05763110722, impresa Capogruppo

Mandataria in Associazione Temporanea con le societd mandanti:

- SSAULLE IMPIANTI s.r.1.” con socio unico, con sede legale in Ruvo di Puglia alla

e o

Via A. Volta n.3, capitale sociale di Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero)

interamente versato, iscritta presso la C.C.LAA. di Bari al n.496948 del RE.A.,

numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 06589800728;

an
M

- “ENA CONSULTING s.r.1.”, con sede legale in Bari al Viale Europa n.22, capitale

sociale di Euro 50.200,00 {cinquantamiladuecento virgola zero zero) interamente

versato, iscritta presso la C.C.LA.A. di Bari al n.319956 del R.EA., numero di

iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale: 04494690722;

giusta atto costitutivo di Associazione Temporanea d'Imprese e conferimento di

mandato speciale con rappresentanza, n.87806 di repertorio, n.12874 di raccolta, in

data 9 luglio 2013, a rogito delia dott.ssa Giulia FABBROCINI, Notaio in Corato,

registrato a Bari I'11 luglio 2013 al n.188762 serie 1T, di seguito nel presente atto

indicato come “Appaltatore”.

Nel prosieguo, il Comune e I'Appaltatore vengono indicati, congiuntamente come

“Parti”.

Comparenti, della cui identita personale, io Segretario Generale, sono certo, dopo

che, con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.L.vo

1.196/2003, hanno prestato il proprio consenso al trattamento dei dati, specie quelli

sensibili, mi richiedono di far constatatre quanto appresso.

PREMESSO




Che con deliberazione della Giunta Comunale - n.51 del 28.03.2012, esecutiva ai

sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della Pista

di Atletica Leggera e completamento Blocco Servizi presso V'Area P.EEP. di

Mezzogiorno, nell'importo complessivo di Euro 6.000.000,00= (seimilionivirgola

zerozero), di cui Euro 4.514.870,40= (quattromilionicinquecentoquattordicim-

laottocentosettantavirgolaquaranta) per lavori a base d'asta , Euro 79.567,86=

OZL\O o

(settantanovemilacinquecentosessantasettevirgolaottantasei)  per oneri della

sicurezza oltre IVA e somme a disposizione,;

Che con determinazione dirigenziale ~ Settore Demografia ~ Appalti e Contratti -

n.83 del 23.10.2012, su delega del Settore Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di

legge, siindiceva procedura di gara aperta e si approvava il bando di gara al sensi

dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., da esperirsi con il sistema di cui

all’art. 82, commi I e 2 -lettera b), del citato Decreto Legislativo, mediante ribasso

sull'importo posto a base di gara;

Che in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, si provvedeva a

pubblicare il bando di gara secondo le disposizioni di cui agli artt. 65, 66 e 122 del

Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii., con fissazione della data di esperimento

della gara peril 18.12.2012;

Che, in esito allo svolgimento della gara, esperita il 18.12.2012 e 14.01.2013, come

risulta dal verbali di gara appositamente redatti, con Determinazione Dirigenziale -

Settore Lavori Pubblici n.162 del 24.08.2013, si aggindicava, in via definitiva,

lappalto dei lavori di che trattasi in favore della Costituenda “ATI

TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. s.a.s.” da Ruvo di

Puglia che offriva il ribasso del 28,762%

(ventottovirgolasettecentocinquantaduepercento) sull'importo posto a base ’asta,




oltre oneri per la sicurezza ed IVA come per legge;

Che sono state esperite le pubblicazioni dell’avviso circa il risultato della procedura

di affidamento, ai sensi degli articoli 65 ¢ 66 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Con Determinazione Dirigenziale — Settore Lavori Pubblici — n.23] del 03.10.2013,

esecutiva ai sensi di legge, si rettificava 1’ articolo 2) del Capitolato Speciale

d'Appalto approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.51/2012,

limitatamente al 2° comma, nel testo riportato al punto 4) del dispositivo della

richiamata determinazione dirigenziale;

Che con determinazione dirigenziale — Settore Lavori Pubblici 1.6 del 10.01.2014,

esecutiva ai sensi di legge, si retiificava Perrore materiale relativo al corrispettivo

d'appalto quale risultante nel guadro economico di aggiudicazione definitiva e si

approvava lo schema di contratio;

Che ai sensi dell’art.247 del D.Lgs. n.163/2006 e del “codice antimafia” di cui al

D.Lgs. 06.09.2011, n.189, come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012, n.218, sono state

richieste dal Cormune di Molfetta, ai competenti Uffici Territoriali del Governo, nei

confronti dei soggetti temporaneamente associati, le “informazioni” antimafia

prescritie;

Che P'Ufficio Territoriale del Governo di Bari, comunicava, con le note di seguito

richiamate, che nei confronti dei sunnominati soggetti, “non risultano sussistere”

le cause interditiive di cui agli arit.67 e 84 — comma 4 ~ del D.1.vo n.1589/2011 e

ss.nmLii..;

- societd “TECNOQCOSTRUZIONI di Vincenzo e CGiluseppe Scardigno s.a.s.™

prot. n.25480/13/0.P./Ant. del 12.09.2013, acclarats al protocolio generale

del Comune al 11.58539 del 24.09.2013;

- societdh “ENA CONSULTING g.rl” prot. nl1l1673/13/0.P./Ant. del




07.06.2013, acclarata al protocollo generale del Comune al n.3835]1 del

20.06.2013;

- societd “SAULLE IMPLANTI s.r.l.”: prot. n.9482/13/C.P./Ant. del 13.06.2013,

acclarata al protocollo generale del Comune al n.41356 del 03.07.2013,

Che 'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento in data 15.01.2014 hanno

sottoscritto, al sensi dell’articole 106 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei

Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii./99, il verbale dal

quale risulta che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) i Comune di Molfetta conferisce alla “A.T.1. TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e

Giuseppe Scardigno s.a.s” da Ruvo di Puglia, che accetta, l'appalto per Pesecuzione

dei lavori & corpo di di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento

Blocco Servizi presso 'Area P.E.E.P. di Mezzogiorno.

3) L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza delle vigenti disposizioni

in materia ed in particolare di quelle previste nel D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm.il. e nel

Regolamente di Esecuzione ed Affuazione del Codice dei Contrafti Pubblici,

approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207 e nel Capitolato Generale approvato con

P.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n.148.

4) I corrispettivo dovuto dal Comune all' Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del presente coniratto, da valutarsi a corpo, ammonta

complessivamente ad €. 3.296.322,72 (tremilioniduecentonovantaseimilatrecen-




toventidue/72), oltre IVA come per legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Detto corrispettivo € cosi suddiviso:

- £, 3.216,754,86 (tremilioniduecentosedicimilagettecentocinguanta- s
<J
quattro/86}, oltre IVA, per lavori; Q
- €. 79.861,86 (settantanovemilacinquecentosessantasetie/86) olire IVA, per
[}

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

1l corrispettivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, si intende

comprensive di ogni onere o gpesa occorrente per 'esecuzione dell’intervento

affidato a petrfetta regola d’arte, cosi come descritto e specificato nei documenti ed

elaborati allegati 4l confratto.

La liquidazione delle competenze speitanti all’appaltatore avverra secondo guanto

stabilito agli articoli 14) e seguenti del Capitolato Speciale d’Appaito.

5) Con riferimento all’art.3 della Legge 13.08.2010, 1136, I'Appaltatore comunica

gli estremi identificativi del conto corrente bancaric che sara utilizzato per la

riscossione dei corrigpettivi di cui al presentie coniratio, le generalitd e il codice

fiscale della persona delegata ad operare su di esso ed assume formale impegno a

comunicare, a pena di nullitd del presente contratio, ogni modifica relativa al dati

trasmessi:

-~ Codice IBAN: IT 77H0103041700000006337685 — BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA - Filiale di Terlizzi.

- Soggetti delegati ad operare:

o Giuseppe SCARDIGNO, nato a Ruvo di Puglia il 30 gennaio 19792 ed ivi

residente al Vico Domenico La Fortezza n.14, Codice Fiscale SCR GPP 70430

HE45M.

6) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il




presente contratto 'Appaltatore presenta la polizza fideiussoria assicurativa

n.01582.5117136.58, emessa in Moletta il 17.07.2013 dalla Compagnia di

Agsicurazioni “FONDIARIA - SAI S.p.A.” — Agenzia di Molietta (182), che si

costituisce fideiussore nellinteresse della citata AT ed a favore del Comune di

Molfetta fino alla concorrenza di Earo 644.093,00=

(seicentoquarantaquattromilanovantatre/00) somma corrispondente all'ammontare

della cauzione definitiva prescritta a norma di legge, sulla base dello Schema Tipo

1.2 “Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva” di cui al D.M. n.123 del 12

Marzo 2004 pubblicato sulla Gagzetta Ufficiale n.109 dell’11.5.2004, contenente

l'esplicita dichiarazione che fale deposito cauzionale vale agli effetti e per l'esatto

adempimento degli obblighi assunti dallA.T.]. medesima in dipendenza delle attivita

che formano oggetto del presente contratto e contenente, altresi, la formale rinuncia

al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1844 del Codice Civile, nonché

esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957

di detto codice, volendo ed intendendo restare obbligata in solide con I'A.T.L

debitrice fino al termine delle attivita che costituiscono oggetto del presente

contratio.

7) Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avra diritto di valersi, di propria

autoritd, della cauzione come sopra descritta e I’ Appaltatore dovra reintegraxla nel

termine che le sara prefisso, qualora il Comune abbia dovute, durante I'esecuzione

del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

8) I'Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune, almeno 10 (dieci) giorni prima

della consegna dei lavori la polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso lerzi di cui all'art.119 del citato D.Lgs. n.163/2006 e

ss.mm.ii., con iseguenti massimali:




- €£.4515.870,40 (quattromilionicinguecentoquindicimilacttocentosettanta/40) per

Rischi di Esecuzione;

- £.1.000.000,00 (unmilione/00) per Respongabilita Civile verso Terzi,

9) I’Appaltatore si impegna, altresi, ad osservare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

WAK

assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi del Capitolato Generale approvato

con D.M. Lavori Pubblici 198.4.2000, n.145 e del Regolamento di Esecuzione ed

Attuazione del Codice dei Condratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207,

clausole che qui si intendono come se integralmente frascritte, accettate e

sottoscritte.

Dovra, inolire, fornire mensilmente al Direttore dei Lavori limporto delle opere

eseguite nel mese, nonché il numero delle giomate di operaio impiegate nello

N\

stesso periodo.

1] Direttore dei Lavori ha diritto di esigere dalla ditta appaltatrice i suddetti dati al

P
Sl

30° giorno di ogni mese.

Z (

10) Ai sensi dell’art.83, comma 16-ter, del D.Lvo »n.165/2001, 1'Appaltatore

sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contraiti di lavoro

W

subordinato o autonomo e comundgue di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti

comunali che hanno esercitato poteri autoritativi © negoziali per conto della Pubblica

>
=y

Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto di lavoro. E' altresi consapevole che ove il presente contratto fosse

~E

stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso é nullo, con obbligo di

restituzione dei compensi eventualmenie percepiii e accertati, ad esso riferito.

11) Ai sensi dell’art.137 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. sono parte integrante e

sostanziale del contratto i1 Capitolato Speciale d’Appailto (stralcio degli artt. da 1 a




41}, come modificato con la Determinazione Dirigenziale ~ Settore Lavori Pubblici -

n.231 del 03.10.2013, di rettifica dell’'art.2 - comma 2 - del Capitolato Speciale

d&’Appalto e V'offerta presentata in sede di gara. Altresi costituiscono parte integrante

del presente contraito e si infendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma sotfoscritti per accettazione dalle

parti e depositati agli atti del Comune, i seguenti atti, documenti ed elaborati

progettuali:

a) Determinazione dirigenziale n.162 del 24.05.2013 — Settore Lavori Pubblici,

di aggiudicazione definitiva;

b) Determinazione dirigenziale — n.6 del 10.01.2014 - Settore Lavori Pubblici di

retifica del quadro economice di aggiudicazione definitiva e di

approvazione dello schema di contratto;

i

¢) Atto costitutive di Associazione Temporanea d’Imprese e conferimento di -
mandato speciale con rappresentanza, n.57806 di repertorio, n.12874 di -<\\\
raccolta, in data 9 luglio 2013, a rogito della dott.ssa Giulia FABBROCINI, \\ % \
NN
Notaio in Corato, registrato a Bari 1’11 luglio 2013 al n.188762 serie 1T. ‘\\\
—
d) Il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n3l in data \
28.03.2012;
e) Polizza fideiussoria per cauzione definitiva di cui al precedente punto 6); m b

12) Tutte le spese del presente confratto, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi

compresa la registrazione di quest'atto, vengono assunte dall’ Appaltatore, menire I

-
J&

1.V.A. viene assunta a carico del Comune,

13) I’Appaltatore & a conoscenza che, ai sensi di quanio previsto all'art.1Z del

Capitolato Speciale d’Appalto, la penale pecuniaria di cui all’art.22 del Capitolato

Generale & stabilita, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,3




{zerovirgolatre) per mille dell'ammontare netto confrattuale.

14) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga

registrato in misura fissa egsendo il gorrispettivo dell'appalto soggetto ad LV.A..

15) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso

la Segreteria Comunale.

E richiesto io Segretario Cenerale rogante, ho ricevuio quest'atio, scritto su n.10

(dieci) facciate, in competente bollo, in parte con strumenti informatici e in parte

completato di mio pugno e da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a

mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volonid, ed in segno di

accettazione lo sotioscrivono con firme autografe apposte alla mia presenza,

acquisite digitalmente mediante scanner,

ZF e 7
Qpresen]é ontratio successivamentz alla softoscrizione delle parti ¢ stato, da

me ufficxale rogante, firmato di pugno in cartaceo sulle pagine intermedie e

qui digitalmente mediante firma digitale ¢ marca temporale rilasciata da

Infocert, avente piena validita ed efficacia.

1L SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

{firmato digitalmente)

10
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPOI1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetio la realizzazione di una pista di atletica a 8 corsie con campo in
erba all' intemo della pista (da poter destinare a campo di calcio per aftiivita
professionistiche), fribune per 928 posti circa, spogliatol, docce e piccoli spazi sportivi
(palestra di preriscaldamento), zona ristoro e altri locali funzionali al campo sportivo.

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono illustrate nella
relazione descrittiva e tecnica, negli elaborati grafici e nel presente Capitolato Speciale
d Appalto.

Art. 2
FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano
dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formane parte integrante e
dalle seguenti indicazioni salvo quanto sard meglio precisato alf'atto esecutivo dalla
direzione lavori.

| lavori oggetto det presente capitolato speciale si intendono appaltati a “corpo” e saranno
pertanto contabilizzati percentualmente in base alle quantita reali ed ai prezzi unitari offert.

L'importo dei lavori posti a base d'asta ammonta ad Euro 4.594.438,26 di cui Euro
79.567,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Dal seguente prospetto risultano gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:
Fimporto a base d'asta per i lavori a corpo & suddiviso nei seguenti gruppi di lavorazioni
ritenute omogenee con i corrispondenti importi e percentuali parziali:

LAVORAZIONI A CORPO
TIPOLOGIA IMPORTO (€) %
1 Lavori edili (pista, tribuna, blocco servizi) 2.667.602,83 59.08
2 Lavori di movimento terra e drenaggio 429.833,59 9.52
3 Lavori di sistemazicone esterna e a verde 270.707,00 6.00
4 Impianto elettrico interno 131.996.10 2,92
5 Impianto elettrico esterno 829.337,38 18.37
Impianto  idrico-sanitario, antincendio e
6 climatizzazione 185.393,50 4,11
TOTALE 4.514.870,40 100

TOTALE IMPORTO 4.514.870,40




fces b L Lo e e

Le cifre del precedente prospetto, che indicanc gli importi presuntivi delle diverse
lavorazioni soggette al medesimo ribasso d'asta, con la sola esclusione dellimporto
relativo al costo della sicurezza, il cui importo non sara soggetto a rihasso contrattuale,
potranno variare tanto in pil guanto in menc (e cid sia in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione
Appaliante riterrd necessario od opporiuno apportare al progetto) nei limiti e con le
prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale D. Min. LL. PP, 19 aprile
2000 n° 145,

L" aggiudicazione avverra con il criterio dell' offerta prezzi unitari sull’ importo dei lavori a
base di gara.

Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

Le opere che formano oggetio dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo
quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
dei Lavori. .

il progetto prevede la realizzazione di una pista di atletica a 8 corsie con campo in erba alf
inferno della pista {da poter destinare a campo di calcio per attivita professionistiche},
tibune per 960 posti circa, spogliatol, docce e piccoli spazi sportivi (palestra di
preriscaldamento), zona ristoro e altri focali funzionali al campo sportivo.

Tutta la pista é stata progettata rispondente ai requisti delle normative IAAF e FIDAL ed
sara richiesta al C.O.N.l., l'omologazione nazionale e internazionale.

Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Le tipologie di intervento, che formano ocggetto dellappaito, risultano dalla relazione
Hustrativa generale e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrd meglio precisato
alf'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Art. 5

CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE.,

Limportc complessivo dellopera & di Euro 4.514.870,40 VA esclusa pit €

79.567,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro
4.594.438,26 iva esclusa.

CATEGORIA PREVALENTE: OG1: “edifici Civili ed Industriali”

- OG1 Classifica IV per € 2.502.743,59 parial 5543 %

ALTRE CATEGORIE:

- OG10 Classifica Hi per € 829.337,38 pari al 18,37 % scorporabile e non
Subappaltabile

- 0OS 24Classifica It per € 270.707,00  pari al 6,00 %, scorporabile e
Subappaltabile
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- OG3 Classifica I per € 313.427,40 pari al 6,94 %, scorporabile e
Subappaltabile

- 0S8 3 Classifica | per € 166.393,50 pari al 3,69%, scorporabile e
subappaltabile

- QS 18Classifica | per € 164.859,24  pari al 3,65 %, scorporabile e
subappaltabile

CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE EVIDENZIATE SOLO AL FINE DEL
SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE AL 10% DELL’ IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI, EfO € 150.000,00

OS 30 Classifical per € 131.996,10 parial 2,92 %
OG6 Classifical per € 116.406,19 parial 2,58 %

0S28 Classifica | per € 19.000,00 pari al 0,42%

Art. 6
VARIAZIONi DELLE OPERE PROGETTATE.

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come
norme di massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante efo la D.L. si riserva percio insindacabile facolta di introdurre nelle
opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrd opportune nellinteresse della buona
riuscita e delf'economia del lavori, senza che limpresa possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi e indennizzi di gqualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente
Capitolato Speciale d'appalto. Devono essere comunqgue osservate le disposizioni di cui
alfart. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

CAPOII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7

DOCUMENT! CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTQO.

Si fa riferimento alic schema di contratto e si ricorda in particolare che limpresa €
vincolata:

- al Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 18 aprile 2000 n* 145;
- al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- al Regolamento di attuazione della iegge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 21
dicernbre 1999, n® 554 per le norme non abrogate dal D.L.gs. n. 163/06;
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- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in
particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appalitati;

- alle leggi e regolamenti in matenia di prevenzioni deghi infortuni sul lavoro, assicuraziont
degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 8

DISPOSIZION! PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E IL MODO DI VALUTARE |
LAVORL

L'assunzione dellappalto di cui al presente Capitolato impiica da parte del’Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma
altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali ia disponibilita ed il
costo della manoc d'opera, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed
accessorie che possono influire sul giudizio dell'lmpresa circa la convenienza di assumere
lappalto e sulfofferta presentata. In particolare limpresa da atio di conoscere le
soggezioni, i vincoli e gli onerl connessi all'operare in aree fortemente urbanizzate con i
conseguenti oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di
surrogazione attivita e fruizione di spazi e passaggi pubblici esistenti.

E altresi sottinteso che 'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti | fafti che
possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appaito si intende assunto dal'Appaltatore a
tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia
ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di
imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonche di qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto
in materia di danni di forza maggiore.

Nei soli lavori o forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico, sara permessa
foccupazione gratuita di questo nelf'adiacenza dei lavori che I'Appaltatore andra
eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio della Appaltante e con massimo
riguardo alla circolazione sulle strade ed al libero deflusso delle acque.

Art. ¢
SPESE DI CONTRATTO - ONERI FISCAL! - GARANZIE ~ CAUZIONI - LV.A.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari in conformita allart. 8 del Capitolato Generale
d’Appalto. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementar, le
necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quelio di data di emissione del collaudo.

L'lmpresa dovra corredare lofferta per Paffidamento dell'esecuzione dei lavori di una
garanzia (cauzione prowvisoria) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2%
dellimporto dei lavori, da prestare in conformitd e con le modalita di cui allart. 75 del
D.Lgs. n.163/20086. Detta.garanzia viene svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dalia
| comma 9, dello stesso articolo,

£
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L'esecutore del coniratio & obbligato a costifuire una garanzia fidejussoria ( cauzione
definitiva) del 10% dellimporto contrattuale , in conformita e con le modalita di cui all'art,
113 del D.Lgs. n.163/2006.

Per iribassi superiori al 10% si applica il comma 1 del citato art. 113,

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalleventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pid
al’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

La Stazione appaltante avra Il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratio
disposta in danno dellAppaltatore; inolfre avra il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltaiore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

.4 cauzione viene svincolata ai sensi det commi 3 e 5 del citato arf.113.
L'imposta valore aggiunto sara a totale carico dellEnte Appaitante.
Art. 10

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE E
DANNI,

L'Appaltatore dei lavorl & obbligato al sensi dell'art. 129 , 1 comma, del D.Lgs. n. 163/2006,
a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da {uiti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma
stessa , e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione.

La polizza, redatta in conformita allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Atfivita
Produttive n. 123 del 12.3.2004, dovra assicurare la starione appaltante per i seguenti
importi:

Danni di esecuzione

1) Opere Euro =4.514.870,40

2) Responsabilita civile verso terzi comprendente la Responsabilita Civile
incrociata = Euro 1.000.000,00

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesserannao alla
data di emissione del certificato di collaudo o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risuliante dal relativo certificato. L’'omesso o il ritardato pagamento
defle somme dovute a tfitolo di premio da parte dell'esecutore non comportera linefficacia
della garanzia. Sara obbligo dellAppaltatore trasmettere allEnte Appailtante copia della
polizza di cui sopra aimerio dieci giorni prima della consegna dei lavori.

oo
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In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di ¢i
163/2006, le garanzie fideiussorie (art.9)ed assicurative (art.10)
mandato irrevocabile, dallimpresa mandataria o capogruppo in no
concorrenti con responsabilita solidale o responsabilita pro quota” i
108 del D.P.R. n.554/1999,

Art. 11
CONSEGNA LAVORI - SOSPENSIONL

La consegna dei lavori alllmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni daila data di
stipula del contratto, in conformita a quanto previsto dal Regolamento in maieria di LL.PP.
di cui ali'art. 129, comma 2 - D.P.R, 21 dicembre 1999, n° 554,

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, 'Appaltatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere ia consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale
in bollo redatto in contraddittorio, in conformitda a gquanto indicato nelf'art. 130 del
Regolamento.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative per i
lavoratori contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel
verbale di consegna.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effeitivo inizio dei
lavori e comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che
si prevede di impiegare nefl'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto
concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comungue
non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte defla Stazione appaltante, del
subappalio o cottimo.

Ai sensi dellart.45 comma 10 Regolamento DFR 554/99, llmpresa presentera alla
Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliaio per l'esecuzione
delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato- un grafico che metterd in risalto: finizio, F'avanzamento
mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una
relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli
impianti che I'mpresa si impegna ad uiilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

La proposta approvata sard impegnativa per limpresa, la quale rispettera i termini di
avanzamento mensili ed ogni alira modalita proposta, salvo maodifiche al programma
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla D. L.

|.'Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni delf'accesso af cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie

degli addefti ai lavori;
O&)-»O C




- dalle interferenze dovute alla realizzazione del manto in gomma dell'anelio d
delle pedane di salto e lancio da parte di ditta specializzata prowvista
imternazionali

- dalla parziali simultaneita di esecuzione dei lavori con alfiri Enti (AQP acquedotto, ENEL
energia elettrica, ftalgas, Telecom)

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dellintervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
delllmpresa appaitatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,
saranno approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita
ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuati.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dellimpresa appaltatrice
procedere, nel termine di 5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare
considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto
che nelinstallazione e nella gestione del cantiere ¢i si dovra attenere alle norme di cui ai
D.P.R. 547/55,164/66, 303/66 ed ai DD.Lgg. 626/94, 494/96 e 528/99, D.Lgs 81/2008
nonche alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di
sicurezza di tutli | mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'impresa appaltatrice & tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in
modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi
previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dailla data di consegna dei
lavori, eventualmente prorogati ai sensi di legge.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e
dei danni sono regolate in base all'art.133 del Regolamento ed ail'art.24 del CGOOPP.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parziaimente o totaimente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,
Mlmpresa appaltatrice & tenuta a proseguire | lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvedera alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori verra incrementato, su istanza dell'lmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi
tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risuitare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all'art.
24 del Capitolato Generale d'appalto, verra redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 12
TERMINE UTILE PER )L COMPIMENTO DEI LAVORI — PENALE IN CASO DI RITARDO.

La durata dei lavori viene fissata in giormni 730 ( settecentotrenta ) successivi e
continuativi, pari a 24 mesl, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L.a suddetta
durata tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per cui non
saranno concesse proroghe per motivi stagionall che non abbiano carattere di
eccezionalitd.

C
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La penale pecuniaria di cui allart. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita per ogni
giorno di ritardo, nelia misura dello 0,3 per mille deil'ammontare netto contrattuale.

Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno ie disposizioni contenute nelf'art. 24
del Capitolato Generale.

L'Appaltatore dovrad comunicare per iscrito a mezzo lettera raccomandata AR. alla
Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 13
PROROGHE.

L'Appaitatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute
giustificate saranno concesse dall'Ente appaltante purché le domande pervengano, pena la
decadenza, prima di 20 giorni dalla data fissata per I'ultimazione dei lavori (art. 26
Capitolato generale).

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaitatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile al'Ente appaltante.

Art. 14
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENT! A SALDO.

L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, nei termini previsti dall'art.
29 C.G.0O0.PP., ogni volta i lavori eseguiti, al netio del ribasso d'asta e della prescritta
ritenuta (0,5%), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la

cifra di Euro 400.000,00 (diconsi quattrocentomila/00).

L'importo del costo della_siclrezza sara pari allammontare di cui allart. 2 del presente
capitolato ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dellavanzamento
lavori, in ogni stato avanzamento lavori sino al raggiungimento della cifra di Euro
81.675,00.

La frattenuta di garanzia verra effettuata nella misura delio 0,5% per infortuni.

Si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia 'ammontare, al
netto delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sara corrisposta in conformita all'art. 205
del Regolamente.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei
Lavori e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai
sensi e nei limiti delfart. 28 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento
dei lavori per | pagamenti suddetti.

Art. 15
CONTO FINALE — COLLAUDO.

. CONTO FINALE dovra essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in
conformita alfart. 173 del Regolamento.
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Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovra essere emesso entro tre mesi dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

L

il collaudo dovra essere emesso eniro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano {'Appaltatore
dalle garanzie e responsabilita di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformitd e vizi
deilopera. A tali effetti, anche per la decomenza dei termini di cui allultimo capoverso
dell'art.1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno consegnate definitivamente alla
Committente solo dopo 'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo .

2

1.

. Per tutto il periodo intercorrente fra Fultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo , e salve
le maggiori responsabilita sancite dalarticolo 1669 del C.C., lAppaitatore & quindi garanie
13 delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti | guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché
corretio, delle opere.

Non adempiendo I'Appaltatore a tale obbligo, Famministrazione procedera alle prescritte
riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per
- cauzione.

|'Impresa sard sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualita dei
materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto che eventualmente venissero risconirate dal D.i. allatio
della visita di collaudo.
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Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALLI RELATIVE Al PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E
FORNITURE.

.

" Nei prezzi unitari a corpo espressi nellelenco prezzi, parte integrante del contratto, sono

i compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli allri atti
contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta 'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti,

i L'esecuzione dell'opera indicata dovra, avvenire nella completa applicazione della

disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fas contrattuali, di progettazione,
- di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc.
includendo gqualunque altro aspetto normativo necessario al completamentc dei lavori nel
rispetio defle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi unitari sono accettati dall Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza del tipo di lavoro da svoigere rinunciando a qualungue aitra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza
- dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere
. ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sonc compresi, in gquesia
categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzicnamento difettoso
¥ che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese delf Appaltatore.

ezzi per tutti i lavor, le forndure di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre,
'0 {dhere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, gqualunque possa essere l'ordine
\rri(’rg'n cantiere dei materiali fomiti dall' Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i

r injé)i ati dal presente capitolato. y
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| prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, | materiali, gli impianti, i mezzie la
mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nelia piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente Capitolato speciale.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa
vigente sulla mano d'opera, i nofi, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le
specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte
(nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone
impiegate) e controfirmate dalia D.L.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

il prezzo relativo alla mano d'opera sara comprensivo di ogni spesa per Ia fornitura di tutii
gli atirezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazicne, gli
accessori, ie spese generali e I'utile dell’ Appaltatore.

Il prezzo dei noli & comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa
per i combustibili, 'energia elettrica, i ubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
qualunque fipo, I'allontanamento dal cantiere e quantaltro si rendesse necessario per la
piena funzionalitd dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali
in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gl
apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera
richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, futile
delfAppaltatore e tutto quanto it necessario alla effettiva installazione delle quantita e
qualité richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini
indicafi dalla D.L. non saranno in aicun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto
prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni deffa Direzione dei Lavori,
3 totale carico e spese dell’Appaltatore.

| lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno
pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale
d'appalio circa le responsabilitd deil’Appaltatore si intendono estese a witti | lavord in
economia che a tal fine fanno parte dell'appalio.

Art. 17

OBBLIGH! DELL IMPRESA - TRATTAMENTO DEI LAVORATORL

In conformita alie prescrizioni di cui alfart.7 del Capitolato generale, nel'esecuzione dei
javori che formano oggetto del presente appalto, Fimpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratio collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita i cui si svolgono i lavori anzidetti.

Limpresa si obbliga, aitresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
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Sara a carico dell Appaltatore, la comunicazione allUfficio dirigente, entro il venti di ogni
mese a partire da quello in cui si effettua la consegna, di tutte le notizie refative allimpiego
della mano d'opera.

| suddetti obblighi, vincolano lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla
struttura e dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacaie.

Limpresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, delfosservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto non disciplini I'ipotest di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti defla Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dalf'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunichera allimpresa e, se del caso, anche allispeftorato suddetto,
linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se | lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
delfadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento allimpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
Integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore & tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti coflettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori. Si richiamano al figuardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la L.n.
266/2002.

Art. 18

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITA ED INVARIABILITA DEI
PREZZI.

L'Appaltante ritiene in via assoluta che ['Appaltatore prima di adire Fappalto abbia
diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e
si sia reso confo delle opere da eseguire, della loro entitd, dei luoghi per
I'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporio,
delle difficoita di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per
dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato
ed altegati contrattuali.

| prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si
intendono dunque accettati dalf appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo
rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.

Si richiamano le disposizioni di cui alart.133 del D.L.gs n.163/2006.




s Lo

Art. 19
NORME DI SICUREZZA — SICUREZZA DEI LAVORATORI - RESPONSABILITA.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratio I'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza ed in
particolare relativamente agli apprestamenti ed alle aftrezzature atti a garantire il
rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver
visitato le localita interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e
di accesso, nonché gli impianti che e riguardano;

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle
attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro.

|’Appaltatore non potrd quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, ia mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come
causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel
presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto).

Con Paccettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza
e conduzione dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e al trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e
prevedibifi, il Diretiore del lavori, ritiene necessarie per assicurare un fivello di sicurezza
adeguato alle lavorazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg.
daila data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni
elo integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza
allegati al progetto (di cui al D.Lgs.vo 14 agosto 1996, n. 494, D.Lgs.vo 81/2008, D.lgs
106/2009 e successive maodificazioni ) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nellesecuzione dei lavori, da considerare come pianc complementare di
dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni deff'Appaltatore, ove ne ravvisi |a validita,
ha facolta di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'impresa.

E aliresi previsto che prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese
esecutrici possano presentare al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori
proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventuaimente disattese nel piano stessa. :
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il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo
rigoroso. E compito e onere dellimpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni
normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernonc e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare Ilmpresa dovra, nelfottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre
1994, n° 626 e D.Lgs.vo 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per
l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione
alla ASL e ispetiorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alia gestione
dell'emergenza.

Allatto dellinizio dei lavori, e nel verbale di consegna, Fimpresa dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfeftamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai
sensi del D.Leg.vo 494/986, D.Lgs.vo 81/2008 e D.Lgs 106/2009 in cui si colloca Fappalto e
cipé:

- diaver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di
sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte,
tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del
D.Lgs. n.163/2006 , assommanec allimporto indicato allart. 2 del presente
capitolato.L'impresa & altresi obbligata, nelfottemperare a quanto prescritto dalla
normativa precitata , di inserire nelle "proposte integrative” e nel "piano operativo di
sicurezza™

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede impiego nelle varie fasi di lavoro
e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sard dotato il cantiere quali:
spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario,

- e dotazioni di mezzi e strumenti di favoro che I'impresa intende mettere a disposizione
dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere,
occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie
lavoraziont;

- le fonti di energia che llmpresa intende impiegare nel corsc del lavori, sia per
Iluminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed aftrezzature,
che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno
svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno
svolgersi;

- imezzi, i macchinari e le attrezzature che I'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritte gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di
collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra
previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantime la perfetta
efficienza e possibilitd di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di metiere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie
a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas
in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per 'esecuzione di favori quali:

- casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva e ove
occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da
progettista alfuopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed atirezzature che 'lmpresa intende impiegare per garantire ia
sicurezza e ligiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari; .

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla
natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
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- |l piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornali nel caso di nuove disposizioni
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel
corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Impresa intenda apportare modifiche alle
misure previste o al macchinari ed atirezzature da impiegare.

- Il piano {o i piani) dovranno comungue essere sottoscritti dalfAppaltatore, dal Direttore
di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di
conseguenza:

- il progeitista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;

- I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita deli'attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per ia sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro
e gl eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Art. 20
ONER! ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri di cui al Capilolato Generale e ¢li altri specificati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneti e gli obblighi sotto specificati, restando
espressamente convenuto che di tulti essi si & tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

- la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore
intfrinseco archeologico e sforico che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione di lavori;

- losservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ia disoccupazione involontaria, la
invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appalio;

- losservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312,
suil'assunzione obbligatoria degli invalidi civili @ successive modifiche;

- le opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;

- laccertamento e l'ubicazicne delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la
deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento
degli accessl alle proprieta private;

- gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da
condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;

- Tl'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino
al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da alfre
ditte che dovrd essere integrata nella pelizza per i rischi di esecuzione di cui alf'art. 10
del presente Capitolato;

- eventuale pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per
leventuale occupazione temporanea def suolo pubblico, per 'uso e I'agibilita di passi
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l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;

Fuso anticipato delle opere che venissero richieste dalia D.L. senza che 'Appailatore
abhbia percid diritto a speciali compensi. £sso potra richiedere che sia redatto apposito
verbale circa o staio delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse;

al lavaggic accurato giornaliero con getti d'acqua ed eventuale scopatura delle aree
pubbliche in qualsiasi modo lordate durante Yesecuzione dei lavori;

ia dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura;

sono pure a carice dell'tmpresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i
cui immobil, non espropriati dallAmministrazione, fossero in qualche modo
danneggiati durante Fesecuzione dei lavori; infati {Appaliatore & responsabile della
stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi e dovra di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di
sostegno e di contenimento degli scavi in guantita tale da garantire ia sicurezza delle
opere;

tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell'appaliatore dalla Legge n.55/90;

la fornitura di futto il personale idoneo nonché deglh attrezzi e degli strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei iavori; all'onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione
Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti e la stesura su disegni riproducibili dei rilievi
effettuati, il tutto prima di essere trascritto sui libretti delle misure;

fimpresa non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori
provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto di appalto;

ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;

comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione
appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante # corso dei
lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della societa e del cantiere;

& obbligo dellimpresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di gualsiasi
materiale, o l'esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione
Lavori la campicnatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi
alta posa in opera

eventual lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel
rispetio del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada” e dal D.P.R.
16.12.1992 n.485 (Regolamenio per l'esecuzione del Nuovo Codice delfa Strada) e
successive modificazioni e integrazioni;

eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L..;

impresa & obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alie condizioni poste dalla
Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme
tecniche e a tutte le norme vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente
indicate, si intendono tutte richiamate nei Capitolati stessi;




m

L]

¥

s

e ¥

- il completo sgombero entro 15 gg. dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da
materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta;

. nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa
comunicazione allEnte appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione, come da disposizioni di legge;

- le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto
occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in
hase alla vigente legislazione;

- approwvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

- cotrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le
norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecufive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;

- fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le
informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze de! cantiere, dalle condizioni logistiche allinferno del cantiere, dalle
elaborazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dall'articolo 7 del D.Lgs.vo n. 626/94;

- mettere a disposizione di tutli i responsabili del servizio di prevenzione e protezione
delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il
piano di sicurezza e coordinamento,

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n.
626/1994, D.Lgs.vo 81/2008, D.igs 106/2009 e successive modifiche.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilith che dovesse derivare
dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sard a carico esclusivamente
allAppaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore & Punico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti
di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante
lo svelgimento delf'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dellAppaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola,
sospendere i lavori restando F'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico al’Appaltatore e sono compresi nei prezzi di
applicazione per clascuna categoria di lavoro,
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Art. 21

CONDOTTA DE! LAVORI - DISCIPLINA DE! CANTIERI - PERSONALE
DELL’APPALTATORE ~ VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHL

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualith, adeguato alfimportanza
dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei
Lavori anche in relazione a quanio indicato dal programma dei lavori. Dovra pertanto
essere formato e informaio in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione
e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in
via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare
al personale, a terzi ed agh implanti di cantiere.

L’Appaitatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sullassunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul
cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dallinizio dei lavori, gli estremi della propria
iscrizione agh Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti delf Appaltatore sono tenuti ad osservare:

I’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescriziont tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. '

La Direzione dei Lavori potra esigere l'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e
del personale per incapacita, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la
responsabilita delfAppaltatore nei confronti dellEnte committente per i danni,
inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.

A fronte di tali eventi né 'Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna
indennita.

Limpresa non potra variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione
Lavori.

Art. 22
TRACCIAMENTI.

L'impresa & tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tulte le necessarie operazioni di rilievo
dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamentio delle opere sotto il controllo e
secondo e indicazioni che le saranno date dalla D.l., restando altresi obbligata alla
conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto. Riscontrandosi opere
male eseguiie per errore nei tracciamenti, 'appaltatore non potra invocare a scarico deila
propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari del’Amministrazione appaltante e
sard obbligata ad eseguire a sue spese tutli gli interventi che la Direzione dei Lavori
ordinera a proptio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale

demglizione e ricostruzione delle opere. i
Ld
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Art. 23
REPERIBILITA DELLIMPRESA.

Limpresa deve garantire la reperibilita {otale e l'immediata attivazione del servizio nei casi
d’'emergenza.

L'Apnaltatore presentera al Commnittente, subito dopo la firma del contratio, con nota scritta
e controfirmata, il recapito telefonico al quale  Amministrazione fara ricorso nei casi in cui
st manifestassero necessitd urgenti, ivi comprese le ore ed i giornt non lavorativi. L'impresa
deve organizzarsi in modo da garantire 'avvio immediato, nel suddetti casi, dei lavori che le
saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso
in cui essa, contatiata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con |
criteri descritti, ' Amministrazione resta in facolta di ricorrere alla risoluzione immediata del
contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della
ditta.

Art. 24
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.

In linea generale I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio
della D.|.. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agh interessi
dellEnte appaltante.

Questa si riserva in ogni modo il diritto di stabilire Fesecuzione di un determinato lavoro
enhtro un congruo termine perentorio o di disporre fordine di esecuzione del lavoro nel
modo che riterra plt conveniente, senza che Yappaltatore possa rifiutarsi ¢ fare oggetto di
richiesta di particolari compensi.

Art, 25

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DE! LAVORL

Per tutte le opere dellappalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero o a peso, esciuso ogni altro metodo.

I prezzi unitari in base ai quali saranno percentualizzati | lavori appaliati e le forniture sono
indicati rispettivamente nellelenco descrittive delle lavorazioni e forniture e nell'elenco
prezzi unitari allegati.

| prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utiii.

I documenti amministrativi e di contabilita per l'accertamento dei lavori e la loro
compilazione saranno quelli indicati nel Regolamento

| rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguitl in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
YAppaltatore. Alfatto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerd il controlio della buona
esecuzione dei lavori e fa loro corrispondenza con rilievi e schizzi. {

4
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Gli elaborati grafici occorrenti per la confabilizzazione delle opere dovranno essere
approntati dall'Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla
Direzione Lavori per 'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si polra
procedere alla contabilizzazione e per it ritardo derivante 'Appaltatore non avra diritto al
risarcimento o ad indennizzo alcuno.

| materiali approvvigionati in cantiere, sempreché siano stati acceitati dalla Direzione Lavori
e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, ai sensi e
nei limiti dell'art.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori
per i pagamenti suddetti.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle
conseguenti responsabilita dell Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi
contratiuali.

Art. 26
ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartira tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordini
di servizio, redatti in duplice copia sottoscritte dail Direttore dei Lavori emanante e saranno
comunicate allAppaltatore che li restituira firmati per avvenuta presa conoscenza,

Art. 27
VARIAZIONE DEI LAVORI - DIMINUZIONE DEI LAVORL.

Si richiamano tarticolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato
Generale d'Appalto.

Art. 28

SOSPENSIONE DElI LAVOR!I PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO G PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

In caso di inosservanza di norme in materla di lgiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, it Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato i rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo afi’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute
ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno
slittamento det tempi di ukimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art, 29
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI.

Per f'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno
i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi ragguagliati a lavori
consimili compresi nel contratto ovvero deducendoli dal “Prezzario regionale Opere Edifi

della Pu%mem si provvedera ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e
it (A

regolari del Regolamento}. QA/\? y
\ C

T

19




[ SU—

[ — [ S [ AE— L—.—_..—-..a.

CI R S

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaliatore
ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione
appattante su proposta def Responsabile de! procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

| nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.

Se I'Appaltatore non accetterd i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione
appaltante potra ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita.
Art. 30
LAVORI IN ECONOMIA.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno
rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato ai contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura & condizionata alla presentazione di
appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con
lindicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata
con le stesse modalita stipulate per il contratto principale.

Art, 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Qualora nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta 'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui allart. 3 della
Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valutera, in
relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delie finalita
delfintervento, l'opportunitd di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di
risoluzione, 'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/20086.

Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell Appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolaritd e grave
ritardo saranno applicate le disposizioni di cui agli artt.136, 138 e 139 del D.Lgs.
n. 163/20086.

Nel caso di falimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento delf'originario appaltatore la Stazione Appaltante potra interpellare per la
prosecuzione delle opere le imprese successivamente classificate in graduatoria ai sensi

shioc

dell'art. 140 deil D.Lgs. n.163/2006 .

20



Art, 32
ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE 46/90 (37/2008) E NORME VIGENTI.

L'appaltatore & tenuto al pieno rispetto della legge n° 46 del 5 marzo 1990 (37/2008),
“Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo regolamento di attuazione de! DPR del 6
dicembre 1991 n° 447, in particolare, qualora interessano le opere in questione, sono a
carico dell'appaltatore | seguenti specifici oneri;

- depaosito del progetio ai sensi dell'art.6, comma 3 delia legge 46/90;

- rilascio delle dichiarazioni di conformita {art. 9 legge 46/90) o certificato di collaudo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal b.m. 20 febbraio 1992 e DPR
447/91. Altresi 'Appaltatore & soggetto agli oneri ed all'esatta osservanza delle normative
CEl, alle normative VV. FF. riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione
incend.

Art, 33
DANNI ALLE OPERE ~ DANNI DI FORZA MAGGIORE.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, 'Appaltatore dovra provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare 'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece | danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaitatore & tenuto a
farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena
la decadenza dal diritto al risarcimento. (art. 20 del capitolato generale e art. 139 del
Regolamento).

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procedera alla redazione di un processo verbale
di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che 'Ente appaltante riconoscerd all'Appaltatore & limitato esclusivamente
allimporto dei {avori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

| materiali approvvigionati in cantiere a pié d'opera rimarrannoc a rischio e pericolo
deli'Appaltatore per qualungue causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati
se al momento dellimpiege o dell'entrata nel magazzino non saranno pil ritenuti idonei
dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potra, per alcun motivo, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori
tranne che per quelle parti | cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto
accertamento dei fatti.

Art. 34

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA.

Qualora nell'esecuzione dei favori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta il
Direttore di Lavori compilera apposita relazione che trasmetterd al Responsabile del

procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adottera gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
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ART. 35
CONTROVERSIE.

Si applicano gli arit. 239, 240 e 244 del D Lgs. n,163/2006 per le controversie derivanti
dalfesecuzione del Contratto.E’ esclusa la competenza arbitrale

Art. 36
DISCIPLINA DE! SUBAPPALTI.

Per quando riguarda eventuali opere di subappalio, esse dovranno essere
preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalfEnte appaltante ai sensi
118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 37
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.

Prima e dopo l'aggiudicazione l'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni previste dalla
legge n° 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38
DOMICILIO LEGALE.

L’appaltatore dovrd, nel contratio, eleggere domicilio legale in Molfetta, come stabilito
dall'art. 2 del Capitolato Generale. Le richieste, le intimazioni, gl ordini, le prescrizioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona
dell'appaltatore direttamente quanto ai suoi rappresentanti.

Le citazioni e gh atti gludiziari saranno nofificati in conformita alle prescrizioni vigenti. Per
qualsiasi confroversie il foro competente & quello di Molfetia.

Art. 39
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore & Tunico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
mighori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuati, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere deil personale di
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
miglior tutela dell Amministrazione e non diminuiscono ia responsabilita dell’ Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusive dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto
salvo maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del C.C..
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Art. 40
PAGAMENTO DE! DIPENDENTI DELL’APPALTATORE.

In caso di ritardo nel pagamento delie retribuzioni dovute al personale dipt
conformita al’art.13 del Capitolato Generale e allart. 8 del Contratto
fAppaltatore sara invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a pr. v
entro i successivi 15 giorni.

Ove egli non provvedera o non contestera formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potra pagare anche in
corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione al confratio.

| pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle
quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte del’Appaltatore, il Responsabile

del procedimento provvedera allinoftro delie richieste e delle contestazioni all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 41
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.

L’Appaltatore potra cedere il corrispettivb dellappalto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.

163/2006.
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CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
/COPIA

Tscritta al n.g ?)’_f, del registro Determinazioni Dirigenziali in data
Numero Generale Joég -3 01T, 2013

OGGETTO: Appalto "Lavori di costruzione della Pista di Atletica Leggera e completamento blocco
servizi nellarea PEEP di Mezzogiomo"
Rettifica art. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto.

Emessa ai sensl

- Degli aztt. 107, 151 comima 4° 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi
sulPordinamento deghi EELL.);

- Degli artt4, comma 2° e 17, D.L,vo n.165 del 30.03.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilita;

il
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IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. ad Interim

Premesso che, .

. con Delibera Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2011, avvenne l'approvazione del "Progetto
esecutivo lavori di completamento delle opere di costruzione della Pista di Atletica Leggera e
completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorao™ per un importo complessivo di €
6.000.000,00;

. con Determinazione Dirigenziale Settore Demografia ed Appalti ¢ Contratti - su delega del Settore
LL.PP. - n. 83 del 23.10.2012, venne indetta la procedura di gara aperta ai sens dell'art. 55 D.1.vo
163/2006 e ss. mm ed i. e contestualmente vemne approvato lo schema del bando di gara
contenente le modalith di esecuzione della procedura di gara;

- con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. 1. 116 del 23.04.2013 fu disposta la sostituzione
del RUP nominando 'arch. Orazio Lisena - Resp. U.O. Progettazione e D.LL. Settore LL.PP. -
sostituzione delling, Enzo Balduccy;

- a seguito di gara esperita, con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n. 162 del 24.05.2013, 1
lavorn di che trattasi vennero aggiudicati in  via definitiva i favore dell’ATI
PTRECNOCOSTRUZIONI sas + ENA CONULTING sd + SAULLE Impianti sd” da Ruvo di
Puglia, a fronte di un ribasso offerto pari al 28,752%;

Cio premesso:

vista la nota del 20.08.2013 prot. n. 50841 da parte dellU.O. Appalti e Contratti, con la quale si
evidenzia una palese incongruenza tra gh atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in
relazione alle modalita di determinazione del corrispettivo d'appalto;

isto Tart. 2 ¢ 2° del CSA secondo cul: "} lavod oggetto del presente capitolato speciale si intendono
appaltati 2 cOtpo € saranno pertanto contabilizzati percentualmente in base alle quantita reali ed ai

prezzi unitari offerti";

visto il bando di gara approvato - in base al quale & stata espeita ed aggiudicato I'appalto di che trattasi -
seeondo cul "I corsispettivo dell'appalto sard determinato a corpo, ai sensi dellart. 82 lett. by del
Codice dei Contratti, mediante ribasso sullimporto poso a base d'asta ..."

visto, altresi, l'art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratti, secondo cui:
“U bando di gara stabilisce:

b) se il prezzo piik basso, per i contratts da stipulare @ corpo, ¢ determinato mediante ribasso sull'importo dei lavort

posio a base di gara orvero mediante offerta a pressd unitart’;

dato arto, pertanto, che la procedurs di determinazione del corrispettvo prevista nel bando du gara, é
corretta in quanto conforme al pitt volte citato art. 82 comma 2° lett. b) del Codice dei Contratt;

precisato che Vincongruenza evidenziata - tra gli atti succitati (pando di gara e Capitolato &’ Appalto)
non ha inciso sugh stessi atti di gara - cosi come da consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale
stabilisce, in caso di coatrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d’Appalto, la
prevalenza delle le prime sulle seconde; ' ' -

dtenuto quindi di rettificare i Capitolato Speciale di Appalto - limitatamente all'art. 2 comma 2°
lasciando invariato il restante testo;

visto il seguente act. 2 comma 2° del Capitolato Speciale di Appalto - che sostituisce integralmente
quello appsovato: " lavord oggetto del presente capitoluto speciale si intendono appaliari a corpt ¢ saranno pertanto
contabilizzati secondy ke modalita previste dal Codice Appalti nonché dal Regolaments Attuativo del Codice Appalts

temuto conto del ribasse d'asta gferto’’; n b)/\)



Visto i D.P.R. n. 207/2010 e ss. ram ed 1i;

Visto il D. L.vo n.267 del 18.08.2000 ¢ ss. mm ed 1t}
Visto il Regolamento Comunale det Contratty;

Visto i1 D.L.vo n.163/2006 e succ. mm. € 1.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degh artt.107 e 192 del
D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in natrativa, che qui st intende integralmente riportato, di:

1. dare atto della palese incongruenza tra gh atti di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), in
celazione alle modalita di determinazione del corrispettivo d'appalto;

2. dare atto, altresi, che tale incongruenza evidenziata (tra bando di gara e Capitolato d’Appalto) non
ha inciso sugli atti di gara — cosi come da consolidato indirizzo giursprudenziale i quale stabilisce,
in caso di contrasto tra le clausole del Bando di gara e quelle del Capitolato d’Appalto, la prevalenza
delle le prime sulle seconde;

3. dare atto, inoltre, che la procedura di determinazione del corsrispettivo prevista nel bando di gara, €
corretta in quanto conforme al pia volte citato ast. 82 comma 2° Jett. b) del Codice dei Contratts;

4. rettificare, pertanto, il Capitolato Speciale di Appalto - sostituendo integralmente il testo contenuto
nell'ast. 2 limitatamente 2l comma 2° - lasciando invariato il restante €sto - con it seguente: 7 kavor?
oggetto del presents capitolato speciale si intendono appaltati a corpe e saranno perianio contabiliyzati secondo e
neodaliti previste dal Codice Appalti nonché dal Regolarsento Attuativo del Codice Appalts, tenstto conto del ribasso
d'asta offerto”;

5. disporre affinché il Dirigente del Settore Demografia, Appalii e Contratti, provveda al

petfezionamento e stipula del contratto di appalto lavort

dare atto che il preseate provvedimento NON ha rilevanza contabile;

confermare tesponsabile del procedimento Parch Orazio Lisena.

8. [trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore
LLPP., 2l Responsabile del Procedimento, al Settore Economico-Finanziario, ed alla U.O.
Contratti, per quanto di competenza

e

) 11 Compilatore della Proposta e RUP
/] dpAreh. Orazio LISENA

{
d

Yool Dirigente Settore LL.PP. ad Interim

!l Arch. Lenoci Anna Sabina Soll e Ao o M h

S

e

L Visto, si attesta ]a regolariti tecnico-amministrativa del provvedimento
11 Dirigente settore LL.PP. ad Interim

Arch. Lenoci Anna Sabina ' : )
i 59_\)\._0_ ‘PYMM ())J‘/D ¢
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PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giotni consecutivi dal al
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino
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Oggetto: Offerta procedura aperta appalto a corpo lavori di costruzione della pista di atletica leggera e
completamento blocco servizi all’interno dell’area destinata ad impiantistica sportiva nel PEEP di
IMeZZOgIOmMo

I sottoscritti Giuseppe Scardigno Nato a Ruvo di Puglia il 30.01.1979 e Vincenzo Scardigno Nato a Ruvo di
Puglia il 02.05.1974, in qualitd di soci accomandatari e legali rappresentanti dell’Impresa
TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. con sede legale in Ruvo di Puglia
(BA) al Vico D.co La Fortezza n. 5, quale capogruppo/mandataria della costituenda R.T.L di tipo mista
“TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. — ENA CONSULTING Srl
SAULLE IMPIANTI S.r.l.”, Piarulli Maurizio Nato a Bari il 02.06.1961 in qualitd di amministratore
delegato dell’Impresa Ena Consulting S.r.l. con sede legale in Bari al Viale Europa n. 22, quale mandante
della costituenda R.T.L di tipo mista “TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C.
S.a.s. — ENA CONSULTING S.r.l. ~ SAULLE IMPIANTI S.r.1.” ¢ Saulle Orazio nato a Ruvo di Puglia il
10.03.1962 in qualita di amministratore unico e socio unico della societd SAULLE IMPIANTI S.r.1. con sede
legale in Ruvo di Puglia (BA) alla Via Volta n.3 quale mandante della costituenda R.T.L di tipo mista
“TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. S.a.s. — ENA CONSULTING S.r.l. —
SAULLE IMPIANTI S.r.l.” con riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata indetta da codesto
spettabile Comune

OFFRONO
il ribasso percentuale del

28,752 (ventottovirgolagttecentocinquantadue) sull’importo a base d’asta di euro 4.514.870,40 oitre oneri
della sipurezza non soggetti a ribasso ed iva.
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