



**CITTA' DI MOLFETTA**

**PROVINCIA DI BARI**

**SETTORE LL.PP.**

**N. del Reg. Gen. 692**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
ORIGINALE**

**N. 162 DEL 24.05.2013**

**OGGETTO: Appalto lavori di costruzione pista di atletica leggera e completamento blocco servizi nella zona PEEP di Mezzogiorno.  
Aggiudicazione definitiva all'ATI TECNOCOSTRUZIONI s.a.s. + ENA CONSULTING srl + SAULLE Impianti srl da Ruvo di Puglia.**

**Emessa ai sensi**

- **Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L.),**
- **Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;**
- **Dello Statuto Comunale;**
- **Del Regolamento di Contabilità;**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 28/03/2011 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere di costruzione della pista di atletica leggera e completamento blocco servizi nell'area PEEP di Mezzogiorno, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 di cui € 4.514.870,40 per lavori a base d'asta, € 79.567,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione;
- Con Determinazione del Settore Demografia Appalti e Contratti su delega del Settore Lavori Pubblici n.83 del 23/10/2012 venne indetta procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Con la medesima determinazione venne approvato lo schema di bando di gara contenente le modalità di esecuzione della procedura di gara;

### Come risulta dai due verbali di gara allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Dal 05/11/2012 il bando di gara venne pubblicato all'Albo Pretorio on-line e, per estratto, sulla G.U.R.I. 5^Serie Speciale n.134 del 16/11/2012, sui quotidiani a diffusione nazionale "La Gazzetta dello Sport" e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 08/11/2012 e sul quotidiano a diffusione locale "Corriere dello Sport ed.Puglia" oltre che sul sito internet del Comune;
- La data della gara venne fissata per il giorno 04/12/2012;
- In data 22/11/2012, in seguito a quesiti pervenuti in merito al punto 8) del bando di gara, nonché per maggiori precisazioni e chiarimenti, i termini di gara vennero differiti al 17/12/2012 con apertura dei plichi il giorno 18/12/2012;
- Entro il termine di scadenza risultarono pervenuti, al protocollo del Comune n.86 plichi di partecipazione;
- Dalle operazioni di gara risultò miglior offerente l'ATI CAPRIELLO SRL+I.E.N. Illuminotecnica ed Elettronica Napoletana srl col 28,678% sull'importo a base d'asta;
- A seguito di contestazioni pervenute da parte di alcune Imprese dichiarate escluse si è proceduto a verifica della documentazione in capo a tutte le imprese escluse in sede di gara;
- Da tale verifica si è accertato che la documentazione presentata da alcune imprese escluse era, invece, da ritenersi regolare e, quindi da riammettere in gara;
- Con nota del 03/01/2013 prot.n.525, tutte le imprese partecipanti sono state riconvocate per la seduta di gara fissata per il giorno 14/01/2013 ai fini della rideterminazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Dalle operazioni di gara svoltesi in data 14/01/2013, a seguito della riammissione delle ditte precedentemente escluse, risultò miglior offerente l'ATI TECNOCOSTRUZIONI sas+ENA CONSULTING srl+SAULLE IMPIANTI srl da Ruvo di Puglia con il ribasso del 28,752% sull'importo a base d'asta, in favore della quale venne pronunciata l'aggiudicazione provvisoria;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n.116 del 23/04/2013 è stata disposta la nomina del R.U.P. nella persona dell'Arch.Orazio Lisena, responsabile dell'U.O. Progettazione e Direzione Lavori del Settore LL.PP., in sostituzione dell'Ing.Enzo Balducci;

### Tutto ciò premesso:

- Verificato che sia l'ATI TECNOCOSTRUZIONI sas+ENA CONSULTING srl+SAULLE IMPIANTI srl, aggiudicataria, che la seconda graduata, risultano possedere i requisiti previsti dal bando ex art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Ritenuto di dover approvare i due verbali di gara allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi in favore della citata ATI TECNOCOSTRUZIONI sas+ENA CONSULTING srl+SAULLE IMPIANTI srl, con sede in Trani;
- Dato atto che ai fini del protocollo sottoscritto con la Prefettura di Bari in data 07/12/2012 si provveduto all'inoltro, alla medesima, della richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.;
- Considerato che per ragioni di necessità e urgenza occorre procedere, nelle more dell'acquisizione della citata informazione, all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, sotto condizione risolutiva, a norma dell'art.11 del D.P.R. n.252/1998;

- Dato atto che per effetto del ribasso del 28,752% offerto occorre approvare il Quadro Economico definitivo di aggiudicazione come riportato nel dispositivo del presente provvedimento;
- Vista la nota del prot.29124 del 08/05/2013 da parte del Dirigente del Settore Economico-Finanziario;
- Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010;
- Visto il D.Lgs n.159/2011
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare i due verbali di gara in data 18/12/2012 e 14/01/2013, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto all'A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI sas+ENA CONSULTING sri+SAULLE IMPIANTI sri, con sede in Ruvo di Puglia, con il ribasso del 28,752% sull'importo a base d'asta;
4. Approvare, di conseguenza, il quadro economico definitivo nelle sotto riportate risultanze:

### Quadro economico generale

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d'asta	4.514.870,40	
a1)	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 28,752%	-1.159.644,46	
a2)	oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	79.567,86	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a ) +a1 ) ]</b>	<b>3.434.793,80</b>	<b>3.434.793,80</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	economie previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	50.000,00	
2	allacciamenti a pubblici servizi (via D'acquisto e complanare via Ruvo)	30.000,00	
3	imprevisti ed economie da utilizzare	757.963,47	
4	spese tecniche per progettazione, coordinatore sicurezza	205.000,00	
5	spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	50.000,00	
6	Spese per pubblicità	4.000,00	
7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel csa	30.000,00	
8	IVA sui lavori [10% su A ]	343.479,38	
9	incentivi [61% sul 2% su A ]	55.081,43	
10	IRAP su incentivo 8,50%	4.681,92	
11	Lavori di piccola manutenzione agli impianti sportivi	15.000,00	
12	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello sport "Poli"	200.000,00	
13	Lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto dello sport "Don Sturzo"	50.000,00	
14	Lavori di manutenzione straordinaria al campo sportivo "Petrone"	300.000,00	
15	Lavori di manutenzione straordinaria ai campi da calcetto via Madonna dei Martiri	180.000,00	
16	Lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcio "Paolo Poli"	255.000,00	
18	Lavori di manutenzione straordinaria palestra scuola don Cosmo Azzollini	35.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione dell' amministrazione [B ]</b>		<b>2.565.206,20</b>
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A ) + B ) ]</b>		<b>6.000.000,00</b>

5. Dare atto che la somma complessiva di € 6.000.000,00 è imputata sul Cap.50380 di cui € 3.100.000,00 a valere sull'impegno 2437/7 del Bilancio 2010, € 2.898.726,35 a valere sull'impegno 2083/3 del Bilancio 2011 e per €1.273,65 sull'impegno 2083/2 del Bilancio 2011;
6. Approvare la spesa di € 1273,65 (IVA compresa) per la pubblicazione, a norma di legge, dell'avviso di aggiudicazione definitiva, come di seguito specificato:
  - € 264,35 (263,25+1,10 sp.postali) per pubblicazione sulla GURI V<sup>a</sup> Serie Speciale;
  - € 816,00 (IVA compresa) per pubblicazione sul quotidiano nazionale "GAZZETTA DELLO SPORT" giusta preventivo della Soc. RCS Pubblicità in data 01/03/2013;
  - € 194,40 (IVA compresa) per pubblicazione sul quotidiano "CORRIERE DELLO SPORT" ed.Puglia, giusta preventivo della Soc.Sport Network in data 04/03/2013;
7. Dare atto che la stessa spesa di € 1273,65 è prevista alla voce C7 del Quadro Economico di aggiudicazione (spese per pubblicità) e grava sul citato Cap.50380 imp. 2083/2 del Bilancio 2011;
8. Dare atto che in conformità a quanto disposto dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario con nota pro.n.29124 del 08/05/2013:"la liquidazione per le prestazioni eseguite potrà essere disposta, esclusivamente, ad avvenuta erogazione da parte dell'Ente finanziatore, delle somme dovute";
9. Confermare responsabile del procedimento l'Arch.Orazio Lisena, giusta Determinazione Dirigenziale n.116 del 23/04/2013 del Settore Lavori Pubblici;
10. Stabilire che il relativo contratto d'appalto, da stipularsi con l'impresa appaltatrice, A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI sas+ENA CONSULTING srl+SAULLE IMPIANTI srl, sarà redatto in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale di questo Comune.
11. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Generale, ai Settori Demografia, Appalti e Contratti, al Settore Lavori Pubblici oltre che al responsabile del procedimento per quanto di competenza;
12. La presente Determinazione, comportando impegno di spesa sarà, altresì, trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4 del TUEL n.267/2000 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione.

IL COMPILATORE  
Giovanni d'Elia



IL DIRIGENTE  
Ing.Enzo Balducci




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch.Orazio Lisena



Visto:

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

IL DIRIGENTE





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2010 2437/0      **DATA:** 31/12/2010      **IMPORTO:** 12.000.000,00  
**OGGETTO:** PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2010 2437/7      **DATA:** 25/03/2013      **IMPORTO:** 3.100.000,00  
**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PISTA DI ATLETICA

**ATTO AMMINISTRATIVO:** FT NR. 1 DEL 07/01/2010

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2010	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	12.000.000,00
<b>CAPITOLO:</b> 50380	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	432.628,95
<b>OGGETTO:</b> PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	<b>SUBIMPEGNO NR. 2437/7:</b>	3.100.000,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>8.467.371,05</b>

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI

**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 162/2013 del settore U.P. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 25/03/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2011 2083/0      **DATA:** 31/12/2011      **IMPORTO:** 15.000.000,00  
**OGGETTO:** PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2011 2083/3      **DATA:** 25/03/2013      **IMPORTO:** 2.898.726,35  
**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PISTA DI ATLETICA

**ATTO AMMINISTRATIVO:** FT NR. 1 DEL 09/03/2011

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2011      **IMPORTO IMPEGNO:** 15.000.000,00  
**CAPITOLO:** 50380      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 569.273,65  
**OGGETTO:** PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI      **SUBIMPEGNO NR. 2083/3:** 2.898.726,35  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 11.532.000,00

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI

**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 102/2013 del settore U.P.P. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 25/03/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2011 2083/0</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2011	<b>IMPORTO:</b>	15.000.000,00
<b>OGGETTO:</b>	PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2011 2083/2</b>	<b>DATA:</b> 25/03/2013	<b>IMPORTO:</b>	1.273,65
<b>OGGETTO:</b>	PISTA DI ATLETICA SPESE DI PUBBLICAZIONE			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	FT NR. 1 DEL 09/03/2011			

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2011	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	15.000.000,00
<b>CAPITOLO:</b> 50380	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	568.000,00
<b>OGGETTO:</b> PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	<b>SUBIMPEGNO NR. 2083/2:</b>	1.273,65
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>14.430.726,35</b>

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI

**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 162/2013 del settore U. PD ai sensi dello art. 151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 25/03/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

- CITTA' DI MOLFETTA -

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
PISTA DI ATLETICA LEGGERA E COMPLETAMENTO BLOCCO SERVIZI  
NELL'AREA PEEP DI MEZZOGIORNO. VERBALE DI GARA N.1**

L'anno duemiladodici, addì diciotto del mese di dicembre, in Molfetta, nella sala Giunta della Sede Municipale di via G. Carnicella, in seduta pubblica, alle ore 10,15 circa, si è riunita la commissione di gara per l'esame delle offerte inerenti la procedura in oggetto, composta dai Signori: Dott. Enzo Roberto TANGARI in qualità di Presidente, Sig. Saverio Amato in qualità di Segretario verbalizzante e i Sigg.ri Rosanna Campanello e Anna Guarino in qualità di testimoni noti ed idonei, tutti dipendenti comunali.

**PREMESSO CHE**

- ✓ Con deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 28/03/2011, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- ✓ Con la medesima deliberazione venne approvato il quadro economico di progetto per l'importo complessivo dei lavori di €. 6.000.000,00 di cui € 4.514.870,40 per lavori a base d'asta, €. 79.567,86 per oneri della sicurezza oltre IVA e somme a disposizione;
- ✓ Con Determinazione Dirigenziale del Settore Demografia appalti e Contratti su delega del Settore Lavori Pubblici n.83 del 23/10/2012 venne indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in parola;
- ✓ Alla procedura venne attribuito il numero CIG 46557248FA;
- ✓ Con decorrenza dal 05/11/2012 il bando di gara venne pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul profilo committente (sito internet) del

IL PRESIDENTE:  
dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO

I TESTIMONI:  
Giovanni Di Ziano  
Rosanna Campanello  
Anna Guarino



Comune di Molfetta;

✓ L'avviso di gara venne pubblicato sulla G.U.R.I. 5^Serie Speciale n.134 in data 16/11/2012 oltre che sui quotidiani a diffusione nazionale "La Gazzetta dello Sport" e "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" in data 08/11/2012 nonché sul quotidiano a diffusione locale "Corriere dello Sport ed. Puglia";

✓ La data della gara venne fissata per il giorno 04/12/2012 alle ore 10,00, precisando che non sarebbero state ammesse alla gara le offerte pervenute al Protocollo del Comune oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per l'espletamento della gara e restando il recapito del plico ad esclusivo rischio della Ditta mittente;

✓ In data 22/11/2012, in seguito ad alcuni quesiti pervenuti in merito al punto 8) del Bando di gara, venne pubblicato all'albo pretorio on-line un avviso di precisazione;

✓ In seguito a specifiche richieste pervenute, allo scopo di eliminare dubbi e fornire maggiori chiarimenti, in data 30/11/2012 venne pubblicato un ulteriore avviso di precisazione con contestuale differimento dei termini di gara al 17/12/2012 con apertura dei plichi di partecipazione alle ore 10,00 del 18/12/2012;

✓ In data 06/12/2012, per ulteriore, doverosa precisazione in merito al differimento dei termini di gara, venne pubblicato, all'Albo Pretorio on-line, un terzo avviso di precisazione riguardante la validità delle cauzioni provvisorie;

✓ Alla scadenza fissata per le ore 13,00 del giorno 17/12/2012 risultano

IL PRESIDENTE:

dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Giovanni d'Elia

Rosanna Carapellese

Anna Guarino

pervenuti, al Protocollo del Comune, i plichi di partecipazione alla gara

così come di seguito ordinati secondo l'ordine di arrivo:

1	CO.GE.CI.S. SRL+DONNOLI COSRUZIONI SRL	MATERA
2	CONS.STABILE AEDARS SCARL	ROMA
3	ATI EDIL GEO SNC+GRUPPO CACCAVALE SRLNOLA (NA)	
4	ATI GEOSCAR SRL+ELETTROTECNICA INDUSTR. di Rinaldi Vito	MARTINA FRANCA
5	ATI CASTALDO SPA+FLORA NAPOLI SRLACERRA (NA)	
6	ATI COSTRUZ.EDIL GA.LA.SRL+TRAGNI GIUSEPPE	ALTAMURA
7	CER CONS.EMILIANO ROMAGNOLO	BOLOGNA
8	ATI RAMIREZ Group surl+CONTE WALTER+CESID di Durante Cosimo	S.PIETRO IN LAMA (LE)
9	ATI TELIA COSTRUZIONI SRL +E.A.E. Euro Assistance Elettromeccanica	ALTAMURA
10	ATI TEOREMA SPA+SITES SRL	ACQUAVIVA DELLE FONTI
11	ATI CAPORALE SRL+DI NOIA NICOLA	GRAVINA IN PUGLIA
12	ATI BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL +T.S.E.IMPIANTI SRL	GRAVINA IN PUGLIA
13	ATI TRAETTA SALVATORE+NIGRO ANTONIO +3N IMPIANTI SRL	ALTAMURA
14	ADRIACOS SRL	LATISANA (UD)
15	RINNOVA SRL	ROMA
16	SIPE SRL	ROMA
17	ATI COVECO SCPA+CONS.VENETO COOP.	MARGHERA (VE)
18	ATI IMPR.SARTORI SAS	

IL PRESIDENTE:  
dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO






I TESTIMONI:




Giovanni d'Ella

Rosanna Campanello

Anna Guattaro

	+IMP.ELETTRICI TELEF.SIMET SRL	CASALSERUGO (PD)	
19	C.C.C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO	SPAMUSILE DI PIAVE (VE)	
20	DE CICCO SAS	BARI	IL PRESIDENTE: dott. Enzo Roberto Tangari
21	RTI EDILELETTRA SRL+LE.GA.srl	BARI	
22	ATI EDIL.COR.di Cortellino Mario		
	+ELECTROMANAGEMENT srl+DI GREGORIO snc	TRANI	
23	ATI BOLLITA COSTRUZ.SOC.COOP.+IMPR.EDILE LIISI Michele		
	+IN LINE SRL	NOVA SIRI MARINA (MT)	
24	ATI ILLUZZI ANTONIO+DI PERGOLA FR.SCO PAOLO	GIOVINAZZO	
25	ATI G.PPE VERONICO SRL+MAGGI MICHELE SRL	BARI	
26	ATI MI.DI.COSTRUZIONI SRL+EREDI MAGGI IMPIANTI SRL	ALTAMURA	
27	ATI TENNIS TECNICA SRL+LORUSSO IMPIANTI SRL	BARI MODUGNO	
28	GEOM VERAZZO FR.SCO	CAPUA (CE)	IL SEGRETARIO: Saverio AMATO
29	SABINO DI CATALDO	BARLETTA	
30	ATI GIANNELLI IMPIANTI SRL		
	+COSTRUZ.GISCAV SRL	GRAVINA IN PUGLIA	
31	TROIANI & CIARROCCHI SRLCENTO	BUCHI DI MONTEPRANDONE (AP)	
32	ATI RAGNO COSTRUZIONI SRL		I TESTIMONI: Giovanni d'Elia Rosanna Cambanello Anna Guadagno
	+LA ROSA BLU SOC.COOP.SOCIALE	BITONTO	
33	ASFALT CCP SPA	TORINO	
34	C.F.V. SRL	GALATINA (LE)	
35	EDILCOSTRUZIONI SRL	VITILIANO DI S.CESAREA TERME (LE)	
36	ATI GRUPPO GE.DI. SRL+PACE VITO V.ZO D.I.	ALTAMURA	
37	ATI CO.PRO.L.A.+ELETTROIMPIANTI SRL	SENIGALLIA (AN)	
38	ATI CAPRIELLO VINCENZO SRL		

	+I.E.N. ILLUMINOTECNICA ELETTR.NAPOLET.SRL	VILLARICCA (NA)	
39	CONS.NAZ.COOP CIRO MENOTTI SCPA	RAVENNA	IL PRESIDENTE: dott. Enzo Roberto Tangari 
40	ATI EDIL ALTA SRL+GIUSEPPE CUOCCIO	ALTAMURA	
41	ATI LA NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE SRL		
	+DE SARIO SAS	BARLETTA	
42	ATI SPORTELLA SRL+URBANO GIUSEPPE PIETRO	GRAVINA IN PUGLIA	
43	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	CASERTA	
44	ATI APULIA SRL+PASTORE SRL	GRAVINA IN PUGLIA	
45	ATI IECl di Cavone Nicola &C.snc+FLUIDOTECNICA SRL	TERLIZZI	
46	ATI D'ATTOLICO PAOLO SRL+ADDANTE GIOVANNI SRL	BARI	
47	ATI DE MARCO SRL+CAMPANALE GIOVANNI & C. SNC	BARI	
48	ATI CON.AR.ED. CONSORZIO+TECTON SOC.CONS.A R.L.	NAPOLI	IL SEGRETARIO: Saverio AMATO 
49	ATI A. & I.DELLA MORTE SPA		
	+IMPIANT.TRAVERSA SRL	RIVIERA DI CHIAIA (NA)	
50	ROMANO COSTRUZIONI & C.SRL	NAPOLI	
51	ATI C.O.N.E.S. +BERARDINO &SGARAMELLA SRL	BISCEGLIE	
52	ATI IMPR.I.TE.CO. SRL+IMPR.SIMET SPA	BARI	
53	COSTRADE SRL	ANDRIA	
54	ATI LANOTTE COSTR.SRL+EUROISET ITALIA SRL	BARLETTA	
55	CONSCOOP	FORLI'	
56	ATI COSMIC IMPIANTI SRL+ S.P.I.M. SRL+CIEM SPA	MANFREDONIA	
57	ATI ABATANGELO COSTRUZIONI SRL+DI COSOLA SRL	TRIGGIANO	I TESTIMONI: Giovanni d'Elia Rosanna Campanello Anna Guarino   
58	MARTINELLI SRL	MOLA DI BARI	
59	CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE S.C.R.L.	POTENZA	
60	ATI MANUTENZIONI SRL+AR.F.A.TECH Srl		

	+Elettromeccanica 2P snc	MOLFETTA	
61	ATI DEL PEZZO SRL+RITONNARO COSTR.NI SRL	ANGRI	
62	ATI SUD CANTIERI SRL+ELETTROCAB IMPIANTI SRL		<p>IL PRESIDENTE:  dott. Enzo Roberto Tangari</p> 
	+BALACCO ANTONIO	BARLETTA	
63	ALTALUCE DUE SRL+PENTASYSTEM SRL	MOLFETTA	
64	ATI GEOM. IANNO COSTR.NI		
	+ELETTROMECCANICA CMC SRL	S.MARCO IN LAMIS	
65	ATI SO.GE.AP. SRL+CO.GE.MAR.SRL	GIOVINAZZO	
66	ATI Edil Meridionale Costruzioni sas + S.I.R.ET srl	Capurso	
67	ATI SUD SERVICE srl + ELETTRA IMPIANTI + NORD COSTRUZ. GEN. srl	BARI	
68	C.G.S. srl	NAPOLI	
69	ATI MAN.IN.srl + TERMO ELETTRA srl		
	+ELETTRONICA BALESTRUCCI	ALTAMURA	
70	ATI TECNO COSTRUZ sas + ENA CONSULTING srl		<p>IL SEGRETARIO:  Saverio AMATO</p> 
	+ SAULLE IMPIANTI srl	RUVO di P.	
71	TERMO EDIL GALLO srl + RUSSO Bartolomeo srl		
	+ Elett. SAN GIUSEPPE	FOGGIA	
72	DELTA IMPIANTI SRL	MARANO (NA)	
73	SARAPPALTI SPA	ROMA	
74	ATI TRENCHER SCAVI SRL+EDILIZIA TROILO SRL		<p>I TESTIMONI:  Giovanni d'Elia  Rosanna Camporeale  Anna Guarino</p> 
	+LORUSSO MICHELE	CORATO	
75	ATI LOPORCARO NICOLA+TECNOCOSTRUZIONI SRL	ALTAMURA	
76	ATI EDIL RESTAURI DI DI RUVO G.		
	+ELETTROTECNICA ITALIANA ICEM SRL	ANDRIA	
77	ATI COSTRUZIONI GUIDA GIOVANNI		

	+S.M.E.STRADE SRL	COPERTINO (LE)	
78	PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	SANNICANDRO	
79	ATI STE.MAR.COSTRUZ.NI SRL		
	+STOMEIO GEOM.BRUNO+OMEGA ELETTROIMPIANTI	CALIMERA	
80	ATI EDIL TER SRL+C.M.V.COSTRUZ.NI SRL		
	+TECNOLOGIE ELETTRICHE	ANDRIA	
81	ATI EURO COSTRUZIONI SRL+ELETRA SRL	ROCCANOVA (PZ)	
82	ATI VI.AL.CO.SRL+ACS SERVICE SRL+S.E.T.I.SRL	MOLFETTA	
83	ATI PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL+GE.ST.IM.SRL	ANDRIA	
84	ATI TOSCANO COSTRUZ.NI SRL+TOSCANO NICOLA		
	+INCHINGOLO SAVINO+ENERGI LAVECCHIA SRL	BITONTO	
85	ATI CO.FI SRL+CO.RE.M.SRL	BISCEGLIE	
86	CONSORZIO VALORI SCARL	ROMA	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>		
	Il Dirigente del Settore Demografia - Appalti e Contratti, dott. Enzo Roberto TANGARI, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta di gara.		
	Vengono identificati i soggetti presenti alla gara nelle persone dei Sigg.ri: <b>DESARIO Antonio Silvio</b> in rappresentanza dell'ATI LA NUOVA IMPRESA EDILE SAS+DESARIO SAS; <b>SCARDIGNO Vincenzo</b> in rappresentanza dell'ATI TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo Scardigno & C.sas (capogruppo)+ENA Costruzioni+SAULLE IMPIANTI; <b>RAGNO Sabrina</b> , delegata della Soc. ATI RAGNO COSTRUZIONI srl (capogruppo)+ LA ROSA BLU SOC.COOP.		
	Il Presidente prende atto che tutti i plichi sono pervenuti chiusi, controfirmati e sigillati con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, recano tutti l'indicazione		

IL PRESIDENTE:  
dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO

I TESTIMONI:  
Giovanni d'Elia  
Rosanna Camparino  
Anna Guarino

del mittente, l'oggetto e sono pervenuti nei modi previsti dal bando di gara

Disposta l'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, il Presidente procede,

di mano in mano, alla verifica della documentazione fornita a corredo

dell'offerta. Dalle operazioni risulta che tutte le ditte hanno presentato la

documentazione completa e regolare fatta eccezione di quelle

successivamente indicate che vengono dichiarate escluse per le

motivazione a fianco di ciascuna specificate:

**1) ATI CO.GE.C.I.S. srl+DONNOLI COSTRUZIONI srl** in quanto non è stato

acquisito l'attestato di presa visione dell'Impresa mandante come previsto dal

bando di gara;

**10) ATI TEOREMA SPA+SITES SRL** in quanto non si qualifica per la categoria

OG6 né dichiara di voler subappaltare dette lavorazioni;

**13) ATI TRAETTA SALVATORE+NIGRO ANTONIO+3N IMPIANTI** in quanto

manca la dichiarazione del socio NIGRO Luigi della mandante 3N IMPIANTI srl ;

**14) ADRIACOS SRL** in quanto possiede l'attestazione SOA per la cat.OG10 class.II

a qualificazione obbligatoria anziché la classifica III richiesta dal Bando di gara;

**15) RINNOVA SRL** in quanto il socio unico della rinnova srl è la Soc.SICE che non

rende la dichiarazione di composizione di compagine societaria né la dichiarazione

ex art.38 lett.b), c) e m)ter e comma 2;

**Alle ore 14,00 circa il Presidente terminato l'esame della documentazione**

**contenuta nel plico n.21, sospende le operazioni di gara e dispone la ripresa**

**delle stesse alle ore 15,00 a partire dal plico n.22. Tutta la documentazione di**

**gara viene lasciata nella Sala Giunta, che viene chiusa a chiave a cura del**

**Segretario.**

~~Alle ore 15,00 circa, riaperta la sala Giunta, il presidente dichiara aperta la seduta~~

IL PRESIDENTE:

dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Giovanni d'Elia

Rosario Campanella

Anna Guarino

~~Segretario.~~

Alle ore 15,00 circa, riaperta la sala Giunta, Il presidente dichiara aperta la seduta e dispone la prosecuzione delle operazioni di gara a partire dall'apertura del plico n.22;

Dall'esame della documentazione a corredo delle offerte presentate dalle successive imprese partecipanti non risultano irregolarità o carenze, fatta eccezione delle seguenti concorrenti che vengono escluse per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:

**28) Geom.VERAZZO Francesco** in quanto si avvale per la categoria OG10 della Soc.COGEVER SRL la quale non rende la dichiarazione relativa alla composizione societaria;


**32) ATI RAGNO COSTRUZIONI SRL+LA ROSA BLU SOC.COOP.SOCIALE** in quanto, per l'Impresa mandante "LA ROSA BLU" Soc.Coop rende la dichiarazione ex art.38 lett.b), c) e m)ter e comma 2 solo il Sig. INTINI Alessandro mentre gli altri due soci Vitone e Gentile, pur essendo proprietari del 33% ciascuno del Capitale sociale, non rendono la medesima dichiarazione. A tal proposito la Sig.Ragno Sabrina, presente alla gara in qualità di delegata dell'ATI medesima, chiede che venga acquisita agli atti di gara la dichiarazione scritta di proprio pugno con la quale eccepisce avverso i motivi di esclusione poc'anzi citati.

**33) ASFALT CCP SPA** in quanto non acclude l'attestato di avvenuto sopralluogo come previsto dal bando di gara;

Alle ore 18,15 il Presidente, terminato l'esame del plico n.46, decide nuovamente di sospendere la seduta di gara rimandando la prosecuzione della stessa alle ore 8,00 del giorno successivo 19/12/2012. Tutta la documentazione di gara viene lasciata nella Sala Giunta che viene chiusa a


IL PRESIDENTE:

dot. Enzo Roberto



IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO




I TESTIMONI:

Giovanni d'Elia

Rosanna Campanella

Anna Guarino






chiave a cura del Segretario.

*del giorno 19.12.2012*


Riaperta la sala alle ore 8,30 circa, la commissione di gara riprende i lavori.

Il Presidente, procede preliminarmente, a seguito dell'esame della dichiarazione presentata dalla Sig.ra Ragno Sabrina per conto dell'ATI RAGNO COSTRUZIONI, a confermare l'esclusione dalla gara della citata ATI. Ciò in ragione della sentenza del C.d.S. Sez. V del 30/08/2012 n.4654 nonché di parere di precontenzioso AVCP n.58 del 04/04/2012. E' evidente, infatti, l'intento del legislatore di allargare i controlli anche ai soci persone fisiche delle Società di capitali, con meno di 4 soci, che detengono la maggioranza del capitale sociale qualora esso sia ripartito in parti uguali tra i soci stessi

IL PRESIDENTE:  


Di seguito, quindi, dispone di proseguire con le operazioni di gara partendo dall'apertura del plico n.47.




Dal successivo esame dei documenti delle imprese partecipanti non risultano situazioni di irregolarità o carenze fatta eccezione delle seguenti imprese che vengono dichiarate escluse per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO  


**59) CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE SCRL** in quanto la consorziata quale società di capitali non rende la dichiarazione relativa alla composizione della compagine sociale;

**62) ATI SUDCANTIERI SRL+ELETTROCAB IMPIANTI SRL+BALACCO ANTONIO** in quanto manca la dichiarazione ex art.38 lett.b), c) e m ter) e comma 2 del socio di maggioranza della mandante "ELETTROCAB IMPIANTI srl" Sig.Diella Michele;

**69) ATI MAN.IN. SRL+TERMO ELETTRA SRL+ELETTRONICA BALESTRUCCI** in quanto i soci di maggioranza della Soc.MAN.IN. srl non rendono la dichiarazione ex art.38 lett.b),c) e m ter) e comma 2 dei Sigg.INCAMPO Pasquale e INCAMPO

I TESTIMONI:  
Giovanni d'Elia   
Rosanna Campanella   
Anja Guarino 

**79) ATI STE.MAR. COSTRUZIONI SRL+STOMEIO GEOM.BRUNO+OMEGA**

**ELETTROIMPIANTI** in quanto l'ATI non si qualifica per la categoria OG1 e le scorporabili subappaltabili;

**85) ATI CO.FI.SRL+CO.RE.M. SRL** in quanto non rende la dichiarazione ex art.38

lett.b), c) e m ter) E COMMA 2 del socio di maggioranza della capogruppo Sig.ra

CUNA Alessandra.

Terminato l'esame di tutti i plichi di partecipazione alla gara, alle ore 13,45 La Sig.ra

Campaniello, avendo necessità di terminare il proprio servizio lavorativo, viene

sostituita dal dipendente comunale d'Elia Giovanni in qualità di testimone.

Terminata la fase di verifica della documentazione il presidente dispone l'apertura

delle buste contenenti le offerte economiche e pronuncia ad alta voce la

percentuale di ribasso nell'ordine seguente:

1	CO.GE.CI.S. SRL+DONNOLI COSRUZIONI SRL	ESCLUSA
2	CONS.STABILE AEDARS SCARL	28,326%
3	ATI EDIL GEO SNC+GRUPPO CACCAVALE SRL	29,636%
4	ATI GEOSCAR SRL+ELETTROTECNICA INDUSTR.di Rinaldi Vito	28,157%
5	ATI CASTALDO SPA+FLORA NAPOLI SRL	33,314%
6	ATI COSTRUZ.EDIL GA.LA.SRL+TRAGNI GIUSEPPE	28,024%
7	CER CONS. EMILIANO ROMAGNOLO	28,386%
8	ATI RAMIREZ Group surl+CONTE WALTER +CESID di Durante Cosimo	28,187%
9	ATI TELIA COSTRUZIONI SRL +E.A.E. Euro Assistance Elettromeccanica	28,567%
10	ATI TEOREMA SPA+SITES SRL	ESCLUSA
11	ATI CAPORALE SRL+DI NOIA NICOLA	28,268%

IL PRESIDENTE:  
dot. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Giovanni d'Elia

Rosalba Campanella


Anna Guarino


12	ATI BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL+T.S.E.IMPIANTI SRL	28,426%	IL PRESIDENTE: dot. Enzo Roberto Tangari	
13	ATI TRAIETTA SALVATORE+NIGRO ANTONIO			
	+3N IMPIANTI SRL	ESCLUSA		
14	ADRIACOS SRL	ESCLUSA		
15	RINNOVA SRL	ESCLUSA		
16	SIPE SRL	28,199%		
17	ATI COVECO SCPA+CONS.VENETO COOP.	27,170%		
18	ATI IMPR.SARTORI SAS+IMP.ELETTRICI TELEF.SIMET SRL	8,880%		
19	C.C.C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA	31,178%		
20	DE CICCIO SAS	28,821%		
21	RTI EDILELETTRA SRL+LE.GA.srl	28,908%		
22	ATI EDIL.COR.di Cortellino Mario+ELECTROMANAGEMENT srl			IL SEGRETARIO: Saverio AMATO
	+DI GREGORIO snc	28,338%		
23	ATI BOLLITA COSTRUZ.SOC.COOP.			
	+IMPR.EDILE LIISI Michele+IN LINE SRL	28,858%		
24	ATI ILLUZZI ANTONIO+DI PERGOLA FR.SCO PAOLO	28,572%		
25	ATI G.PPE VERONICO SRL+MAGGI MICHELE SRL	27,801%		
26	ATI MI.DI.COSTRUZIONI SRL+EREDI MAGGI IMPIANTI SRL	28,110%		
27	ATI TENNIS TECNICA SRL+LORUSSO IMPIANTI SRL+	27,246%		
28	GEOM VERAZZO FR.SCO	ESCLUSA		
29	SABINO DI CATALDO	28,137%		
30	ATI GIANNELLI IMPIANTI SRL+COSTRUZ.GISCAV SRL	28,461%		
31	TROIANI & CIARROCCHI SRL	21,430%	I TESTIMONI: Giovanni d'Elia Rosanna Camparolo Anna Guaring	
32	ATI RAGNO COSTRUZIONI SRL			
	+LA ROSA BLU SOC.COOP.SOCIALE	ESCLUSA		




33	ASFALT CCP SPA	ESCLUSA	
34	C.F.V. SRL	35,478%	
35	EDILCOSTRUZIONI SRL	28,636%	
36	ATI GRUPPO GE.DI. SRL+PACE VITO V.ZO D.I.	27,975%	IL PRESIDENTE: dott. Enzo Roberto Tangari
37	ATI CO.PRO.L.A.+ELETTOIMPIANTI SRL	27,998%	
38	ATI CAPRIELLO VINCENZO SRL+I.E.N. ILLUMINOTECNICA ELETTR.NAPOLET.SRL	28,678%	
39	CONS.NAZ.COOP CIRO MENOTTI SCPA	31,275%	
40	ATI EDIL ALTA SRL+GIUSEPPE CUOCCIO	18,649%	
41	ATI LA NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE SRL +DE SARIO SAS	25,671%	
42	ATI SPORTELLA SRL+URBANO GIUSEPPE PIETRO	28,112%	IL SEGRETARIO: Saverio AMATO
43	D'ANGELO COSTRUZIONI SRL	29,514%	
44	ATI APULIA SRL+PASTORE SRL	28,312%	
45	ATI IECI di Cavone Nicola &C.snc+FLUIDOTECNICA SRL	31,370%	
46	ATI D'ATTOLICO PAOLO SRL+ADDANTE GIOVANNI SRL	15,155%	
47	ATI DE MARCO SRL+CAMPANALE GIOVANNI & C. SNC	28,176%	
48	ATI CON.AR.ED. CONSORZIO+TECTON SOC. CONS.A R.L.	28,335%	
49	ATI A.& I.DELLA MORTE SPA+IMPIANT.TRAVERSA SRL	29,514%	TESTIMONI: Giovanni d'Elia Rosanna Campanale Anna Guarino
50	ROMANO COSTRUZIONI & C.SRL	20,679%	
51	ATI C.O.N.E.S. +BERARDINO &SGARAMELLA SRL	27,959%	
52	ATI IMPR.ITECO SRL+IMPR.SIMET SPA	27,288%	
53	ATI COSTRADE SRL+FRANCUCCI SRL	ESCLUSA	
54	ATI LANOTTE COSTR.SRL+EUROISET ITALIA SRL	27,138%	
55	CONSCOOP	29,501%	

56	ATI COSMIC IMPIANTI SRL+ S.P.I.M. SRL+CIEM SPA	30,592%	
57	ATI ABATANGELO COSTRUZIONI SRL+DI COSOLA SRL	31,131%	
58	MARTINELLI SRL	27,817%	
59	CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE S.C.R.L.	ESCLUSA	
60	ATI MANUTENZIONI SRL+AR.F.A.TECH Srl		IL PRESIDENTE: dot. Enzo Roberto Tangar
	+Elettromeccanica 2P snc	28,157%	
61	ATI DEL PEZZO SRL+RITONNARO COSTR.NI SRL	28,358%	
62	ATI SUD CANTIERI SRL+ELETTROCAB IMPIANTI SRL		
	+BALACCO ANTONIO	ESCLUSA	
63	ALTALUCE DUE SRL+PENTASYSTEM SRL	26,950%	
64	ATI GEOM. IANNO COSTR.NI+ELETTROMECCANICA CMC SRL	28,748%	
65	ATI SO.GE.AP. SRL+CO.GE.MAR.SRL	27,873%	
66	ATI Edil Meridionale Costruzioni sas + S.I.R.ET srl	28,721%	IL SEGRETARIO: Saverio AMATO
67	ATI SUD SERVICE srl + ELETTRA IMPIANTI + NORD COSTRUZ. GEN. srl	27,835%	
68	C.G.S. srl	29,189%	
69	ATI MAN.IN.srl + TERMO ELETTRA srl		
	+ELETTRONICA BALESTRUCCI	ESCLUSA	
70	ATI TECNO COSTRUZ sas + ENA CONSULTING srl		I TESTIMONI: Giovanni d'Elia Rosanna Campalano Anna Guarino
	+ SAULLE IMPIANTI srl	28,752%	
71	TERMO EDIL GALLO srl + RUSSO Bartolomeo srl		
	+ Elett. SAN GIUSEPPE	28,396%	
72	DELTA IMPIANTI SRL	27,777%	
73	SARAPPALTI SPA	23,641%	
74	ATI TRENCHER SCAVI SRL+EDILIZIA TROILO SRL		
	+LORUSSO MICHELE	28,247%	

75	ATI LOPORCARO NICOLA+TECNOCOSTRUZIONI SRL	28,848%	
76	ATI EDIL RESTAURI DI DI RUVO G.		
	+ELETTROTECNICA ITALIANA ICEM SRL	28,120%	
77	ATI COSTRUZIONI GUIDA GIOVANNI+S.M.E.STRADE SRL	27,988%	
78	PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL	ESCLUSA	
79	ATI STE.MAR.COSTRUZ.NI SRL+STOMEIO GEOM.BRUNO		
	+OMEGA ELETTROIMPIANTI	ESCLUSA	
80	ATI EDIL TER SRL+C.M.V.COSTRUZ.NI SRL		
	+TECNOLOGIE ELETTRICHE	27,777%	
81	ATI EURO COSTRUZIONI SRL+ELETRA SRL	15,396%	
82	ATI VI.AL.CO.SRL+ACS SERVICE SRL+S.E.T.I.SRL	27,777%	
83	ATI PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL+GE.ST.IM.SRL	28,217%	
84	ATI TOSCANO COSTRUZ.NI SRL+TOSCANO NICOLA		
	+INCHINGOLO SAVINO+ENERGI LAVECCHIA SRL	27,956%	
85	ATI CO.FI SRL+CO.RE.M.SRL	ESCLUSA	
86	CONSORZIO VALORI SCARL	27,817%	
Si dà atto che l'Impresa COSTRADE è esclusa dalla partecipazione in quanto l'offerta non è sottoscritta anche dall'Impresa mandante.			
A questo punto, il Presidente procede al computo della media, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del codice dei contratti previa esclusione delle offerte rientranti nel 10% di quelle più alte risultanti essere le seguenti:			
3	ATI EDIL GEO SNC+GRUPPO CACCAVALE SRL		
56	ATI COSMIC IMPIANTI SRL+ S.P.I.M. SRL+CIEM SPA		
57	ATI ABATANGELO COSTRUZIONI SRL+DI COSOLA SRL		
19	C.C.C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA		

IL PRESIDENTE:  
  
 dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
  
 Saverio AMATO

I TESTIMONI:  
 Giovanni d'Elia  
 Rosanna Camparulo  
 Anna Guarino

39 CONS.NAZ.COOP CIRO MENOTTI SCPA

45 ATI IECI di Cavone Nicola &C.snc+FLUIDOTECNICA SRL

5 ATI CASTALDO SPA+FLORA NAPOLI SRL

34 C.F.V. SRL

ed il 10% di quelle più basse risultanti essere le seguenti:

18 ATI IMPR.SARTORI SAS+IMP.ELETTRICI TELEF.SIMET SRL

46 ATI D'ATTOLICO PAOLO SRL+ADDANTE GIOVANNI SRL

81 ATI EURO COSTRUZIONI SRL+ELETRA SRL

40 ATI EDIL ALTA SRL+GIUSEPPE CUOCCIO

50 ROMANO COSTRUZIONI & C.SRL

31 TROIANI &CIARROCCHI SRL

73 SARAPPALTI SPA

41 ATI LA NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE SRL+DE SARIO SAS

Effettuata la media delle restanti 55 offerte, essa risulta essere del 28,240%

che incrementata della media degli scarti delle offerte superiori alla stessa, si

eleva a 28,680% . Pertanto risultano anomale le offerte presentate dalle Ditte

contrassegnate dai numeri: 66 – 64 – 70 – 20 – 75 – 23 – 21 – 68 – 55 – 43

– 49 – 3. Il Presidente pertanto accerta che l'offerta più vantaggiosa risulta

essere quella formulata dalla Impresa ATI CAPRIELLO SRL +

I.E.N.Illuminotecnica ed Elettrotecnica Napoletana srl, offerente il ribasso del

28,678% sull'importo a base d'asta. Di conseguenza, il Presidente pronuncia

l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della stessa ATI CAPRIELLO SRL

+ I.E.N.Illuminotecnica ed Elettrotecnica Napoletana srl, offerente il ribasso

del 28,678% sull'importo a base d'asta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

IL PRESIDENTE

dot. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO

I TESTIMONI:




Giovanni d'Elia


Rosanna Campanella Capriello

Anna Guariso

sottoscritto come segue dagli intervenuti.

IL PRESIDENTE: dott. Enzo Roberto TANGARI

I TESTIMONI:  Anna GUARINO -  Rosanna CAMPANELLO -  Giovanni DELIA

IL SEGRETARIO: Saverio AMATO 



- CITTA' DI MOLFETTA -

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
PISTA DI ATLETICA LEGGERA E COMPLETAMENTO BLOCCO SERVIZI  
NELL'AREA PEEP DI MEZZOGIORNO. - VERBALE DI GARA N.2**

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di gennaio, in Molfetta, nella sala giunta della sede municipale di via G. Carnicella, in seduta pubblica, alle ore 10,15 circa, a seguito di comunicazione in data 03/01/2013 prot.n.525, inviata a mezzo fax alle imprese concorrenti, è stata riconvocata la commissione di gara ai fini della rideterminazione dell'aggiudicazione provvisoria in conseguenza alla riammissione in gara di impresa erroneamente dichiarata esclusa.

La Commissione risulta ricomposta dal Sig. Dott. Enzo Roberto TANGARI in qualità di Presidente, Sig. Saverio Amato in qualità di Segretario verbalizzante e le Sigg.re Rosanna Campanello e Anna Guarino in qualità di testimoni note ed idonee, tutti dipendenti comunali.

**PREMESSO CHE**

- ✓ In data 18/12/2012, con prosecuzione in data 19/12/2012, si è riunita la Commissione di gara per l'esame delle offerte inerenti la procedura di gara in oggetto;
- ✓ Dalle operazioni di gara è risultata miglior offerente l'Impresa ATI CAPRIELLO srl + I.E.N.ILLUMINOTECNICA ed ELETTRONICA NAPOLETANA srl con il ribasso percentuale del 28,678% sull'importo posto a base di gara;
- ✓ Con nota del 03/01/2013 prot.n. 497 inviata a mezzo fax, le Imprese dichiarate escluse sono state informate circa le motivazioni di

IL PRESIDENTE:

dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Rosanna Campanello

Anna Guarino

esclusione;

✓ In pari data è pervenuta al protocollo nota dell'Impresa COSTRADE SRL da Andria, già protocollata al n.460, con la quale la stessa contestava la motivazione dell'esclusione disposta dal Presidente di gara dovuta alla mancata sottoscrizione dell'offerta da parte della impresa mandante e chiedeva la riammissione in gara in quanto erroneamente valutata, in quella sede, come A.T.I., anziché di impresa singola, in avvalimento con altra impresa;

✓ Alla luce di quanto contestato dalla citata Impresa, il Presidente di gara, constatata la fondatezza dell'eccezione sollevata, ha ritenuto di procedere alla riconvocazione della commissione di gara ai fini della riammissione della stessa;

✓ Di conseguenza, con nota in data 03/01/2013 protocollo n.525, inviata a mezzo fax, a tutte le imprese partecipanti, si è proceduto, alla riconvocazione della seduta di gara per il giorno 14/01/2013 alle ore 10,00, al fine della rideterminazione dell'aggiudicazione provvisoria;

✓ Successivamente, all'invio della comunicazione di esclusione sopra citata, le concorrenti: - Consorzio Stabile ITALIMPRESE S.C.R.L., con nota in data 08/01/2013 prot.n.1721; - ASFALT CCP spa con nota in data 08/01/2013 prot.n.1718; - TEOREMA spa con nota in data 10/01/2013 prot.n.2411; - ADRIACOS srl con nota in data 10/01/2013 prot.n.2378 (inviata a mezzo PEC); ATI TRAIETTA Salvatore+NIGRO Antonio Impianti Elettrici+3N IMPIANTI srl con nota in data 11/01/2013 prot.n.2778; hanno eccepito le motivazioni di esclusione e chiesto distintamente, ciascuna per le proprie ragioni, la riammissione in gara;

IL PRESIDENTE:

dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Rosanna Campaniello

Anna Guarino

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Presidente di gara, nella persona del dott. Enzo Roberto TANGARI, dichiara riaperta la seduta di gara.

Si procede, in primo luogo, al riconoscimento dei rappresentanti delle imprese presenti muniti di delega, nelle persone dei Sigg.ri: CASTALDO Giuseppe delegato dell'Impresa CAPRIELLO Vincenzo srl; Ing.Domenico Fiore delegato dell'ATI A&I Della Morte Spa (capogruppo); GIANNELLI Michele delegato a mezzo procura speciale dell'A.T.I. GIANNELLI IMPIANTI (capogruppo); FARELLA Vincenzo delegato dell'A.T.I. TRAETTA Salvatore (capogruppo); Sig.GALLO Francesco delegato dell'A.T.I. EDIL GA.LA. srl (capogruppo).

Il Presidente, preliminarmente dichiara di dover procedere alla riammissione in gara dell'Impresa COSTRADE srl verificatane l'erronea esclusione, come sopra chiarito. Inoltre, preso atto delle richieste di riammissione pervenute da parte delle imprese dichiarate escluse, sopra specificate, il Presidente, alla luce delle motivazioni ivi addotte, decide di procedere al riesame della documentazione presentata, da queste, in sede di gara, nonché alla verifica di tutte le restanti imprese escluse.

Ad esito di tale verifica il Presidente conferma le motivazioni di esclusione solo per le seguenti Imprese: 1 CO.GE.CI.S. SRL+DONNOLI COSRUZIONI SRL; 13 ATI TRAETTA SALVATORE+NIGRO ANTONIO+3N IMPIANTI SRL; 32 ATI RAGNO COSTRUZIONI SRL+LA ROSA BLU SOC.COOP.SOCIALE; 62 ATI SUD CANTIERI SRL+ELETTROCAB IMPIANTI SRL+BALACCO ANTONIO; 69 ATI MAN.IN.srl + TERMO ELETTRA srl+ELETTRONICA BALESTRUCCI; 78 PATANO IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL; 79 ATI STE.MAR.COSTRUZ.NI SRL+STOMEIO

IL PRESIDENTE:  
dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:  
Saverio AMATO

I TESTIMONI:

Rosanna Campaniello  
Anna Guarino

GEOM.BRUNO+OMEGA ELETTOIMPIANTI; 85 ATI CO.FI SRL+CO.RE.M.SRL.

Dispone, invece, avendo verificato la fondatezza delle eccezioni sollevate, la riammissione in gara delle Imprese: 10 ATI TEOREMA SPA+SITES SRL; 14 ADRIACOS SRL; 15 RINNOVA SRL; 28 GEOM VERAZZO FR.SCO; 33 ASFALT CCP SPA; 59 CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE S.C.R.L .

In relazione all'ammissione dell'Impresa ASFALT CCP spa si dà atto che l'attestato di sopralluogo che non era stato ritrovato nella precedente seduta, forse a causa di mera svista, è stato rinvenuto tra la documentazione dell'Impresa partecipante. Infatti reca la firma del Segretario verbalizzante e dei testimoni e non riporta solo la sigla del Presidente. Fatto constare ciò ai presenti, il Presidente ha siglato e datato il documento seduta stante.

Di seguito il Presidente, dopo aver fatto constare ai presenti l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle Imprese riammesse ad eccezione dell'offerta dell'ATI COSTRADE già aperto in sede di precedente seduta del 18-19 dicembre 2012, ne dispone l'apertura pronunciando ad alta voce, di volta in volta, i ribassi offerti nell'ordine di seguito indicato:

10 ATI TEOREMA SPA+SITES SRL	27,594%
14 ADRIACOS SRL	31,468%
15 RINNOVA SRL	29,568%
28 GEOM VERAZZO FR.SCO; 33 ASFALT CCP SPA	29,237%
33 ASFALT CCP spa	28,216%
53 ATI COSTRADE SRL+FRANCUCCI SRL	28,017%
59 CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE S.C.R.L	28,521%

Si dà atto di conseguenza che il numero delle offerte ammesse si eleva a 78.

IL PRESIDENTE:

dott. Enzo Roberto Tangari

IL SEGRETARIO:

SAVERIO AMATO

I TESTIMONI:

Rosanna Campaniello

Anna Guarino

A questo punto, il Presidente, preso atto della regolarità offerte, decide di procedere alla riformulazione del computo della media, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del codice dei contratti previa esclusione delle offerte rientranti nel 10% di quelle più alte che, nel numero di otto, risultano essere le seguenti: 56 ATI COSMIC IMPIANTI SRL+ S.P.I.M. SRL+CIEM SPA; 57 ATI ABATANGELO COSTRUZIONI SRL+DI COSOLA SRL; 19 C.C.C CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA; 39 CONS.NAZ.COOP CIRO MENOTTI SCPA; 45 ATI IECI di Cavone Nicola &C.snc+FLUIDOTECNICA SRL; 14 ADRIACOS SRL; 5 ATI CASTALDO SPA+FLORA NAPOLI SRL; 34 C.F.V. SRL. ed il 10% di quelle più basse risultanti essere le seguenti: 18 ATI IMPR.SARTORI SAS+IMP.ELETTRICI TELEF.SIMET SRL; 46 ATI D'ATTOLICO PAOLO SRL+ADDANTE GIOVANNI SRL; 81 ATI EURO COSTRUZIONI SRL+ELETRA SRL; 40 ATI EDIL ALTA SRL+GIUSEPPE CUOCCIO; 50 ROMANO COSTRUZIONI & C.SRL; 31 TROIANI &CIARROCCHI SRL; 73 SARAPPALTI SPA; 41 ATI LA NUOVA IMPRESA EDILE CRESCENTE SRL+DE SARIO SAS.


Effettuata la media delle restanti 62 offerte, essa risulta essere del 28,290% che incrementata della media degli scarti delle offerte superiori alla stessa, si eleva a 28,790% . Pertanto risultano anomale le offerte presentate dalle Ditte contrassegnate dai numeri: 20; 75; 23; 21; 68; 55; 43; 49; 15; 3.



Il Presidente pertanto accerta che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella formulata dall'A.T.I. TECNO COSTRUZIONI sas + ENA CONSULTING srl + SAULLE IMPIANTI srl, offerente il ribasso del 28,752%.

Di conseguenza, il Presidente revoca l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in precedenza nella seduta del 18-19/12/2012 in favore dell'ATI CAPRIELLO Vincenzo srl+ I.E.N. Illuminotecnica Elettrotecnica Napoletana

srl da Villaricca (NA), e pronuncia nuova aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'**A.T.I. TECNOCOSTRUZIONI sas + ENA CONSULTING srl + SAULLE IMPIANTI srl** da Ruvo di Puglia, offerente il ribasso del 28,752%.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue dagli intervenuti.

IL PRESIDENTE: dott. Enzo Roberto TANGARI 

I TESTIMONI: Anna GUARINO  Rosanna CAMPANIELLO 

IL SEGRETARIO: Saverio AMATO 