



Città di Molfetta

Provincia di Bari

SETTORE TERRITORIO

Determinazione Dirigenziale

Originale

N° 142 in data 17.11.2011

OGGETTO: Contratti di Quartiere II. " Lavori di ammodernamento impianto di pubblica illuminazione del Centro Antico ". Rettifica capitolato speciale di appalto.

Emessa ai sensi:

degli artt.107 e 151 comma 4°,183 comma 9° D.Lvo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

degli artl.4, comma 2° e 17, D.Lvo 165 del 30/03/2001;

dello Statuto Comunale;

del Regolamento di Contabilità;

della Delibera di C.C. n.31 del 04.07.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;

della delibera di G.C. n.173 del 20/09/2011 di approvazione del PEG

IL DIRIGENTE "ad interim"

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 181 in data 30.10.2009 furono approvati i progetti esecutivi ricompresi nel piano denominato "Contratto di Quartiere II"; con successive determinazioni dirigenziali - Settore Appalti e Contratti - furono adottate le relative determinazioni a contrarre per ciascuno dei progetti approvati tutti appaltati con contratti di lavoro a misura;
- tra queste, la determina dirigenziale n.43 del 07/06/2011 disponeva l'approvazione del bando di gara con appalto a misura dei lavori di " *ammodernamento impianto di pubblica illuminazione del Centro Antico* ";
- tuttavia, come evidenziato dall'Ufficio Appalti - Contratti e Acquisti con nota n.63840 di protocollo del 08/11/2011, il capitolato speciale relativo ai lavori di cui trattasi, prevedeva l'appalto a corpo e non a misura.

Tutto ciò premesso,

al fine di salvaguardare il buon esito dell'intera procedura di gara in ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi, e considerato che il bando pubblico costituisce *lex specialis*, si rende opportuno procedere alla rettifica degli art.2 e 8 del capitolato speciale prevedendo l'affidamento dei lavori **a misura** e non a corpo e, precisamente, :

- **all'art. 2** - Ammontare dell'appalto - il 1° capoverso è sostituito come segue: " *L'importo complessivo dei lavori e delle forniture a base d'asta da valutarsi a misura, secondo....*"
l'art.8 -Lavori a corpo è sostituito come segue: **Art.8 - Altri lavori da contabilizzare a misura** " *Oltre a quelli previsti dal precedente art.7, sono da contabilizzare a misura tutti gli ulteriori lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del Capo. 1° del Capitolato speciale di appalto*";

Visto l'art. 53, com. 4 del Codice dei Contratti approvato con D. lgs n° 163/2006 che consente la facoltà di appaltare a misura, fra l'altro, lavori di manutenzione e restauro;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D. lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

D e t e r m i n a

- 1) Rettificare, per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, il Capitolato speciale d'Appalto approvato con d.d. n.43/2011 all'art. 2 e all'art. 8, come specificato in premessa .
- 2) Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Mauro de Gennaro.
- 3) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, Segretario Generale, al Settore Appalti e Contratti per quanto di competenza.

Il compilatore della proposta

Cosimo Anaclerio

Il Responsabile del Proc.to Amm.vo

Arch.Lazzaro PAPPAGALLO

IL DIRIGENTE "ad interim"

Ing. Enzo Balducci

"Il presente atto non contiene dati sensibili (D.L.vo n. 196/2003).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO “ad interim”
(Ing. ENZO BALDUCCI)

PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi,

dal _____ al _____

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele CAMERO)

Per l'esecuzione:
Al
Al