

DD. APPALTI E CONTRATTI N.9 DEL 27.1.2004

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Mentana. Approvazione verbale asta pubblica. Aggiudicazione definitiva.

IL FUNZIONARIO U.O.

Appalti-Contratti-Acquisti

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 360 in data 25 settembre 2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Mentana per un importo complessivo di euro 70.000,00, di cui euro 60.000,00 a base d'asta, euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con determinazione dirigenziale del Capo Sett. LL.PP. n. 428 del 15/09/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta asta pubblica per l'affidamento, in appalto, di detti lavori con il sistema e le modalità di cui all'art.73 lett.c) e success. art.76 commi 1, 2 e 3 del R.D. 23.05.1924 n.827 e art.21 comma 1 bis della L.n.109/94, approvando, nel contempo, lo schema di bando e capitolato;
- Come risulta dal verbale di gara:
 - Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune in data 28.10.2003 per rimanervi affisso fino al 25.11.2003;
 - La data della gara veniva fissata per il successivo 26.11.2003;
 - A seguito dell'espletamento della gara, migliore offerente è risultata essere la società Molfetta Multiservizi spa;
- Da una successiva revisione d'ufficio della documentazione presentata in sede di gara, da parte della società aggiudicataria provvisoria, si è constatato che la società non aveva allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'attestazione soa la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, come espressamente richiesto, a pena di esclusione, dal bando di gara, per cui avrebbe dovuto già essere dichiarata esclusa;
- In conseguenza la società Molfetta Multiservizi spa non può essere assolutamente dichiarata aggiudicataria definitiva della gara ma piuttosto va dichiarata la sua esclusione;
- Escludendo la soc. Molfetta Multiservizi, risulta aggiudicataria della gara la ditta C.R. Edilizia Sud di Calabrese Giuseppe da Bari-Carbonara con il ribasso del 23,555% sull'elenco prezzi unitari posto a base della gara;
- Nei confronti della ditta C.R. Edilizia Sud di Calabrese Giuseppe è stato provveduto alla verifica del possesso dei requisiti, trattandosi della ditta seconda classificata in sede di gara;

Tutto ciò premesso;

- Ritenuto necessario approvare il verbale di gara nelle predette risultanze ad eccezione della parte relativa alla dichiarazione di ammissione e di aggiudicazione provvisoria della gara alla società Molfetta Multiservizi spa, che va dichiarata invece esclusa per il motivo innanzi esposto;
- Ritenuto, in conseguenza, pronunciare l'aggiudicazione definitiva della gara all'impresa C.R. Edilizia Sud di Calabrese Giuseppe da Bari-Carbonara con il ribasso del 23,555% sull'elenco prezzi unitari posto a base della gara;
- Ritenuto confermare il quadro economico del progetto nelle risultanze di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 360 in data 25 settembre 2003;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale dei contratti;

- Accertata la competenza all'adozione del provvedimento ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare l'allegato verbale di gara, svoltasi in data 26.11.2003, per l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Mentana, ad eccezione della parte relativa alla dichiarazione di ammissione e di aggiudicazione provvisoria della gara alla società Molfetta Multiservizi spa, che va dichiarata invece esclusa per il motivo innanzi esposto;
3. Pronunciare l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa C.R. Edilizia Sud di Calabrese Giuseppe da Bari-Carbonara con il ribasso del 23,555% sull'elenco prezzi unitari posto a base della gara;
4. Confermare il quadro economico di progetto, nelle risultanze di seguito riportate, come approvate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 360 in data 25 settembre 2003:

	Descrizione	Importo in Euro
a)	Importo lavori	60.000,00
b)	Oneri per la sicurezza	1.800,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza (a+b)	61.800,00
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione per:	
1	IVA sui lavori [10% su a)] (art.127 quinq. DPR 633/72)	6.180,00
2	Incentivi art.18 L. n.109/94 per adempimenti tecnico-amministrativi correlati ai lavori	927,00
3	Oneri per ritenute CPDEL e IRAP sugli incentivi di progettazione (32,3%)	299,42
4	Imprevisti	793,58
5	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	8.200,00
	Totale lavori + somme a disposizione dell'amministrazione [A+B]	70.000,00

5. Dare atto che la spesa di euro 70.000,00 è finanziata con devoluzione del mutuo stipulato con la Cassa DD. PP. pos. N. 4438865.00, per i lavori di ristrutturazione di Piazza Principe di Napoli;
6. Impegnare la somma di euro 70.000,00 con imputazione al capitolo 50550 del Bilancio 2003 denominato "Mutuo riqualificazione piazze cittadine" impegno n. 5233/1 ;
7. Dare atto che il Responsabile del procedimento di che trattasi è il geom. Diego Iessi, collaboratore del Settore LL.PP.;
8. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'U.O. Appalti-Contratti, al Settore Economico Finanziario, al Sett. LL.PP. ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.

9. La presente Determinazione, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4 del TUEL n.267/2000 e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione.