

DD. AA.CC. N.28 del 7.3.2005

OGGETTO: Asta pubblica lavori di demolizione palazzine prol. Via Aldo Fontana civici 13-15-18-22 e 25. Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva alla ditta Varian srl da Gualdo Cattaneo (Pg).

I L FUNZIONARIO U.O.
Appalti-Contratti-Acquisti

In virtù dell'atto di delega del Capo Settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- ✓ Con deliberazione di G. C. n. 414 del 21.10.2004, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di €. 620.000,00 , redatto dall'arch. Angelo La Notte da Giovinazzo, di cui €. 460.186,00 per lavori, €. 10.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione;
- ✓ Con il citato provvedimento veniva altresì deciso di finanziare la spesa complessiva di €. 620.000,00 con i fondi di cui alla legge 29.12.2003 n. 376 specificatamente allocati nel bilancio statale e comunale;
- ✓ Con determinazione dirigenziale del U.O. Appalti Contratti ed Acquisti n. 148 del 08.11.2004 veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con il sistema e le modalità di cui all'articolo 73 lett. C) e successivo art. 76, commi 1, 2 e 3 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e art. 21, comma 1 bis della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato lo schema di bando d'asta ;
- ✓ Il bando di gara veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 09.11.04 al 10.12.2004;
- ✓ La data della gara veniva fissata per il 10.12. 2004 alle ore 9,30 ;
- ✓ Entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo del Comune n. 28 plichi ;
- ✓ Visto il verbale di gara scaturito dalla seduta del giorno dieci del mese di dicembre dal quale risulta che:
 - Sono state ammesse alla gara n. 19 ditte in quanto la loro documentazione è risultata completa e regolare;
 - Sono state escluse n.9 ditte;
 - Risulta pronunciata aggiudicazione provvisoria della gara in parola per la ditta VARIAN s.r.l. da Gualdo Cattaneo (PG) che ha offerto il ribasso percentuale del 26,89 sull'elenco prezzi unitari posto a base della gara;

Tutto ciò premesso

- Ritenuto legittimo approvare il verbale di gara nelle predette risultanze e, in conseguenza, pronunciare l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta VARIAN s.r.l. da Gualdo Cattaneo (PG) che ha offerto il ribasso percentuale del 26,89 sull'elenco prezzi unitari posto a base della gara;
- Ritenuto di dover riformulare il quadro economico del progetto alla luce del ribasso offerto, secondo le seguenti risultanze:

1) LAVORI

Importo lavori al netto del ribasso del 26,89%	€. 336.441,98	
Oneri per la sicurezza	€. 10.800,00	
Totale lavori	€. 347.241,98	€.347.241,98

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva AL 20% sui lavori	€. 69.448,40	
Prestazioni professionali, progettazioni, DD.LL., Respons. Sicurezza in fase di progettaz. Ed esecuz. Compreso IVA e INARCASSA (demolizioni)	€. 41.500,00	
Incentivo 2% art. 3 com.29L. 350/03	€. 9.419,72	
Imprevisti (compresa IVA al 20%)	€. 22.389,90	
In uno	€. 142.758,02	€. 142.758,02

3) TOTALE GENERALE €. 490.000,00

economie di gara €. 130.000,00

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale dei contratti;
- Accertata la competenza all'adozione del provvedimento ai sensi degli artt.107 e 192 del T.U.E.L. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare l'allegato verbale di gara, in data 10.12..2004 per l'affidamento in appalto dei lavori di demolizione di n. 5 palazzine sul prolungamento di via Aldo Fontana.
3. Dare atto che per effetto dell'aggiudicazione il quadro economico di progetto è così riformulato:

1) LAVORI

Importo lavori Al netto del ribasso del 26,89%	€. 336.441,98	
Oneri per la sicurezza	€. 10.800,00	
Totale lavori	€. 347.241,98	€.347.241,98

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva AL 20% sui lavori	€. 69.448,40	
Prestazioni professionali, progettazioni, DD.LL., Respons. Sicurezza in fase di progettaz. Ed esecuz. Compreso IVA e INARCASSA (demolizioni)	€. 41.500,00	
Incentivo 2% art. 3 com.29L. 350/03	€. 9.419,72	
Imprevisti (compresa IVA al 20%)	€. 22.389,90	
In uno	€. 142.758,02	€. 142.758,02

3) TOTALE GENERALE	€. 490.000,00
economie di gara	€. 130.000,00

4. Impegnare la somma di €. 490.000,00 con imputazione al cap. 54822 “contributo statale palazzine via Fontana – L. 376/03” del bilancio 2004;
5. dare atto che per effetto del ribasso di gara si è verificata un’economia di €.130.000,00;
6. Dare atto che il Responsabile del procedimento di che trattasi è l’ing. Enzo Balducci , Capo Settore LL.PP.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all’U.O. Appalti-Contratti, al Settore Economico Finanziario, al Sett. LL.PP. ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.
8. La presente Determinazione, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 del TUEL n.267/2000 e diverrà esecutiva con l’approvazione della predetta attestazione.