



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1028
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 244 DEL 17/10/2014

**OGGETTO: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO DELLA
CAPIENZA DELLA PALESTRA POLIVALENTE PALAPOLI 2 STRALCIO.
AFFIDAMENTO INCARICO.**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLA PALESTRA POLIVALENTE PALAPOLI 2 STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1315 del 17/10/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1315 del 17/10/2014 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Diego Iessi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 197 del 19/07/2013 si affidava agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropiero l'incarico relativo alla progettazione definitiva dei lavori di ampliamento della capienza di spettatori della palestra polivalente in oggetto;

La G.C. con deliberazione n.5 del 15.01.2014 approvava in linea tecnica il progetto definitivo 2° stralcio per l'ampliamento della capienza della palestra Polivalente "Palapoli";

In data 17 luglio 2014 veniva indetta conferenza di servizi per acquisire i pareri preventivi sul progetto definitivo da parte degli Enti interessati (CONI – V.FF – ASL) e, quindi, l'approvazione dello stesso;

Visto l'art.90 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii;

Visto l'art.252 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo n. 163/2006, approvato con d.p.r. n. 207 del 05.10.2010, "Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

Visto l'art. 262 del d.p.r. del 05.10.2010, il quale nell'ambito dell'affidamento di servizi disciplina la quota di corrispettivo complessivo stimato per i servizi di progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività di supporto al R.U.P.);

Visto l'art. 267 comma10 del d.p.r. n. 207 del 05.10.2010, secondo il quale i servizi di che trattasi, di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del d.l.vo n. 163/2006 (modificato dalla'rt.4, comma 2, lett. m-bis, Legge n. 106/2011);

Ciò premesso

Ritenuto opportuno affidare agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropiero, iscritti all'albo degli ingeneri della Provincia di Bari e già redattori del progetto definitivo, l'incarico per la **redazione del progetto esecutivo di ampliamento della capienza della palestra polivalente "Palapoli" – 2° stralcio;**

Dato atto che l'incarico di che trattasi è affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi della rt.125 comma 11, D.L.vo n. 163/2006 (modificato dall'art.4, comma2, lett. m-bis, Legge n. 106/32011);

L'importo relativo allo svolgimento dell'incarico è pari ad € 18.000,00 oltre IVA 22% e alla CNPAIA 4% come per legge;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento comunale dei Contratti;

Visto il D.L.vo n. 163/2006 e succ. mm. e ii;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm. e ii;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Affidare per le motivazioni addotte in narrativa agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropiero l'incarico per la **redazione del progetto esecutivo di ampliamento della capienza della palestra polivalente "Palapoli" – 2° stralcio.**
- 3) Dare atto che col presente provvedimento **si riduce di €. 22.838,40** l'impegno giuridico n. 2437/6 capitolo 50380 bilancio 2010 (L.191/2009) reimputato al capitolo 50380 bilancio 2014, con impegno contabile n. 1455/1 (*sperimentazione D.L. 118/2011*);
- 4) Impegnare la spesa per l'espletamento dell'incarico pari ad € 22.838,40 al Cap. PEG 50380 Bilancio 2010 (L. 191/2009) – voce Palapoli 2^ stralcio – impegno giuridico 2437/6 reimputato con al capitolo 50380 Bilancio 2014 impegno contabile n. 1455 (*sperimentazione D.L. 118/2011*);
- 5) Dare atto che l'onorario è determinato in € 18.000,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per un totale di € 22.838,40.
- 6) Nominare responsabile del procedimento l'Istruttore Tecnico geom. Diego Iessi

- il presente provvedimento **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. **Sindaco**
- a. **Assessore**
- b. **Settore Lavori Pubblici**
- c. **U.O. Appalti e Contratti**

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*".



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLA PALESTRA POLIVALENTE PALAPOLI 2 STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1315 del 17/10/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1315 del 17/10/2014 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Diego Iessi

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 197 del 19/07/2013 si affidava agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropierro l'incarico relativo alla progettazione definitiva dei lavori di ampliamento della capienza di spettatori della palestra polivalente in oggetto;

La G.C. con deliberazione n.5 del 15.01.2014 approvava in linea tecnica il progetto definitivo 2° stralcio per l'ampliamento della capienza della palestra Polivalente "Palapoli";

In data 17 luglio 2014 veniva indetta conferenza di servizi per acquisire i pareri preventivi sul progetto definitivo da parte degli Enti interessati (CONI – V.FF – ASL) e, quindi, l'approvazione dello stesso;

Visto l'art.90 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii;

Visto l'art.252 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo n. 163/2006, approvato con d.p.r. n. 207 del 05.10.2010, "Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

Visto l'art. 262 del d.p.r. del 05.10.2010, il quale nell'ambito dell'affidamento di servizi disciplina la quota di corrispettivo complessivo stimato per i servizi di progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività di supporto al R.U.P.);

Visto l'art. 267 comma10 del d.p.r. n. 207 del 05.10.2010, secondo il quale i servizi di che trattasi, di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del d.l.vo n. 163/2006 (modificato dalla'rt.4, comma 2, lett. m-bis, Legge n. 106/2011);

Ciò premesso

Ritenuto opportuno affidare agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropierro, iscritti all'albo degli ingeneri della Provincia di Bari e già redattori del progetto definitivo, l'incarico per la **redazione del progetto esecutivo di ampliamento della capienza della palestra polivalente "Palapoli" – 2° stralcio;**

Dato atto che l'incarico di che trattasi è affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi della rt.125 comma 11, D.L.vo n. 163/2006 (modificato dall'art.4, comma2, lett. m-bis, Legge n. 106/32011);

L'importo relativo allo svolgimento dell'incarico è pari ad € 18.000,00 oltre IVA 22% e alla CNPAIA 4% come per legge;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento comunale dei Contratti;

Visto il D.L.vo n. 163/2006 e succ. mm. e ii;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm. e ii;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Affidare per le motivazioni addotte in narrativa agli ingg. Paolo F.sco De Gennaro e Domenico Mastropiero l'incarico per la **redazione del progetto esecutivo di ampliamento della capienza della palestra polivalente "Palapoli" – 2° stralcio.**
- 3) Dare atto che col presente provvedimento **si riduce di € 22.838,40** l'impegno giuridico n. 2437/6 capitolo 54380 bilancio 2010 (L.191/2009) reimputato al capitolo 54380 bilancio 2014, con impegno contabile n. 1455/1 (*sperimentazione D.L. 118/2011*);
- 4) Impegnare la spesa per l'espletamento dell'incarico pari ad € 22.838,40 al Cap. PEG 54380 Bilancio 2010 (L. 191/2009) – voce Palapoli 2^ stralcio – impegno giuridico 2437/6 reimputato con al capitolo 54380 Bilancio 2014 impegno contabile n. 1455 (*sperimentazione D.L. 118/2011*);
- 5) Dare atto che l'onorario è determinato in € 18.000,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per un totale di € 22.838,40.
- 6) Nominare responsabile del procedimento l'Istruttore Tecnico geom. Diego Iessi

- il presente provvedimento **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

a. Sindaco

a. Assessore

b. Settore Lavori Pubblici

c. U.O. Appalti e Contratti

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.244 del 17/10/2014

ESERCIZIO: 2014	Impegno:	2014 1455/0	Data: 05/06/2014	Importo:	2.316.392,16
	Subimpegno di spesa:	2014 1455/21	Data: 22/10/2014	Importo:	22.838,40
Oggetto:	AFFIDAM. INCARICO REDAZ. PROGETTO ESECUT. AMPLIAMENTO CAPIENZA PALESTRA POLIVAL. PALAPOLI 2° STRALCIO				
SIOPE:	2107 - Altre infrastrutture				


Bilancio	
Anno:	2014
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio
Titolo:	2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2014	Importo impegno:	2.316.392,16
Capitolo:	50380	Subimpegni già assunti:	2.293.553,76
Oggetto:	PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	Subimpegno nr. 1455/21:	22.838,40
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
Resp. spesa:	LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 22/10/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1315**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLA PALESTRA POLIVALENTE PALAPOLI 2 STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO.**

Nr. adozione settore: **244** Nr. adozione generale: **1028**

Data adozione: **17/10/2014**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/10/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo