
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 01.01.130.001a Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,

dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo

perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello

a terra tramite blocco in calcestruzzo  ; per il primo mese.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Recinzione [mesi: 1]

9,00 16,000 144,00

SOMMANO cad*mesi 144,00 58,22 8383,68

2 01.03.001.001a Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e

rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m,

compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine

lavori; per il primo mese.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Accessi [mesi: 1]

9,00 16,000 144,00

SOMMANO m2/mese 144,00 15,31 2204,64

3 02.10.200.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,

alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Segnalazione luminosa [mesi: 1]

9,00 9,00

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnalazione luminosa [mesi: 1]

9,00 9,00

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnalazione luminosa [mesi: 1]

9,00 9,00

SOMMANO cad.*mesi 27,00 0,61 16,47

4 02.10.020.001a Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza,

realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10

sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi,

sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme;

sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5

mm2.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Linea elettrica per segnalazione luminosa

12,00 12,00

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Illuminazione del cantiere

12,00 12,00

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Illuminazione del cantiere

12,00 12,00

SOMMANO ml 36,00 9,47 340,92

5 02.10.080.001 Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante,

tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1]

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1]

1,00 16,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 10,46 167,36

6 04.13.200.001 Pittura sintetica in colori base.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Evidenziazione dell'ingombro

15,00 15,00

SOMMANO kg 15,00 10,00 150,00

7 04.13.020.001a Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma

rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza

lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

fondazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-

Segnali [mesi: 6]



Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
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Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali

[mesi: 6]

Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 

6]

Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto

strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici

orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini

di asfalto-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

13,00 16,000 208,00

SOMMANO cad.*sem. 208,00 2,29 476,32

8 04.13.040.002a Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma

rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura

max 4,00 metri; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in

sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

12,00 16,000 192,00

SOMMANO cad.*sem. 192,00 0,95 182,40

9 04.13.002.001a Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di

forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura

max 4,00 metri; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in

sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

fondazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6]
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Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali

[mesi: 6]

Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 

6]

Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto

strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici

orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini

di asfalto-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

26,00 16,000 416,00

SOMMANO cad.*sem. 416,00 0,54 224,64

10 04.13.080.001a Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di

forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura

max 4,00 metri; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in

sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Segnali

[mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

fondazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-

Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali

[mesi: 6]

Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 

6]

Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto

strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici

orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]

Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini

di asfalto-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-

Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]
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Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Segnali [mesi: 6]

32,00 16,000 512,00

SOMMANO cad.*sem. 512,00 0,55 281,60

11 04.13.140.001a Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata,

dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max

5,00 metri; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Cartelli [mesi:

6]

Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in

sicurezza di linee elettriche-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

fondazione-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Cartelli [mesi:

6]

Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto

strutturale antisismico-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici

orizzontali e inclinate-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e

similari -Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura

e collegamento-Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini

di asfalto-Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Cartelli [mesi: 6]

32,00 16,000 512,00

SOMMANO cad.*sem. 512,00 2,07 1059,84

12 04.13.160.001a Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare,

spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Cartelli [mesi:

6]

Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in

sicurezza di linee elettriche-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Cartelli [mesi: 6]
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Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con

impiego di mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Rinterro di scavo-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

fondazione-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in

elevazione-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Cartelli [mesi:

6]

Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto

strutturale antisismico-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici

orizzontali e inclinate-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque

meteoriche-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6]

Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e

similari -Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura

e collegamento-Cartelli [mesi: 6]

Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini

di asfalto-Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per

impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli

[mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Cartelli [mesi: 6]

Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-

Cartelli [mesi: 6]

40,00 16,000 640,00

SOMMANO cad.*sem. 640,00 0,62 396,80

13 01.04.060.001a Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il

vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra,

correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza,

compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo

mese.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità

secondaria - protezioni [mesi: 1]

Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità

secondaria - protezioni [mesi: 1]

30,00 16,000 480,00

SOMMANO ml/mese 480,00 7,34 3523,20

14 02.09.040.001a Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera,

compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Conduttori

50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 22,94 1147,00

15 02.09.020.001a Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di

coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di

messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Pozzetti

3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 23,06 69,18

16 02.09.080.002 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante

morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
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M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Collegamenti

3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 7,55 22,65

17 02.09.080.001 Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi,

box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Collegamenti

3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 5,86 17,58

18 02.09.120.001a Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa

a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno

una volta ogni due anni; per impianto.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-

Controllo

3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 397,80 1193,40

19 02.10.060.001a Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando

e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro

elettrico [mesi: 1]

1,00 16,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 23,41 374,56

20 02.10.120.001a Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su

cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Illuminazione del cantiere [mesi: 1]

4,00 16,000 64,00

SOMMANO cad.*mesi 64,00 1,56 99,84

21 02.10.160.001 Lampada fissa antideflagrante, fino a 32W; fornita e posta in

opera.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Illuminazione del cantiere

2,00 2,00

Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-

Illuminazione del cantiere

2,00 2,00

SOMMANO cad. 4,00 228,72 914,88

22 01.06.120.001a Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi

di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls

(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo

smontaggio; per il primo mese.

M I S U R A Z I O N I:

Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1]

1,00 16,000 16,00

SOMMANO cad./mese 16,00 106,49 1703,84

23 01.07.001.001 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm

96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm

10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20;

1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1

rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2

buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8

salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di

pronto soccorso.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e

medicazione

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 9,24 18,48

24 01.07.240.001 Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit levaschegge 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 18,70 37,40

25 01.07.220.001 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli

occhi.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 50,49 50,49
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26 01.07.280.001 Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x

13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a

parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con

sostanze dannose.

Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore

d'emergenza Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone

lavaocchi.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze

pericolose

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 107,71 215,42

27 01.07.040.001 Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un

medico competente.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Assistenza sanitaria 110,00 110,00

SOMMANO giorno 110,00 30,60 3366,00

28 01.07.060.002 Presidio continuativo di infermiere competente per eventuali

emergenze.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Assistenza sanitaria 110,00 110,00

SOMMANO giorno 110,00 36,50 4015,00

29 01.07.080.002 Visita per idoneità a lavoro specifico.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica 5,00 5,00

SOMMANO cad. 5,00 40,80 204,00

30 01.07.080.001 Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità

richiesta dall'attività svolta.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica 5,00 5,00

SOMMANO cad. 5,00 25,50 127,50

31 01.08.001.003a Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite

staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa

la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente,

da Kg 4 ; classe 113BC ; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] 2,00 16,000 32,00

SOMMANO cad.*mesi 32,00 4,60 147,20

32 01.08.001.006b Estintore a polvere omologato, completo di cartello di

segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per

Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe 183BC ;

costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] 2,00 16,000 32,00

SOMMANO cad.*mesi 32,00 6,10 195,20

33 06.22.001.001a Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituita da

lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in

tubolari. Costo per il primo mese.

M I S U R A Z I O N I:

Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-

Protezione da caduta materiali [mesi: 1]

6,00 16,000 96,00

SOMMANO m2/mese 96,00 70,08 6727,68

34 08.35.001.003 Corso datore di lavoro come responsabile prevenzione e protezione

16 h; costo ad personam.

M I S U R A Z I O N I:

Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 411,12 411,12

35 08.35.040.002 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e

responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori

del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione; costo ad personam.

M I S U R A Z I O N I:

Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea 1,00 1,00

SOMMANO ora 1,00 53,45 53,45

36 07.30.020.001 Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato , speciale

dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse

temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardatura regolabile e

fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350;

costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:
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DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -  Elmetto [mesi: 1] 5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 1,86 148,80

37 07.31.001.001 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso

areato,conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo

mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti

[mesi: 1]

10,00 16,000 160,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 2,70 432,00

38 07.31.120.001 Guanto in neoprene antiscivolo con floccatura interna in cotone,

spessore mm 0,55, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31

cm; costo mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti

[mesi: 1]

10,00 16,000 160,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 11,55 1848,00

39 07.28.100.001 Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio,

antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione

sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti

dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:

1]

10,00 16,000 160,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 2,48 396,80

40 07.28.120.001 Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione

contro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla

normativa vigente; costo mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:

1]

10,00 16,000 160,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 2,48 396,80

41 07.28.001.001 Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale

plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolori bombate,

carborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi:

1]

10,00 16,000 160,00

SOMMANO n.*mesi 160,00 1,10 176,00

42 07.28.180.001a Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in

polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in

policarbonato incolore,conforme alle norme vigenti ; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi:

1]

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 3,87 61,92

43 07.28.280.001 Schermo per saldatori, a mano,costituito da materialetermoplastico

; conforme alle norme vigenti; costo mensile

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo

[mesi: 1]

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 1,80 28,80

44 07.28.340.001 Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per

saldature ad arco elettrico costituia da: telaio ribaltabile, un

caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico,

conforme alla normativa vigente; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Maschera

[mesi: 1]

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 4,89 78,24

45 07.28.320.001 Maschera di protezione per saldatori con poggiatesta ed indice di

sicurezza 11 DIN e con filtro optoelettronico e conforme alle norme 

vigenti; costo mensile ; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Maschera

[mesi: 1]

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad.*mesi 16,00 12,89 206,24
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46 07.34.060.001 Tuta tessuto metaaramidico antistrappo di circa 185 gr/mq, con

maniche a giro e polsi elasticizzati, collo tipo camicia, chiusura

anteriore con cerniera in ottone/Nomex protetta; dorso con

soffietti per migliorarne il confort, vita elasticizzata, fondo gambe

elasticizzato ; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Tuta

[mesi: 6]

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 7,49 74,90

47 07.34.001.001 Completo composto da Gaicca + Pantalone in massawa ( 250/g

m2) , colore bianco, con bottoni e tasche laterali; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Completo [mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 2,29 183,20

48 07.34.100.001 Giacca + Pantalone in tessuto TECACID traspirante, resistenti alle

aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi

per la salute e la sicurezza; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Completo [mesi: 6]

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 9,12 91,20

49 07.34.090.001 Completo per operazioni di saldatura, in tessuto cotone 100%,

ignifugato Proban, resistente al contatto accidentale con piccole

fiamme e al calore convettivo e radiante; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Completo [mesi: 6]

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 11,00 44,00

50 07.34.032.001 Giubbino + Pantalone alta visibilità composto da 60 % in

poliestere ed un 40% di cotone, doppie bande rifrangenti su

torace e braccia; doppie bande rifrangenti; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Completo [mesi: 6]

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 2,20 8,80

51 07.34.020.001 Camice blu,100% cotone con elastico ai polsi; costo semestrale.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Camice

[mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 1,33 106,40

52 07.34.080.001 Giaccone in tessuto metaaramidico antistrappo di circa 185 gr/mq,

sfoderato, cappuccio a scomparsa e mantella antipioggia coibentati

ed impermeabilizzati , con maniche a giro collo alto; chiusura

anteriore con cerniera in ottone/Nomex.; bande riflettenti, su

mantella anteriore e posteriore, avambracci e fondo giaccone, sia

anteriormente che posteriormente; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Giaccone [mesi: 6]

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 9,93 99,30

53 07.34.091.001 Grembiule in pelle crosta di colore grigio per lavori di saldatura,

dimensioni cm 60x90, conforme alla normativa vigente; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro -

Grembiule [mesi: 6]

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 2,50 10,00

54 07.34.035.001 Giacca alta visibilità , tessuto impermeabile e traspirante con

cuciture nastrate, triplo uso colore giallo, fodera in rete; giubbino

interno impermeabile foderato con trapunta imbottita, maniche

staccabili trapuntate con polsino a maglia; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Giacca

[mesi: 6]

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad.*mesi 10,00 5,27 52,70

55 07.29.001.001 Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non metallico

e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio,

antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo

mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:
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DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe

[mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO n.*mesi 80,00 7,74 619,20

56 07.29.020.001 Scarpa bassa scamosciata senza alcuna parte meallica con suola in

poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed

antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo mensile al paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe

[mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO n.*mesi 80,00 11,73 938,40

57 07.29.120.001 Stivali in gomma con fodera in cotone altezza ginocchio con suola

carroarmato, conformi alla normativa vigente; costo mensile al

paio.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi:

1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO n.*mesi 80,00 2,46 196,80

58 07.33.060.001 Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in

poliuretano espanso, peso 8 g,conforme alla normativa vigente,

SNR 23 dB.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari 5,00 10,000 50,00

SOMMANO cad. 50,00 6,16 308,00

59 07.33.100.001 Cuffia antirumore versatile, con bardatura temporale, molto

leggera a garanzia di grande comfort, idonea per ambienti con

moderata rumorosità; peso g 140; attenuazione in dB: H=22

M=20  L=15  SNR=22; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia [mesi: 1] 5,00 10,000 50,00

SOMMANO cad.*mesi 50,00 0,79 39,50

60 07.27.140.001 Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni

laterali per l'ancoraggio costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi:

1]

5,00 10,000 50,00

SOMMANO cad.*mesi 50,00 2,06 103,00

61 07.27.060.001 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio

zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura

[mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 4,95 396,00

62 07.27.001.001a Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con

fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con

fune sintetica lunga 10 m; costo mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema

anticaduta [mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 20,35 1628,00

63 07.27.020.001a Sistema anticaduta scorrevole costituito da: dispositivo scorrevole,

dissipatore d'energia, fune in nylon lunghezza m 10.00; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema

anticaduta [mesi: 1]

5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad.*mesi 80,00 24,02 1921,60

64 07.27.040.001a Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 5.00; costo

mensile.

M I S U R A Z I O N I:

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema

anticaduta [mesi: 1]

5,00 14,000 70,00

SOMMANO cad.*mesi 70,00 20,06 1404,20

TOTALE euro 50518,54
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