

# COMUNE DI MOLFETTA

“REALIZZAZIONE DI N°1.144 CASSETTONI LUNGO IL MURO DI CINTA AD OVEST DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO - IN ADERENZA AI BLOCCHI ESISTENTI” – PROGETTO ESECUTIVO

## QUADRO ECONOMICO

	1° STRALCIO BLOCCHI B + C N.660 CASSETTONI	2° STRALCIO BLOCCHI A + D N.484 CASSETTONI	INTERO BLOCCHI A+B+C+D N.1144 CASSETTONI
<b><u>A) LAVORI A BASE D'ASTA</u></b>			
<b>A.1) LAVORI</b>			
A.1.1) Opere Edili	€ 864.423,55	€ 744.178,69	€ 1.608.602,24
A.1.2) Opere Impiantistiche (di cui € 102.465,19 impianti elettrici e similari)	€ 128.480,72	€ 74.238,08	€ 202.718,80
<b>A.1) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 992.904,27</b>	<b>€ 818.416,77</b>	<b>€ 1.811.321,04</b>
<b><u>A.2) INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA</u></b>	<b>€ 377.303,62</b>	<b>€ 310.998,37</b>	<b>€ 688.302,00</b>
<b><u>A.3) ONERI SICUREZZA</u></b>	<b>€ 50.518,98</b>	<b>€ 40.880,98</b>	<b>€ 91.399,96</b>
<b><u>A) SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO: A.1)-A.3)</u></b>	<b>€ 615.600,65</b>	<b>€ 507.418,40</b>	<b>€ 1.123.019,04</b>
<b><u>A.4) SOMMANO ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO: A.2)+A.3)</u></b>	<b>€ 427.822,60</b>	<b>€ 351.879,35</b>	<b>€ 779.701,96</b>
<b><u>A) SOMMANO LAVORI: A) + A.2)</u></b>	<b>€ 1.043.423,25</b>	<b>€ 859.297,75</b>	<b>€ 1.902.721,00</b>
<b><u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>			
B.1a) Spese tecniche per progettazione architettonica ed impiantistica, calcoli statici e geotecnici, coord. sicurezza in progettazione, relazione geologica (D.D. n.660/2014 DEL 10,06,2014)	€ 39.000,00	€ -	€ 39.000,00
B.1b) Oneri previdenziali ed assistenziali + oneri fiscali (IVA al 22%) (D.D. n.660/2014 DEL 10.06.2014)	€ 10.483,20	€ -	€ 10.483,20
B.2a) Spese Tecniche per D.LL., coord. In esecuzione prospezioni geologiche e geotecniche, Incentivo 2% (art.92 D.lvo 163/06)*	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 55.000,00
B.2b) Oneri previdenziali ed assistenziali + oneri fiscali (IVA al 22%)*	€ 8.064,00	€ 6.720,00	€ 14.784,00
B.5) - Spese pubblicità, bando,ecc	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
B.6) - Imprevisti e lavori in economia (di cui 1.324,02 € per imp. Elettrici 1° Lotto e 846,30 € per imp. Elettrici 2° Lotto)	€ 2.687,22	€ 2.052,47	€ 4.739,70
B.7) - IVA 10% sui lavori [A) + A.2)]	€ 104.342,33	€ 85.929,78	€ 190.272,10
<b>SOMMANO B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) E B.6) - TOTALE B)</b>	<b>€ 196.576,75</b>	<b>€ 121.702,25</b>	<b>€ 318.279,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A) + A.2) + B)</b>	<b>€ 1.240.000,00</b>	<b>€ 981.000,00</b>	<b>€ 2.221.000,00</b>

Molfetta li  
25.07.2014

IL PROGETTISTA  
(Ing. Luigia R. Roselli)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO