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1 PREMESSA

E' ormai ampiamente riconosciuto che le Lame rappresentano degli elementi
idrogeomorfologici da tutelare per I'importanza della funzione idraulica che svolgono, per I'habitat
che esse costituiscono e per il paesaggio che creano.

Ma questa consapevolezza, purtroppo, € maturata dopo decenni di negligenza durante i
guali grandi danni sono stati arrecati a questi ambienti; le azioni di devastazioni sono tutte di tipo
antropico e, in non pochi casi, anche di tipo fraudolento: ci si riferisce alle attivita di spianamento
delle superfici per la messa a coltura del fondo delle lame, con impianti anche di colture arboree in
totale dispregio della servitu d’acqua e del fatto che alcune di queste lame sono inserite nell’elenco
delle acque pubbliche.

Anche l'uso pubblico del suolo ha comportato delle modificazioni importanti all'assetto
naturale delle lame; in particolar modo tutte le opere di infrastrutturazione stradale, che nel tempo
si sono consolidate, spesso non hanno tenuto in debito conto la loro interferenza con detti impluvi.

L'area in cui insiste la zona ASI e P.I.P. del comune di Molfetta rappresenta un esempio di
uso improprio del territorio che i recenti eventi alluvionali hanno messo in evidenza.

Il presente progetto di mitigazione del rischio idraulico per lI'area P.I.P. del Comune di
Molfetta si pone pertanto I'obiettivo non solo di ridurre il rischio idraulico su queste aree ma anche
di porre in essere una vera e proprio intervento di rigenerazione e rinaturalizzazione delle lame
che interessano il territorio di interesse anche compensazione del danno ambientale gia arrecato.

E importante sottolineare che I'opera prevista si va ad inserire su un territorio fortemente
modificato dall'azione antropica negli ultimi vent’anni.

Il paesaggio e fortemente segnato dalla presenza delle infrastrutture e della piattaforma
produttiva, ma nonostante cid permangono elementi di qualita paesaggistica che & necessario
tutelare e valorizzare. E’ necessario dunque intervenire con estrema attenzione per ricucire i tagli e
curare le cicatrici, evitando di reiterare gli errori del passato. Il progetto di mitigazione del rischio
idraulico dell’area P.I.P. non propone semplicemente la realizzazione di opere idrauliche, bensi di
rigenerare la morfologia di un territorio, le sue connessioni ecologiche e le sue componenti
paesaggistiche, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e progettazione del paesaggio.
L’intervento diventa I'occasione per realizzare una infrastruttura complessa e multifunzionale
con una valenza molteplice - idraulica, ecologica e infrastrutturale - che attiva nuove connessioni
ecologiche e di mobilita dolce fra costa ed entroterra mediante la rinaturalizzazione della lama

Marcinase e la rigenerazione della lama Scorbeto.
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2 |IL PAESAGGIO DELL’AREA ASI - P.I.P. DI MOLFETTA E LE CRITICITA’

Le lame caratterizzano morfologicamente e paesaggisticamente il paesaggio della conca
barese. Nei secoli gli insediamenti urbani si sono adattati alla morfologia del suolo tenendosi a
distanza dalle linee di displuvio delle acque, approfittando dei suoli fertili per le attivita agricole.

Questo equilibrio virtuoso & venuto a rompersi a partire dagli anni 50, quando la crescita
urbana inizia a produrre processi di urbanizzazione quantitativamente rilevanti, con incrementi di
suolo che nella area metropolitana barese hanno talvolta superato il 300%". L’insediamento non
cresce piu in continuita con le preesistenze, ma utilizza materiali urbani che si differenziano per
grana, dimensioni e funzioni da quelli del passato. | nuovi insediamenti consumano maggiori
quantita di suolo e si sviluppano con modelli morfologici privi di relazioni di misura e giacitura con i
territori in cui sono localizzati. Il risultato di questa “indifferenza” ai segni del territorio ha portato
nelle scelte delle localizzazioni delle nuove aree di espansione a “dimenticarsi” della presenza di
elementi idrogeomorfologici e naturalistici importanti come le lame, soprattutto i dove queste non
presentavano caratteri morfologici evidenti.

Questo & cid che & accaduto nella zona ASI di Molfetta, dove fra il 1999 e il 2005 ¢ stata
urbanizzata un’area pari all’estensione del centro abitato della citta. | nuovi insediamenti produttivi
e commerciali hanno ridotto la capacita di smaltimento delle piene, seppur rare, delle lame. Ma i
problemi derivanti dall'ostruzione dell’alveo delle lame non sono solo di tipo idraulico, ma
riguardano anche [linterruzione delle connessioni ecologiche tra la Murgia e il mare e la

permanente trasformazione del paesaggio.

iR

TR Al

Figura 2.1 - Modello digitale del terreno Figura 2.2 - Carta IGM 1:25.000 (1949)

! Fonte: PTCP Provincia di Bari
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Figura 2.3 - Suolo urbanizzato al 1999 Figura 2.4 - Suolo urbanizzato al 2011

I recenti e frequenti fenomeni alluvionali hanno imposto la ricerca di una soluzione al
problema idraulico.

Percorrendo la lama Marcinase sono di facile individuazione gli elementi di criticita che
scaturiscono proprio dalla presenza degli insediamenti produttivi.

Un primo elemento di criticita & rappresentato dalla viabilita della zona P.I.P. che con il
rilevato stradale di via degli Agricoltori funge da vero e proprio sbarramento al deflusso della piena
costringendo 'acqua a percorrere altre direzione o, come nel caso dei recenti eventi alluvionali, a
sormontare il rilevato stradale e a proseguire verso valle provocando allagamenti.

= o] H s ‘ " : &:‘:“_ 3 =

Figura 2.5 — Criticita riscontrate lungo la lama Marcinase

Proseguendo verso valle la lama scompare ed al suo interno si rileva la presenza degli
insediamenti produttivi. Risulta pero visibile la presenza della fascia fluviale semplicemente
percorrendo via dei Lavoratori: la sede stradale occupa la fascia centrale della lama mentre le aree
golenali e di espansione in destra e sinistra idraulica sono occupate dai vari stabilimenti posti sui
punti morfologicamente piu elevati.
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Figura 2.6 — La lama lungo “Via dei Lavoratori”

L’'unico segno tangibile della presenza della lama € il viadotto a tre campate della strada
statale, oggi pero attraversato al fondo “lama” dalla viabilita interna dell’area ASl e P.I.P.

Nel suo tratto terminale a valle della SS16 la morfologia € meno accentuata, l'alveo appare
occupato da molteplici coltivazioni (uliveti, vigneti, colture orticole) e da serre. La presenza della
lama é scarsamente percepibile tanto che in corrispondenza dell'intersezione con la strada vicinale
Padula da cui si diparte i viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria per raggiungere la zona
industriale, non risulta traccia di opere d’arte di attraversamento che garantiscano il deflusso delle
acque di piena.

La lama Scorbeto, differentemente della Marcinase, € morfologicamente meno accentuata
e la sua presenza € poco percepibile. La sua intera superficie & coltivata ad olivo e sono
completamente assenti elementi di naturalita.

Nel tratto in prossimita della zona produttiva in asse al tracciato della lama si rileva la
presenza di una azienda vivaistica che con la sua estensione occupa completamente la fascia di

pertinenza della lama.
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Figura 2.7 — Azienda vivaistica sul tracciato della lama Scorbeto

Piu a valle la continuita della lama € interrotta dalla presenza della strada statale e dalla
line ferroviaria. Sulla prima non risulta presente in asse al tracciato del reticolo alcun elemento di
continuita idraulica mentre per la linea ferroviaria si rileva la presenza di un piccolo manufatto di
attraversamento.

Figura 2.8 — Le interferenze con le infrastrutture

Y

A valle delle linea ferroviaria vi € un cenno della lama che tuttavia risulta totalmente
occupato dall'impronta dell'impianto di depurazione del comune di Molfetta.
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In prossimita della linea di costa, punto in cui la lama Scorbeto e la Marcinase si
congiungono, l'attraversamento della ex strada statale S.S. 16 e le opere di urbanizzazione
realizzate anni addietro dal comune di Molfetta evidenziano la loro presenza.

In corrispondenza della vecchia strada statale infatti si rileva la presenza di un manufatto di
attraversamento in cemento armato mentre a valle vi € un accenno di sistemazione idraulica sino
alla linea di costa.

= Manufattodi attraversamentoex S.5.16

Figura 2.9 — La foce della lama “Scorbeto — Marcinase”
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3 ANALISI E SCELTA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE

L’individuazione della soluzione progettuale per la mitigazione del rischio idraulico dell’area
ASl e P.I.P. del comune di Molfetta passa dallo studio delle diverse alternative progettuali e dalla
loro quantificazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista degli impatti.

Con riferimento alle due lame che attraversano ed interessano l'area P.I.P. ovvero la lama

Marcinase e la lama Scorbeto € possibile avanzare ed individuare diverse soluzioni.

1. Soluzione n.1 - Delocalizzazione Area P.I.P., demolizione opere esistenti e ripristino della
continuita idraulica delle due lame;

2. Soluzione n.2 — Ripristino della continuita idraulica della lama Marcinase e della lama
Scorbeto con modifiche infrastrutturali allAREA P.1.P. e ASI;

3. Soluzione n.3 — Intercettazione della lama Marcinase e sua deviazione verso la lama
Scorbeto con contestuale ripristino della continuita idraulica della lama;

4. Soluzione n.4 — Realizzazione della vasca di laminazione per la lama Marcinase e
realizzazione dell'opera di sfioro delle portate con tempo di ritorno di 200 anni verso la
lama Scorbeto con contestuale ripristino della continuita idraulica dei quest'ultima;

5. Soluzione n.5 - Ripristino delle continuita idraulica della lama Marcinase e deviazione della

lama Scorbeto verso I'area depressa Gurgo.

3.1 Soluzionen.1l

La prima proposta progettuale che pud essere avanzata per la risoluzione della
problematica riguardante il rischio idraulico & volta al ripristino della condizione dei luoghi ante
realizzazione Zona ASI e P.I.P. ovvero al ripristino della continuita idraulica delle due lame lungo
I'asse cosi come riportato nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.

Tale scelta progettuale comporta la demolizione di tutte le opere esistenti e la loro
contestuale delocalizzazione in un'altra area da individuare sempre nellambito del territorio
comunale del comune di Molfetta. La scelta di delocalizzare le strutture esistenti contrasta, pero,
con l'esigenza di dover dare continuita all’esercizio di attivita imprenditoriali che da anni sono
insediate nell'area.

L'adozione di questa soluzione permetterebbe di restituire al territorio le due lame nella
condizione naturale preesistente prima della realizzazione della zona ASI e P.I.P., tuttavia,
dovendo garantire la continuita delle attivita imprenditoriali, risulterebbe necessario individuare,
sempre nell’ambito del territorio comunale, un’area di uguale estensione che possa accogliere le

varie attivita commerciali/imprenditoriali prevedendo demolizioni e ricostruzioni.
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Prima di giungere ad eseguire gli interventi di ripristino della situazione ante ASI-P.1.P.,
inoltre, bisognera realizzare le nuove opere e solo a seguito del loro completamento, con il
successivo trasferimento delle attivita e demolito alcune infrastrutture esistenti, potranno essere
avviati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico.

< e

b OPERE OGGETTO ol DELOCALIZZAZIDNE
¥ E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE E RINATURALIZZAZIONE

RIFRISTING CONTIMUITA" IDRALLICA
DELLA LAMAMARCINASE

RIPRISTIND CONTIMUITA IDRAULICA
DELLA LAMA SCOREETO

CFERE OGGETTO o] DELOCALIZZAZIONE
E SUCCESSVADEMOLIZIONE ERINATURALIZZAZIONE SEEEEs

OPERE DGGETTD ol
s C SUCCESSIVADEMOLIZIONE E RINATURAL ZZAZIONE
y ~ e .

Figura 3.1 — Interventi soluzione n.1

Si comprende quindi che questa soluzione, oltre a richiedere dei tempi di esecuzione molto
lunghi legati sia all'individuazione che all'infrastrutturazione delle nuove aree ove localizzare la
“nuova zona P.I.P.”, necessita di un investimento imponente.

Inoltre la scelta di demolire tutte le opere esistenti ha come risvolto il fatto che se da un lato
si recupera I'ambiente delle lame in questa zona, dall’altro si creera un impatto in altra zona.

Infine per restituire le due lame e le aree limitrofe alla condizione di naturalita ante zona
ASI-P.1.P. dovranno essere messi in campo degli interventi di ingegneria a basso impatto che
tuttavia solo dopo parecchi anni potranno “reinserire” le lame nell’area di interesse

3.2 Soluzionen.2

La seconda soluzione analizzata prevede che per entrambe le lame si provveda a
ripristinare la continuita idraulica realizzando una sezione utile a garantire il transito delle portate di
piena bicentenaria con i relativi franchi di sicurezza.
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RIPRISTING CONTINUITA
DELLA LAMA MARCINASE
B

RIPRISTING CONTINUITA' IDRAULICA §
i DELLA LAMA SCORBETO !

Figura 3.2 — Interventi soluzione n.2

Per la lama Scorbeto, con tale soluzione & necessario, al fine di realizzare una nuova
sezione in grado di far transitare la portata con tempo di ritorno di 200 anni, provvedere alla
delocalizzazione delle attivita produttive situate lungo il tracciato e realizzare in corrispondenza
dell'intersezione con le infrastrutture viarie e ferroviarie nuove opere di attraversamento.

Per guanto attiene invece la lama Marcinase, considerato che il suo percorso attraversa
trasversalmente la zona ASI e P.1.P. segnando una vera e propria linea di separazione tra le due
aree, al fine di poter ripristinare la continuita idraulica della lama & necessario mettere in atto degli
interventi molto invasivi rispetto allo stato dei luoghi.

Data la necessita di realizzare una sezione a cielo aperto con base di almeno 6 m e
dovendo garantire la continuita in corrispondenza degli incroci con la viabilita della zona ASI e
P.I.P., &€ imprescindibile provvedere alla realizzazione di numerose opere d'arte di attraversamento
oltre che al rifacimento di tutti i sottoservizi presenti (fognatura nera, acquedotto, gas, ecc) che
probabilmente in alcuni casi necessiteranno di ulteriori opere aggiuntive; € il caso della rete di
fognatura nera pe la quale &€ necessario realizzare nuovi impianti di rilancio.

Oltre alla viabilita interna all’area produttiva, vi sarebbero da eseguire gli attraversamenti
della linea ferroviaria e delle rotatorie di svincolo.

Complessivamente quindi la soluzione analizzata prevede che per il raggiungimento
dell'obiettivo si provveda a realizzare due nuovi “canali” raddoppiando le opere di attraversamento
delle infrastrutture presenti lungo il tracciato sia della lama Marcinase che della lama Scorbeto.
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3.3 Soluzione n.3

La terza soluzione prospetta parte dalla considerazione che la lama Marcinase, nel tratto di
sovrapposizione con l'area ASI e P.I.P., appare molto compromessa se si pensa ad essa come
oggetto di un eventuale intervento di ripristino della sua funzionalita idraulica. Questo proprio per la
presenza delle opere infrastrutturali che ne condizionano la scelta della sezione utile al transito
della portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni.

La soluzione proposta prevede che si realizzi un canale deviatore delle acque del bacino
della Marcinase che si colleghi idraulicamente alla lama Scorbeto e che si provveda al ripristino
della continuita idraulica della sola lama Scorbeto dimensionata perd per accogliere le acque sia
del suo bacino idrografico che di quello della lama Marcinase.

Lungo il tracciato della lama Scorbeto si prevede di realizzare in corrispondenza
dell'intersezione con le infrastrutture viarie e ferroviarie nuove opere di attraversamento.

s A
. QIPRISTING CONTINUITA IDRAULICA
W8 DELLA LAMA SCORBETO :

Figura 3.3 — Interventi soluzione n.3

Questa soluzione permette di realizzare un'unica opera sia per quanto attiene la sezione
utile al deflusso della portata di piena che con riguardo all'intersezione con le infrastrutture presenti
lungo l'asse della lama.
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3.4 Soluzionen.4

La quarta soluzione ha come input l'idea progettuale prevista nella soluzione n.3 ma con la
differenza che, al fine di ridurre le dimensioni geometriche delle opere a farsi lungo I'asse della
lama Scorbeto, si prevede di realizzare in asse alla lama Marcinase una vasca di
laminazione/bacino di contenimento che sia in grado di invasare al suo interno il volume della
piena trentennale della lama Marcinase, convogliando verso la lama Scorbeto le portate eccedenti
ovvero i volumi di piena riferiti ad eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni.

i VASCADI LAMINAZ IONE - TR 30 ANNI 88
LAMA MARCINASE

B RIPRISTING CONTINUITA' IDRAULICA |
i DELLA LAMA SCORBETO

CANALE DEVIATORE LAMA MARCINASE PER
EVENTI CON TEMPO DI RITORNO DI 200 ANMI 8

Figura 3.4 — Interventi soluzione n.4

In questa configurazione vi € la necessita di:

- realizzare, in asse alla lama Marcinase, un bacino di accumulo avente capacita di invaso di
circa 500.000 m* che sia in grado di accogliere I'intero volume di piena dell’evento con
tempo di ritorno di 30 anni;

- prevede un canale deviatore della lama Marcinase verso lama Scorbeto per le portate
eccedenti gli eventi con Tr 30 anni;

- ripristinare la continuita idraulica della lama Scorbeto sino allo sfocio a mare garantendo |l
transito delle portate di piena generate dal suo bacino idrografico e di quelle di sfioro della
lama Marcinase.
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Anche questa soluzione permette di realizzare di ridurre le opere in corrispondenza delle
intersezione con le infrastrutture presenti lungo I'asse della lama.

3.5 Soluzione n.5

L'ultima soluzione analizzata prevede per la lama Marcinase il ripristino della continuita
idraulica cosi come previsto nella soluzione n.2 e mentre per la lama Scorbeto si prevede la sua
deviazione e convogliamento verso la dolina denominata “Gurgo” ed ubicata a ridosso della piu
nota denominata “il Pulo”.

DOLINA CARSICA TIL GURGC

OLINACARSICATILPULO”
Y]

DEVIAZIONE LAMA SCORBETD e

Figura 3.5 — Interventi soluzione n.5

La soluzione proposta per la lama Scorbeto prende spunto dal progetto definitivo
presentato nel febbraio 2011 al comune di Molfetta e denominato “Progetto degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico della lama Scorbeto”.

La soluzione prevede che il volume di piena della lama Scorbeto venga convogliato nella
dolina denominata “Gurgo” che per forma e volumetria € in grado di invasare, al netto delle portate
che possono infiltrarsi nel sottosuolo, un volume di circa 500.000 m* ovvero di poco inferiore al
volume di piena stimato dal’AdB Puglia per questa lama (circa 590.000 m®).

Questa soluzione tuttavia comporterebbe un attento studio idrogeologico dell’area
necessario per valutare gli effetti che questo intervento pud avere sul sito carsico denominato il
Pulo, posto a poche centinaia di metri dal Gurgo ed a questo sottoposto altimetricamente. Si
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rammenta che la dolina carsica denominata “il Pulo”, area vincolata e classificata come “geosito”,

e derivata da crollo di origine carsica.

3.6 Confronto e scelta della soluzione da sviluppare

Individuate le possibili soluzioni per giungere alla mitigazione del rischio idraulico dell’area
P.I.P. si & proceduto raffrontarle ponendo I'attenzione su alcuni criteri di valutazioni quali:

- Consumo di suolo

- Tempi di esecuzione

- Costi di esecuzione

- Impatto ambientale

- Impatto sociale

Dal confronto delle diverse soluzioni, quella che induce un minor consumo di suolo &
sicuramente la soluzione n.1 ovvero quella che prevede la delocalizzazione della zona P.I1.P. in
altra area, in quanto a parita di suolo consumato per la realizzazione delle nuove opere ed
infrastrutture viene restituita alla naturalita dei luoghi un’area di pari estensione.

Questa soluzione tuttavia presenta degli inconvenienti legati ai tempi di esecuzione delle
opere. Di fatto bisognerebbe prima realizzare la nuova zona P.I.LP. con tutte le infrastrutture
annesse e poi dar avvio alla realizzazione degli interventi di mitigazione; questo per garantire la
continuita di esercizio delle varie attivita imprenditoriali presenti nella zona di intervento.

Ovviamente anche in termini economici linvestimento da porre in essere per |l
raggiungimento dell'obiettivo della messa in sicurezza dell'area risulta essere di gran lunga
maggiore se confrontato con le altre soluzioni.

Un ultimo aspetto che induce a non considerare proponibile la soluzione n.1 e il forte
impatto ambientale e sociale che la delocalizzazione dell’area P.I.P. comporta. La delocalizzazione
ha il risolto negativo di dover trasferire in un altro contesto territoriale un insieme di attivita ormai
consolidate in una specifica area, inducendo un impatto notevole ed ovviamente negativo
sull'intera collettivita.

A questo poi & da aggiungere il notevole impatto ambientale legato all'ingente quantita di
materiale proveniente dalle demolizioni delle opere esistenti che dovra essere conferito a

discarica.

La soluzione n.2 rispetto alla prima soluzione consente di salvaguardare il piu possibile le
opere e le infrastrutture esistenti ma comporta sia un maggiore consumo di suolo che la necessita
di dover attraversare piu volte, realizzando nuovi manufatti anche di una certa rilevanza, le

infrastrutture primarie (strada statale e ferrovia) inducendo un impatto notevole sul sistema traffico
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in fase di cantierizzazione oltre che richiedere un maggior impegno di spesa e conseguentemente
tempi di esecuzione piu lunghi.

Risulta inoltre molto oneroso il ripristino della continuita idraulica della lama Marcinase nel
tratto che attraversa la zona industriale sia a causa della presenza delle infrastrutture che dei
servizi a rete. Tale tratto di lama & ormai compromesso e di difficile ripristino.

Questa soluzione € economicamente piu conveniente rispetto alla soluzione n.1 ma non lo
e rispetto alla soluzione n.3. Nella soluzione n.3, pur dovendo prevedersi una sezione idraulica
maggiore, in quanto nella lama Scorbeto & previsto che transitino anche le acque della lama
Marcinase, gli attraversamenti delle infrastrutture (strada statale e ferrovia) saranno eseguiti una
sola volta con un risparmio sia economico che di tempi di esecuzione delle opere.

Anche in riferimento al consumo di suolo la soluzione n.3 risulta quella piu perseguibile.

Infatti anche la soluzione che prevede la realizzazione del bacino di laminazione per gli
eventi con tempo di ritorno di 30 anni della lama Marcinase (Soluzione n.4) comporta con un
maggiore consumo di suolo, in quanto per la realizzazione della vasca di laminazione dovranno
essere movimentati circa 500.000 m? in pit di materiale oltre a quelli per il ripristino della continuita
idraulica della lama.

In relazione ai costi di intervento, le soluzioni meno onerose risulterebbero la soluzione n.3
e la n.5. Tuttavia per quest'ultima, che prevede la deviazione della lama Scorbeto verso la dolina
“Gurgo”, si puod assentire che tale intervento (deviatore lama Scorbeto) pur determinando un minor
consumo di suolo, va a modificare ed alterare il sistema idrogeologico sotterraneo dell’area ed a
obliterare definitivamente la lama Scorbeto, in netto contrasto con la pianificazione sia Regionale
che Comunale che tende a mantenere e a valorizzare 'ambiente delle lame. Con questa soluzione
inoltre dovrebbero condursi studi di dettaglio per verificare I'influenza sul sistema doline soprattutto
in relazione alla presenza immediatamente a valle del “Gurgo” della dolina carsica denominata “il
Pulo”, la quale sicuramente risentirebbe dei maggiori apporti idrici derivante dalla realizzazione del

deviatore della lama Scorbeto.

Dal confronto tra le varie soluzioni individuate quella che maggiormente appare
perseguibile per fattibilita tecnica, economica ed ambientale risulta la soluzione n.3 ovvero quella
che prevede per la mitigazione del rischio idraulico la realizzazione di un canale deviatore della
lama Marcinase che convogli le acque nella lama Scorbeto ed il contestuale ripristino della
continuita idraulica di quest'ultima.

Tuttavia considerate le scelte errate fatte nel passato come quella localizzativa dell'area
produttiva, che hanno comportato per l'intera comunita costi economici, sociali e ambientali gia
molto elevati, I'intervento da progettare deve essere sviluppato partendo dalla consapevolezza che
€ necessario ripensare il rapporto fra le esigenze insediative e quelle ambientali, ricercando un

equilibrio nuovo attraverso trasformazioni del territorio sostenibili.
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La soluzione progettuale deve pertanto essere efficace dal punto di vista idraulico e
contemporaneamente non deve compromettere ulteriormente le condizioni paesaggistiche e

ambientali del sito, ma deve concorrere attivamente alla sua riqualificazione paesaggistica.
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4 CRITERI PROGETTUALI

Individuata la soluzione progettuale per la mitigazione del rischio idraulico dell'area P.I.P.
del comune di Molfetta risulta imprescindibile stabilire dei criteri progettuali che abbraccino gli
aspetti idraulici per il rispetto delle norme tecniche dellAdB e degli enti coinvolti dalle opere a farsi
e contestualmente vadano a concorrere alla riqualificazione paesaggistica.

Con riguardo agli aspetti idraulici nella progettazione delle opere si & tenuto conto di:

- Norme tecniche di attuazione dell’Autorita di Bacino della Puglia

- Rispetto del franco di sicurezza di 1 m tra il pelo libero dellacqua per gli eventi con tempo di
ritondo di 200 anni ed il ciglio delle lama/canale e degli argini;

- In corrispondenza degli attraversamenti stradali, il rispetto del franco di sicurezza di 1,5 m tra
il pelo libero dell’acqua e l'intradosso degli impalcati stradali per le opere principali, e di 1 m
per le strade vicinali, per eventi di piena con tempo di ritondo di 200 anni;

- Circolare n.617 del 2 febbraio del 2009 e delle norme specifiche di settore - DM 14/01/2008
per la progettazione delle opere d’arte di attraversamento delle infrastrutture viarie;

- Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 001 A di R.F.I. per la progettazione del manufatto di

attraversamento della linea ferroviaria Bologna — Bari;

Nell’ottica di progettare opere che tendano anche a concorrere alla riqualificazione
paesaggistica dell’area, per la scelta del percorso da seguire per la realizzazione della sezione
idraulica utile al deflusso delle portate di piena si € optato di ritracciare I'asse della lama cosi come
riportato sulle cartografie tecniche ufficiali (Carta idrogeomorfologica dellAdBP) evitando di
tracciare nuovi solchi sul territorio.

Chiaramente le due opere di intercettazione della lama Marcinase con il nuovo canale
deviatore e della lama Scorbeto seguono il percorso che minimizza gli scavi e riduce l'impatto sul
territorio.

La messa in sicurezza del territorio diventa I'occasione per connotare fortemente il progetto
anche dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Piuttosto che “mitigare” I'impatto dell’opera
idraulica si adottano le tecniche dell'ingegneria naturalistica per realizzare un intervento integrato
di mitigazione del rischio idraulico e rigenerazione ecologica del territorio.

Per tale motivo un criterio progettuale assunto € quello di prevedere I'esproprio di una
fascia di minimo 30 m all'interno della quale ricreare la naturalita dei luoghi, ridisegnare la lama e
progettare il paesaggio.

Anche per i tratti “artificiali” ovvero per il canale deviatore della lama Marcinase e per |l
tratto di monte della lama Scorbeto, pur se realizzando una sezione trasversale del canale
regolarizzata, si proporranno interventi di mascheramento volti allinserimento paesaggistico

dell'opera.
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Con gli interventi a farsi le acque della lama Marcinase saranno convogliate verso l'alveo
della lama Scorbeto.

A valle dell’'opera di deviazione la lama, come detto precedentemente, presenta un tratto
morfologicamente definito con presenza di terrazzamenti ed un tratto completamente obliterato in
parte dall'area produttiva ed in parte dalle attivita antropiche messe in atto per I'impianto di colture
arboree.

Con la realizzazione delle opere di mitigazione, il tratto residuo della lama Marcinase
riceverebbe solo le acque zenitali, correndo quindi il rischio che col tempo si perda memaoria della
sua presenza. Per scongiurare tale evento un altro obiettivo che il presente progetto si prefigge &
guello di marcare la presenza della lama definendo una fascia di esproprio e assegnandola a bene
pubblico. In tal modo, soprattutto per le aree a valle della zona produttiva, si instradera un
generale processo di naturalizzazione dei luoghi che consenta di ripristinare la configurazione
originaria della Lama, attualmente fortemente alterata. A tal fine, nellambito del Progetto di
paesaggio per Lama Marcinase previsto dallo Studio di Fattibilita per il Parco Agricolo
Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese, sara prevista una fascia

soggetta ad esproprio di 15 metri di larghezza.
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il sistema di opere per la mitigazione del rischio idraulico dell'area P.I.P. del comune di
Molfetta prevede I'esecuzione di interventi sia sulla lama Marcinase che sulla lama Scorbeto.

Nello specifico I'intervento consiste nell'intercettare i deflussi di piena della lama Marcinase
immediatamente a monte della zona P.1.P: deviandoli con un nuovo canale deviatore verso I'alveo
della lama Scorbeto.

Contestualmente saranno intercettati anche i deflussi della lama Scorbeto prima che questi
si ramifichino sul territorio e per il tramite di un nuovo canale sono reindirizzati verso valle; dopo
aver ricevuto le acque della lama Marcinase, per il tramite del canale deviatore, proseguiranno
verso valle seguendo il tracciato originario della lama Scorbeto sino allo sfocio nella cala San

Giacomo.

Schematicamente il progetto € cosi suddiviso:

LAMA SCORBETO

e la - Realizzazione di un canale deviatore che incanala le acque provenienti da Lama
Marcinase nell’alveo di Lama Scorbeto;

e 1b — Rigenerazione dell'alveo della lama Scorbeto ed adeguamento della sezione idraulica
per consentire il transito della piena con tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni e
rinaturalizzazione delle aree golenali;

e 1c - Proseguimento dell'intervento per attraversare linterferenza con [limpianto di
depurazione e l'impianto di riuso irriguo mediante la realizzazione di canale in cemento
armato, in parte fuori terra, che nel tratto esterno al perimetro dei due impianti verra
mascherato con due argini artificiali in terra;

e 1d - Rigenerazione del tratto terminale della lama sino allo shocco nella cala San Giacomo

con la realizzazione di una sezione arginata oggetto di rinaturalizzazione;

LAMA MARCINASE

e 2a, 2b — Rinaturalizzazione spontanea dell'alveo dismesso dal carico idrico proveniente da
monte (un’area di 15 metri di larghezza sara soggetta ad esproprio in futuro nell’ambito del
Progetto di paesaggio per Lama Marcinase previsto dallo Studio di Fattibilita per il Parco

Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese).
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dellalama Scorbeto e larinaturalizzazione della lama Marcinase

5&'}‘&“ Legenda
> \ﬁ%\ Interventi di progetto
i “?:;.‘ Devialore Lama Marcirase

o0 desulo dalla carta
48P

Figura 5.1 - Schema del progetto idraulico

Di seguito si descrivono dettagliatamente gli interventi per ciascuna delle due lame

5.1 Lama Marcinase

La lama Marcinase, la cui possibilita di ripristino totale € oramai compromessa, sara

intercettata a monte della zona P.I.P. mediante la realizzazione di un opera di invito e

sbarramento.

Per consentire un graduale imbrigliamento delle acque verso detta opera, si € previsto di

realizzare un'opera di imbocco avente sezione iniziale in asse con la lama e via via un andamento

di raccordo con il canale deviatore di progetto. L'opera ha una larghezza iniziale di 50 m e

profondita di scavo di 50 cm e via via tende a raccordarsi con il canale subendo un restringimento

della sezione ed un incremento di profondita. Per permettere al canale deviatore di imbrigliare tutta

la portata, si & previsto di realizzare un argine di contenimento all'interno della lama che consente

di interdire il passaggio dell'acqua a valle.
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Nuovo tracclato strada

/ vicinale Marcinasa

Figura 5.2 — Opera di invito lama Marcinase

L’argine della lunghezza di circa 150 si attestera a quota di 44 m s.l.m. garantendo un
franco di sicurezza di circa 2 m rispetto al livello idrico che si attesta a monte in occasione degli
eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

L’argine, ammorsato per una profondita di 1 m, sara realizzato con i paramenti di monte e
valle a scarpa b/h pari a 3/2. Questi saranno poi rinverditi per facilitarne I'inserimento ambientale; il
paramento di monte inoltre verra protetto con la posa di massi calcarei.

Per la costruzione dell'arginatura si € previsto l'impiego di terre limose ed argillose
comprese tra il tipo A6 della classificazione CNR-UNI10006 con contenuto minimo in sabbia del
15% ed il tipo A4 con contenuto massimo in sabbia del 50%.

La realizzazione dell’argine avverra per compattazione a strati successivi: ogni strato sara
messo in opera con un grado di compattazione pari al 95% del valore fornito dalle prove Proctor
(ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un
addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni
parallele, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del
mezzo costipante.

La realizzazione dell'opera di invito comportera una variante planimetrica alla strada
vicinale Marcinase che seguira un nuovo percorso per poter evitare I'attraversamento del canale
deviatore ed evitare che la stessa sia interessata dal passaggio della piena.

A partire dall’'opera di invito ha origine il canale deviatore che si sviluppa in direzione est
verso l'alveo della lama Scorbeto.
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Il canale, avente una lunghezza di circa 820 m, sara realizzato con una sezione trapezia di
base 6 m, scarpa 1/10 per la parte attestata nei calcari e scarpa 3/1 per i primi strati superficiali
(inferiori ai 2 m).

Per limitare I'ingombro in pianta e contestualmente consentire una piu facile esecuzione
dell'opera, in destra e sinistra idraulica si provvedera a realizzare una banca di larghezza pari a

2,5 m, che segnera il passaggio dal materiale calcareo a quello meno coerenti.

Lh Vediprofio——

Figura 5.3 — Sezione canale deviatore lama Marcinase

Poiché il canale attraversa perpendicolarmente il displuvio fra il bacino afferente la lama
Marcinase e quello della Lama Scorbeto, al fine di limitare al minimo lo scavo (altezze di scavo
anche di 8 m) la pendenza al fondo € stata assegnata pari allo 0,1%.

Il tracciato del canale deviatore interseca in due punti la viabilita extraurbana. In
corrispondenza delle intersezioni con il presente progetto non si prevede il ripristino della
continuita stradale bensi l'interruzione della percorrenza. L’accesso alle proprieta posizionate in
destra ed in sinistra idraulica resta comunque garantito grazie alla presenza di altra viabilita

comunale.

Nell’lambito della realizzazione dell’'opera di invito e del canale deviatore sara necessario
provvedere all’'espianto di circa 450 esemplari di alberi di ulivo. Al termine dei lavori si provvedera
ad impiantare nuovi esemplari di ulivo a meno di quelli monumentali per il quali se ne prevede il
reimpianto nella fascia di esproprio o in limitrofe.

Infine si prevede di realizzare una pista di servizio lungo il percorso del canale deviatore da

impiegare per gli interventi di manutenzione e che sara anche percorso ciclopedonale.

Oltre alle opere di deviazione della portata verso il bacino della lama Scorbeto, il progetto
individua le aree che dovranno essere oggetto di esproprio nell'alveo di Lama Marcinase dalla
deviazione sino al limite della zona P.I.P. ed a valle dallintersezione con la ferrovia sino alla

confluenza con la lama Scorbeto.
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Questa fascia sara soggetta ad esproprio in futuro nellambito del Progetto di paesaggio
per Lama Marcianise previsto dallo Studio di Fattibilita per il Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord Barese.

In tal modo, la lama, alleggerita dei deflussi provenienti da monte convogliati su Lama
Scorbeto, manterra la sua funzione idraulica per il deflusso delle acque di pioggia zenitali sul
bacino residuo. Acquisendo la lama all’'uso pubblico si intende preservare il suo tracciato storico e
lasciare memoria della traccia idrogeologica, sottolineando il fatto che questa rappresenta per il
territorio di Moletta una “dotazione territoriale” imprescindibile. L’interruzione delle attivita agricole
e produttive determinera le condizioni per una futura spontanea rinaturalizzazione del sito.

5.2 Lama Scorbeto

La lama Scorbeto con gli interventi di mitigazione progettati assolvera il ruolo di vettore
principale per il convogliamento a mare dei deflussi di piena.
La zona di intervento puo essere suddivisa in quattro tratte:
- Tratta a monte della confluenza del canale deviatore della lama Marcinase
- Tratto tra la confluenza del canale deviatore della lama Marcinase e la linea ferroviaria;
- Tratto tra la linea ferroviaria e gli impianti di depurazione e riuso irriguo;
- Tratto tra gli impianti di depurazione e riuso irriguo e la cala San Giacomo

Il primo tratto di intervento sulla lama Scorbeto ha origine a monte in prossimita della strada
provinciale S.P. n.56 ovvero nel tratto in cui la piena risulta essere contenuta un una fascia piu o

meno delimitata.

Punto diintercettazione
deflussiLama Scorbeto

Figura 5.4 — Zona di intercettazione della Lama Scorbeto
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L’obbiettivo e intercettare ed incanalare i deflussi prima che questi si diffondano e
ramifichino sul territorio. In questo punto si € previsto di realizzare un'opera di imbocco che
intercetti e convogli le acque verso I'asse della lama oggetto di intervento.

In questo caso I'opera ha una sezione iniziale di 36 m di larghezza, disposta in asse alla
Lama Scorbeto e via via tende a restringersi e a raccordarsi con la lama Scorbeto. Anche per
guesta opera si prevede la realizzazione di un argine di contenimento finalizzato ad imbrigliare
'acqua verso la lama. Tale argine avra esclusivamente funzione di sicurezza in quanto le
modellazioni idrauliche condotte hanno evidenziato che i deflussi sono indirizzati sempre nel

canale e non si registrano mai sormonti.

Figura 5.5 — Opera di invito lama Scorbeto

L’argine della lunghezza di circa 150 si attestera a quota di 55,7 m s.l.m. nella sezione
iniziale, ovvero sopraelevato di circa 1,5 m rispetto al piano campagna, sino a raccordarsi con il
terreno piu a valle a quota circa 54 m s.l.m..

L’argine, ammorsato per una profondita di 1 m, sara realizzato con i paramenti di monte e
valle a scarpa b/h pari a 3/2. Questi saranno poi rinverditi per facilitarne I'inserimento ambientale; il
paramento di monte inoltre verra protetto con la posa di massi calcarei.

Per la costruzione dell’arginatura si € previsto lI'impego di terre limose ed argillose
comprese tra il tipo A6 della classificazione CNR-UNI10006 con contenuto minimo in sabbia del
15% ed il tipo A4 con contenuto massimo in sabbia del 50%.

La realizzazione dell’argine avverra per compattazione a strati successivi: ogni strato sara
messo in opera con un grado di compattazione pari al 95% del valore fornito dalle prove Proctor
(ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un
addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni
parallele, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del

mezzo costipante.
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A partire dall’'opera di invito ha origine la sistemazione della lama che seguira la direzione
della ramificazione al suolo della piena sino al raccordo con la sezione terminale del canale
deviatore.

In questo tratto della lunghezza di circa 820 m, sara realizzata una sezione trapezia di base

6 m, scarpa 1/10 per la parte attestata nei calcari e scarpa 3/1 per i primi strati superficiali (inferiori
ai 2 m).

%
A ?

Figura 5.6 — Sezione canale deviatore lama Scorbeto — primo tratto

La nuova “lama” presentera una pendenza al fondo di circa 1,3 % per poi raccordarsi al
fondo del canale deviatore con un tratto avente pendenza del 4,6 %.

Il tracciato del canale deviatore interseca in due punti la viabilita extraurbana. In
corrispondenza delle intersezioni si prevede di realizzare due manufatti di attraversamento in
cemento armato a sezione rettangolare ricreando all'interno la sagoma della sezione trasversale
del canale in maniera tale da garantire un disturbo quasi nullo durante il transito della piena.

Figura 5.7 — Attraversamenti stradali lama Scorbeto
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Il manufatto avra dimensioni nette interne di 7 m di base e altezza differente per i due

attraversamenti cosi come di seguito indicato:

Attraversamento H Quota max Fr (m)
(ms.l.m.)

S.V. Parieti Nuove 2.28 47.10 1.00

S.V. Fondo Favale 2.46 46.10 1.05

A partire dalla confluenza con il canale deviatore ha inizio il secondo tratto di intervento
ovvero il tratto oggetto di rigenerazione.

Nell'ambito della fascia di esproprio di 30 m si & previsto di risagomare trasversalmente il
terreno ricreando una sezione naturale al cui interno possano defluire le piene e si possa
rigenerare I'habitat tipico delle lame pugliesi.

All'interno della fascia di 30 m si é ricavata una sezione incassata nei calcari avente base
di 8 m parerti con scarpa b/h pari a 1/10 al cui interno & quasi sempre confinata la piena con
tempo di ritorno anche di 500 anni.

Solo in alcuni tratti I'acqua interessera per eventi con tempo di ritorno di 200 o 500 anni
anche le zone golenali.

Questa tipologia di sezione viene mantenuta sino all’attraversamento con la linea

ferroviaria Bologna Otranto.

CIGLIO LAMA

SPONDA SINISTRA

Al

s
A gl

Figura 5.8— Sezione lama Scorbeto

Superata la linea ferroviaria la sezione naturale € costretta a subire una variazione di forma
per la presenza dei depuratori e di un vincolo altimetrico rappresentato dal collettore emissario del
depuratore di Molfetta e dal collettore di collegamento tra il depuratore e I'impianto di riuso.

Dopo circa 150 m a valle della linea ferroviaria si € prevista la realizzazione di un tratto
artificiale in cemento armato della lunghezza di circa 250 m con sezione rettangolare di base 8 m a
altezza dei muri di 3,5 m sino all'ingresso dell’area dellimpianto di riuso e di altezza pari a 3 m

sino alla fine dell’area.
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Al fine di mascherare I'opera nel tratto esterno al presidio depurativo si & previsto realizzare
a tergo delle pareti del canale un argine eseguito con il materiale provenienti dagli scavi

opportunamente profilato e compattato.

Materiale di rinfianco per
/"~ mascheramento sezione

A8k a0 b—am

Figura 5.09 — Sezione lama Scorbeto tratto artificiale

Attraversata la zona dei depuratori, per ulteriori 150 m, ovvero nel tratto di raccordo con la
piana che porta alla cala San Giacomo, riprende la naturalita della sistemazione idraulica.

In questo tratto sul fondo della lama saranno creati dei salti di fondo che avranno la
funzione di dissipare il carico idraulico in eccesso.

Oltrepassato questa zona e sino allo sbocco nella cala San Giacomo la lama verra arginata
per contenere la piena.

In questo tratto, della lunghezza di circa 500, la sezione avra base di 10 m e sara delimitata

in destra e sinistra idraulica da argini che garantiranno il rispetto del franco di sicurezza di 1 m.

Figura 5.10 — Sezione lama Scorbeto tratto arginato

Gli argini, ammorsati per una profondita di 0,5 m, saranno realizzati con i paramenti di
monte e valle a scarpa b/h pari a 3/2 e presenteranno in testa un camminamento della larghezza
di 5 m. Questi saranno poi rinverditi per facilitarne I'inserimento ambientale

Per la costruzione dell'arginatura si € previsto l'impiego di terre limose ed argillose
comprese tra il tipo A6 della classificazione CNR-UNI10006 con contenuto minimo in sabbia del
15% ed il tipo A4 con contenuto massimo in sabbia del 50%.

La realizzazione dell’argine avverra per compattazione a strati successivi: ogni strato sara
messo in opera con un grado di compattazione pari al 95% del valore fornito dalle prove Proctor

(ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un
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addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni
parallele, garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del

mezzo costipante.

In sinistra idraulica nel tratto compreso tra I'attraversamento della strada vicinale Padula e
la ex strada statale n.16, al fine dei accogliere le acque residuali provenienti dal bacino residuo
della lama Scorbeto si & previsto di risvoltare le arginature seguendo per circa 500 m il tracciato
della lama Marcinase oggetto di esproprio.

Nel rispetto del mantenimento del franco di sicurezza di 1 m gli argini termineranno
andandosi ad attestare alla quota altimetrica di 4 m s.l.m. evitando quindi che la piena proveniente
e.

Y

dalla lama Scorbeto possa aggirare I'opera di protezion
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Figura 5.11 — Risvolto argini in sinistra idraulica

Nell'ambito della realizzazione dell'opera di invito e della rigenerazione della lama Scorbeto
sara necessario provvedere all’espianto di circa 1200 esemplari di alberi di ulivo. Al termine dei
lavori si provvedera ad impiantare nuovi esemplari di ulivo a meno di quelli monumentali per il
guali se ne prevede il reimpianto nella fascia di esproprio o in limitrofe.

Infine si prevede di realizzare una pista di servizio lungo il percorso della lama da

impiegare per gli interventi di manutenzione e a percorso ciclopedonale.

Per quanto riguarda l'intersezione con le infrastrutture viarie e ferroviarie lungo il tracciato
della lama Scorbeto sono presenti una serie di intersezioni:
- N.3. Strade vicinali
- Strada statale S.S. 16
- Ferrovia Bologna — Otranto
- Strada Padula
- Ex Strada statale S.S.16

Relazione generale Pag. 28 di 46



Mitigazione del rischio idraulico dell'area P.I.P. del comune di Molfetta mediante la rigenerazione
della lama Scorbeto e la rinaturalizzazione della lama Marcinase

Per quanto riguarda due strade vicinali si prevede di realizzare manufatti di
attraversamento in cemento armato a sezione rettangolare ricreando all'interno la sagoma della
sezione trasversale del canale in maniera tale da garantire un disturbo quasi nullo durante il
transito della piena.

Il manufatto avra dimensioni nette interne di 9 m di base e altezza differente per i due

attraversamenti cosi come di seguito indicato:

Attraversamento H | Quota max Fr (m)
(ms.l.m.)

Stradella Scorbeto 4.25 19.60 1.84

S.V. Coppe 3.69 15.20 1.13

Per quanto concerne l'intersezione con la strada vicinale San Pancrazio, non si prevede il
ripristino della continuita stradale bensi l'interruzione della percorrenza. L'accesso alle proprieta
posizionate in destra ed in sinistra idraulica resta comunque garantito grazie alla presenza di altra
viabilita comunale.

Per quanto riguarda I'attraversamento della strada statale S.S. 16, non potendo provvedere
a realizzare la chiusura al traffico dell'infrastruttura si € optato per una soluzione tecnica che
permettesse di realizzare I'opera di attraversamento in due fasi garantendo comunque il transito
dei mezzi ma a su una carreggiata a doppio senso di marcia.

La soluzione tecnica adottata € quella di realizzare una doppia paratia di pali affiancati del
DN 1000 paralleli all’asse del canale che fungeranno sia da opera provvisionale che da parete del
canale. Ad opera completata si realizzera una sezione libera di 9 m di base e 3,9 m di altezza
minima al cui interno verra ricreata la sagoma della sezione trasversale del canale. L'altezza di 3,9
m é tale da garantire il rispetto del franco di sicurezza di 1,5 m.

+
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Figura 5.12 — Particolare attraversamento S.S.16
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Le attivita da eseguire sono dunque le seguenti:

- Realizzazione della doppia paratia di pali in senso longitudinale all’asse del canale
fino ad interessare meta carreggiata stradale;

- Realizzazione della paratia di pali trasversale avente funzione di opera
provvisionale per sorreggere il rilevato stradale;

- Scavo sommitale per la realizzazione della soletta di copertura;

- Chiusura superficiale e completamento del piano stradale per garantire la riapertura
al traffico della meta carreggiata;

- Realizzazione della doppia paratia di pali in senso longitudinale all’asse del canale
fino ad interessare la seconda meta carreggiata stradale;

- Scavo sommitale per la realizzazione della soletta di copertura;

- Chiusura superficiale e completamento del piano stradale per garantire la riapertura
al traffico della meta carreggiata;

- Sfondamento della paratia longitudinale all’'asse stradale e opere di finitura.

Soluzione diversa € adottata per l'attraversamento della linea ferroviaria. Nello specifico
'opera sara realizzata con la tecnica dell'infissione con spinta oleodinamica di un monolite, che
consiste nella costruzione fuori opera, in apposita area (fosso di varo), di un manufatto
prefabbricato (monolite) il quale viene successivamente posto in esercizio sotto i binari attraverso
la spinta, con scavo in avanzamento, a mezzo di martinetti idraulici. Attraverso tale tecnica, grazie
ad un sistema di sostegno del binario durante la fase di spinta, € possibile garantire la continuita di
esercizio della tratta ferroviaria ma con velocita ridotta (max 80 km/h).

Le attivita da eseguire sono dunque le seguenti:

- Realizzazione della "platea di varo" e del "muro reggispinta”;

- Realizzazione del monolito in c.a.;

- Installazione delle apparecchiature di spinta (martinetti idraulici, prolunghe, ecc.);
- Montaggio sistema di sostegno del binario;

- Scavo in avanzamento e Infissione oleodinamica del monolito;

- Smontaggio sistema di sostegno del binario;

- Realizzazione opere di completamento del sottopasso.
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Figura 5.13 — Particolare attraversamento RFI

Il manufatto da realizzare ha sezione trasversale di 9 m di base e altezza netta di 3,9 m.
Con queste dimensioni viene garantito il rispetto del franco di sicurezza di 1,5 m per gli eventi con
tempo di ritorno di 500 anni, maggiore del tempo di ritorno di 300 anni richiesto dalle norme
tecniche di RFI.

Gli ultimi due attraversamenti, ovvero la vecchia strada statale S.S. 16 e la strada vicinale
Padula saranno realizzati interrompendo il traffico e instaurando una viabilita alternativa
provvisionale. Questa soluzione si rende necessaria in quanto, per entrambe le viabilita, risulta
obbligatorio prevedere un innalzamento della livelletta stradale, per poter garantire un franco di
sicurezza di 1 m rispetto al pelo libero dell'acqua in occasione del passaggio della piena con
tempo di ritorno di 200 anni.

Nello specifico, per quanto attiene la strada vicinale Padula la livelletta stradale sara
sopraelevata di 2,55 m, portando la quota del piano stradale in asse alla lama dagli attuali 3,20 m
s..m. a quota di 5,65 m s.l.m.

Per la vecchia strada statale 16, invece, la livelletta stradale sara sopraelevata di 2,27 m,
portando la quota del piano stradale in asse alla lama dagli attuali 2,83 m s.I.m. a quota di 5,10 m
s.l.m.
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L'opera d'arte di attraversamento € eseguita realizzando due spalle in cemento armato
sulle quali saranno montato I'impalcato stradale con I'impiego di travi. Il fondo della lama verra poi

protetto dalle azione di trascinamento con la posa di lastre in pietra calcarea.
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Figura 5.14 — Particolare attraversamento Ex S.S: 16 e strada Padula

La modifica alla quota del piano stradale in corrispondenza dell’attraversamento della lama
ha comportato una modifica alla livelletta stradale per le due viabilita.

Nello specifico per la strada vicinale Padula, il tratto che verra interessato dalla modifica
alla livelletta stradale € di 170 m in sinistra idraulica e di 150 m in destra idraulica.

In sinistra la quota di 5,65 m s.I.m. si raccordera dopo 170 m con la quota esistente del
piano stradale posta a 4,85 m s.I.m., realizzando una pendenza media della nuova livelletta dello
0,47 %; in destra la quota di 5,65 m s.l.m. si raccordera dopo 150 m con la quota esistente del
piano stradale posta a 3,50 m s.l.m., realizzando una pendenza media delle nuova livelletta del
1,43%.

Per quanto riguarda invece la vecchia strada statale S.S. 16, il tratto che verra interessato
dalla modifica alla livelletta stradale € di 135 m in sinistra idraulica e di 135 m in destra idraulica.

In sinistra la quota di 5,10 m s.I.m. si raccordera dopo 135 m con la quota esistente del
piano stradale posta a 3,50 m s.l.m., realizzando una pendenza media della nuova livelletta del
1,18 %; in destra la quota di 5,10 m s.l.m. si raccordera dopo 135 m con la quota esistente del
piano stradale posta a 3,00 m s.l.m., realizzando una pendenza media delle nuova livelletta del
1,55%.

5.3 Compatibilita con il Piano Regolatore Generale

Definiti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico si & provveduto ad una loro
sovrapposizione plano-altimetrica con il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) cosi come
modificato a seguito della variante al piano approvata con D.G.C. n.41 del 26.06.2003 e con
D.G.R. n. 489 del 31.03.2005.
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Figura 5.15 — Sovrapposizione degli interventi con il P.R.G.

Dalla sovrapposizione del tracciato della lama Scorbeto e della lama Marcinase, nella
porzione di intervento, si evince che le opere a farsi di fatto interessano le aree classificate dal

vigente piano come:
- D1 - Zona di ampliamento P.I.P.
- D1 - Aree residuali dell'area P.I.P.

- D3 - Area comparti

Pertanto per poter procedere alla realizzazione delle opere risultera necessario ricorrere ad
una variante al P.R.G. che tenga conto delle nuove necessita.
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6 IL PROGETTO DEL PAESAGGIO

La messa in sicurezza del territorio diventa I'occasione per connotare fortemente il progetto
anche dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Piuttosto che “mitigare” I'impatto dell’opera
idraulica si adottano le tecniche dell'ingegneria naturalistica per realizzare un intervento integrato
di mitigazione del rischio idraulico e rigenerazione ecologica del territorio.

Si realizza cosi un nuovo corridoio ecologico di connessione monte-mare, migliorando
notevolmente le condizioni per lo sviluppo della biodiversita in un’area caratterizzata dalla
importante presenza della piattaforma industriale e della monocoltura intensiva dell’olivo, in cui gli
spazi naturali sono quasi completamente assenti. In corrispondenza delle infrastrutture che
“tagliano” i corridoi ecologici — linea ferroviaria e rilevato della SS 16 - saranno realizzati ecodotti,
utilizzando i passaggi esistenti al di sotto delle infrastrutture, che consentono il passaggio
dell'acqua e allo stesso tempo garantiscono la continuita ecologica e I'attraversamento della fauna.
Nel recupero di tali varchi si avra cura di piantumare vegetazione di invito per le specie.

Quello che si va a realizzare € un vero e proprio parco lineare. Un percorso ciclopedonale
che corre sul margine della lama consentira la fruizione in sicurezza del nuovo parco dall'area ASI
fino al mare.

6.1 Il percorso ciclopedonale: collegamento fra lama Marcinase e il mare

Il percorso ciclopedonale di progetto collega il tratto a monte del’ASI di Lama Marcinase
con Lama Scorbeto affiancando il tracciato del nuovo Canale deviatore. L'accesso dall'area
produttiva sara possibile dalla Strada vicinale Rocchia Fares. La medesima strada vicinale si
collega con la SP 56 e da qui dopo poche centinaia di metri si raggiunge il sito del Pulo.
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Figura 6.1 — Il percorso ciclopedonale
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Il percorso ciclopedonale prosegue sulla sponda sinistra della lama Scorbeto e a 300 metri
a nord dalla confluenza con il deviatore scende nell’alveo e risale sulla sponda destra. Un ulteriore
accesso al percorso & previsto in corrispondenza dell'intersezione con la strada vicinale San
Pancrazio dove il percorso, utilizzando un ponte di progetto, ritorna sulla sponda sinistra della
lama. Qui il percorso si stacca dal tracciato della lama per passare al di sotto della SS 16
utilizzando il tunnel esistente in Stradella Scorbeto; da qui ritorna sulla sponda destra della lama,
passa in tunnel sotto la linea ferroviaria e si immette su Strada Vicinale Coppe. Superato I'impianto
di depurazione il percorso ciclopedonale piega verso ovest attraversando i campi olivetati adiacenti
il depuratore per affiancare nuovamente Lama Scorbeto fino a Cala San Giacomo.

Il percorso ciclopedonale avra una sezione di 2,70 metri tale da consentire I'accesso anche
ai mezzi di soccorso. Sara realizzato in materiale permeabile in misto di pietra calcarea di cava, di
varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato con un rullo
compressore. In prossimita degli accessi saranno installati gettacarte, panchine e pannelli
illustrativi con informazioni sulle lame, sulla sicurezza idraulica, la flora e la fauna presenti

nell’area.

6.2 Larinaturalizzazione di lama Scorbeto

Il progetto di rinaturalizzazione di lama Scorbeto prevede l'utilizzo di specie autoctone
spontanee caratteristiche del paesaggio delle lame dell'area barese. Si prevede inoltre l'utilizzo di
specie tipiche del paesaggio rurale che non € raro incontrare sui costoni delle lame in forma
selvatica.

Sul fondo della lama non potranno essere piantumate specie arboree per garantire il
deflusso delle acque. Si prevede quindi di lasciare il fondo della lama disponibile alla
colonizzazione spontanea di fiori selvatici e specie erbacee spontanee perenni e annuali.

Sui costoni saranno invece messe a dimora specie autoctone a carattere arbustivo
alternate a piante aromatiche e officinali in prossimita dei percorsi ciclopedonali. Negli spazi a
diretto contatto con le aree coltivate saranno utilizzate specie tipiche del paesaggio rurale. In
guesto modo si andra a ricreare la naturale transizione fra paesaggio rurale e paesaggio naturale
tipica delle lame. Tra le essenze utilizzate sono presenti specie utili nell’agrosistema olivetato, che

favoriscono la presenza di predatori e/o parassiti di insetti dannosi per I'olivo.
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Piante che favoriscono la
presenza di insetti utili

Insetti utili

Insetti dannosi
controllati

Ginestrella comune Osyris alba (L.)

Chelonus eleaphilus

Tignola dell'olivo

Acacia spinosa, Spino di Giuda Gledit-
schia triacantlos (L.)
Enula cepittoni, Prucaria
Inula viscosa (L.)

Eupeluius urozonus

Eupelius urozonus

Mosca dell’olivo

Mosca dell’olivo

Giuggiolo comune Zyziphus safion
(Gaertn.)

Psyttalin concolor

Mosca dell’olivo

Cappero Capparis spinosa (L.)

Psyttalin concolor
Chelonus eleaphilus

Mosca dell’olivo
Tignola dell’olivo

Mirto Myrtus conmunis (L.) Scutellista cyanea Cocciniglia nera dell’olivo

Lentisco Pistacia lentiscus (L.) Scutellista cyanea

Cocciniglia nera dell’olivo |

Figura 6.2 - Specie utili nell’agroecosistema oliveto (Fonte Simeone V., Tucci M., Viti R.,
Calabrese J., E.Perri E. (2013) Linee guida per la gestione degli oliveti Secolari. La rivista di
scienza dell’alimentazione)
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Figura 6.3 — Inserimento paesaggistico-Sezioni tipologiche
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7 CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Con la realizzazione degli interventi lungo la lama Scorbeto e la lama Marcinase si dovra
prevedere alla risoluzione delle interferenze censite durante i rilievi condotti ad ausilio della
progettazione.

Nello specifico sono state censite, oltre agli attraversamenti con le infrastrutture viarie le
seguenti interferenze:

- Alberi di ulivo

- Rete Enel BT, MT aeree

- Condotte idriche

- Collettori di fognatura nera

- Rete irrigua del consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
- Metanodotti

- Manufatti impianto di riuso irriguo

In linea generale per tutte le interferenze costituite dai servizi a rete quali pali per linee
ENEL, linee telefoniche, e reti di servizi esistenti - idriche - dovranno essere adottate tutte le
soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con I'Ente gestore
del servizio con il quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie (secondo quanto
stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 50/16). Inoltre poiché la maggiore probabilita di danni ai sottoservizi
esistenti si ha nella fase di scavo, sara necessario che I'operatore allo scavatore sia
continuamente assistito da un tecnico dell’Ente gestore del servizio per i necessari sondaggi e

scavi a mano.

7.1 Alberi di ulivo

Nelle aree oggetto di sistemazione idraulica sono stati censiti circa 1650 esemplari di ulivo
di cui 450 nel tratto del canale deviatore della lama Marcinase e 1200 nel tratto della lama
Scorbeto.

Per la risoluzione di tali interferenze si rendera necessario I'espianto ed il successivo
trapianto di nuovi ulivi.

Solo per gli esemplari che saranno classificati “monumentali” se ne provvedero al trapianto
ed al successivo reimpianto.

Tutte le attivita saranno eseguite nel rispetto sia delle norme nazionali di riferimento che
regolamentano la materia:

- Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945 e dalle successive modifiche ed

integrazioni apportate ad esso
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- Legge n. 144 del 14/02/1951

- Decreto Presidenziale n. 987 del 10/06/1955
che delle norme regionali

- L.R. 4 Giugno 2007, n°14 “Tutela e Valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali
della Puglia”;

- L.R. 11 Aprile 2013, n°12 “Integrazioni alla L.R. 4 Giugno 2007, n°14 (Tutela e
Valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia)”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 1576 del 3 settembre 2013 “ L.R. 4 Giugno 2007, n°14 -
Tutela e Valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia - Linee guida
relative alle modalita di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali”.

In attuazione delle succitate Norme e delle direttive dei Piani Urbanistici e territoriali, si
provvedera all'espianto ed al successivo trapianto degli alberi di ulivo interferenti con il nuovo
tracciato in progetto, nello stesso fondo o in altri previa autorizzazione da parte delle autorita

competenti.

7.2 Rete Enel BT, MT, telefonia

Per la risoluzione di tali interferenze si prevede lo spostamento dei pali interferenti con
l'opera in progetto. Le lavorazioni consisteranno nella posa dei nuovi pali nelle posizioni che
saranno definite in accordo con I'Ente gestore e tali da non interferire con I'opera in progetto e
nella successiva demolizione/rimozione di quelli esistenti. La linea aerea sara posizionata a quota
altimetrica tale da non interferire con la normale conduzione dei lavori e particolare attenzione
dovra comunque essere posta nella movimentazione dei mezzi di cantiere in prossimita
dell'attraversamento della linea aerea.

Si dovra sempre controllare che tale linea sia effettivamente fuori dal raggio di azione dei
mezzi utilizzati per I'esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda i servizi interrati rilevati lungo la viabilita oggetto di attraversamento
stradale si provvedera a disporre il sottoservizio su canaline di scavalco opportunamente ancorate
alla soletta dellopera d'arte di attraversamento. Questi lavori saranno svolti come da prassi

dall’'ente gestore del servizio.

7.3 Metanodotti

Il rilievo eseguito a corredo della progettazione ha evidenziato la presenza di una linea
interrata lungo la strada di servizio posta a valle della strada statale S.S. 16 bis. Per questo
attraversamento di provvedera di concerto con lI'ente gestore a realizzare una prima opera
provvisionale da porre a valle dell'opera d’arte in c.a. in progetto che garantira la continuita del

servizio e successivamente, ultimati i lavori di realizzazione dell'opera di attraversamento in
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cemento armato si provvedera, con un ponte tubo, ad ancorare la condotta alla faccia della soletta
dell'opera d’arte di attraversamento. Questi lavori saranno svolti come da prassi dall’ente gestore
del servizio.

Detto intervento sara eseguito in conformita a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del
24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8" punto 2.4.2 d, previa

autorizzazione della Soc. S.N.A.M.

7.4 Condotte idriche

Lungo l'asse della lama Scorbeto sono state rilevate tre interferenze con opere a rete
gestite dall’Acquedotto Pugliese la cui traccia risulta evidente dalla cartografia disponibile della
reta idrica dell'abitato di Molfetta.

Una prima interferenza € stata individuata in prossimita della sezione n.25 della lama
Scorbeto ove risulta presente una condotta idrica del DN 250 mm in acciaio.

L’intervento di risoluzione dell'interferenza consistera nel realizzare un maniglione rovescio
ponendo la quota di estradosso della condotta idrica a 150 cm al disotto della quota di scorrimento
del fondo lama e provvedendo a proteggere la stessa con un getto di calcestruzzo mascherato in
superficie con ma posa i lastre in pietra calcarea.

La seconda e terza interferenza con la rete idrica sono ubicate lungo la strada vicinale
Padula ove risulta la presenza di una condotta del DN 200 in ghisa sferoidale e lungo la strada ex
SS. 16 ove si rileva una condotta del DN 150 in ghisa sferoidale

Per quanto attiene la risoluzione di dette interferenze il piano predisposto si puo riassumere

nelle seguenti fasi:

realizzazione opera di by pass
— realizzazione dell'attraversamento;
— realizzazione nuovo tratto di condotta con contro tubo e opere di sostegno alla soletta
di copertura dell'attraversamento;
— allaccio alla rete esistente, messa in esercizio dell'opera e dismissione dell'opera
provvisionale.
L'intervento sara eseguito in orari di minor consumo e avra una durata di circa due ore,
tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento. Nell'ultima fase si provvedera alla

pulizia e collaudo dell'opera secondo norma.

7.5 Collettori di fognatura

Il tracciato della lama interferisce in corrispondenza dell'attraversamento della linea

ferroviaria con il collettore di fogna nera del DN 300 proveniente dalla zona ASl e P.I.P.
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Dovendo provvedere alla realizzazione dell’opera di attraversamento della linea ferroviaria,
€ necessario mettere in atto delle opere provvisionali che garantiscano la continuita dell’esercizio.

Allo scopo sara installato per tutta la durata dei lavori di realizzazione del manufatto di
attraversamento un impianto di rilancio provvisorio.

Terminati i lavori di attraversamento della linea ferroviaria si provvedera a posare il
collettore allinterno di un controtubo in acciaio ancorato alla soletta del manufatto di
attraversamento e posto comunque con intradosso ad una distanza maggiore di 1 m rispetto al
pelo libero dell'acqua nel rispetto delle indicazione dell’AdB sui franchi di sicurezza.

Le altre due interferenze con i collettori di fognatura sono rappresentate dal collettore
emissario del depuratore di Molfetta e dal collettore del DN 1000 mm che alimenta I'impianto di
riuso irriguo attiguo al presidio depurativo.

Considerate le quote di scorrimento molto superficiali si € optato di eseguire
l'attraversamento con un tratto di canale pensile che scavalchi i due collettori. Questi saranno resi
comunque ispezionabili con la predisposizione di due chiusini di ispezione a tenuta posti sul fondo

del canale in cemento armato.

7.6 Manufatti riuso irriguo

Per la realizzazione degli interventi di rigenerazione della lama Scorbeto risulta necessario
attraversare al suo interno I'area dell'impianto di riuso irriguo attiguo all'impianto di depurazione del
comune di Molfetta. Per la realizzazione del canale in progetto risulta necessario provvedere alla
delocalizzazione di due manufatti esistenti posti a servizio dell'impianto di affinamento: trattasi del

locale adibito ad uffici e della locale dove vengono alloggiate le soffianti.

/' GoNetore ol coliegamenta Implanto of
.~ depurazione con Implanto dl iuse DN 1000 mm

_. Recinzions Impianto

Figura 7.1 — Interferenza con manufatti di servizio dell'impianto di riuso
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Si e previsto che questi due locali vegano demoliti e riscostruiti in un area adiacente al
canale. La ricostruzione di queste opere comportera anche il rifacimento di tutti i collegamenti

elettrici ed idraulici.

Figura 7.2 — Nuova localizzazione manufatti di servizio dell'impianto di riuso

7.7 Reteirrigue

Un'altra interferenza a rete individuata lungo I'asse della lama Scorbeto & rappresentata
dalla condotta irrigua del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia posiziona a ridosso della strada
vicinale Parieti Nuove.

Per questa interferenza si provvedera, cosi come per la rete idrica, a realizzare un ponte
tubo di attraversamento che verra ancorato alla soletta di copertura del manufatto di

attraversamento.
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8 PIANO DI GESTIONE MATERIALI DI SCAVO

Le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo devono essere
considerate "rifiuti" quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha
intenzione di disfarsi o &€ obbligato a disfarsi" delle stesse.

Questo alla luce della definizione di "rifiuto" dettata dell'articolo 183, comma 1,
lettera a) delD.Igs.3 aprile 2006, n. 152, norma posta all'interno della Parte IV del "Codice
ambientale” (articoli 177—266) che attualmente rappresenta la disciplina quadro per la
gestione dei rifiuti sul territorio nazionale.

Sempre il D.Igs.152/2006 stabilisce, inoltre, che i rifiuti che derivano dalle attivita di
scavo rientrano nella categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis".

L'articolo 184-bis del Codice ambientale € la norma che, a partire dal 25 dicembre
del 2010, stabilisce le condizioni da rispettare affinché qualsiasi residuo di lavorazione
possa essere considerato "sottoprodotto”, e quindi non rifiuto. Le terre e rocce da scavo
rientrano per definizione nel campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, e
guesto a prescindere dal fatto se siano da considerarsi 0 meno pericolose. Il quadro
normativo in merito alla gestione é stato ulteriormente modificato con I'entrata in vigore
della Legge n. 98 del 09/08/2013 di conversione del decreto legge n. 69 del 21/06/2013, il
cosiddetto “Decreto Fare”, in cui si sono inserite modifiche alla normativa ambientale,

alcune riguardanti le terre e rocce da scavo.

L’art. 41 bis, della norma succitata, modifica e definisce I'assetto legislativo per la
gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti secondo quanto si riporta:
- materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA si applica il DM
161/2012 (art. 41, comma 2 , legge n. 98 del 09/08/2013);

- in tutti gli altri casi si applica I'art. 41 bis della legge n. 98 del 09/08/2013 (non solo
per cantieri inferiori a 6000 m®, ma anche in tutti i casi che non ricadono del DM
161/2012)

Alla luce di quanto sopra richiamato e della circostanza per la quale le opere in
progetto sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la gestione
del materiale di scavo quale sottoprodotto deve avvenire in ottemperanza del DM
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161/2012 attraverso quanto definito nel Piano di Utilizzo ai sensi del comma 2 art. 4 del

DM 161/2012.

Nel prospetto si ricapitolano i volumi dei materiali scavati e apportati per la

realizzazione delle opere in progetto.

Conferimento a

Riutilizzo per

CATEGORIE OPERE Quantita I’Léggziozizire discaricao a riempimenti
PREVISTE IN PROGETTO prodotte/apportate dell'onera centro di rilevati aree
P recupero contigue

Scavo 191.159,43 m® m?® 190.335,70 m® 4.575,26 m°
Terre limose ed argillose per 3 3

i 36.963,27 m 36.963,27 m - -
arginature
Materiale calcareo da muri a 3 3

756 m 756 m

secco
Massi calcarei da cava di prestito 948 m? 948 m? - -
Cemento armato da demolizioni 1063,40 m® - 1063,40 m® -
Asfalti da demolizioni e fresature 913.10 m* - 913.10 m* -
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9 ESPROPRI

Le opere previste nellambito degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ricadono,
pur se all'interno di lame, su proprieta privata, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge vigente in materia si & provveduto a individuare le ditte interessate (si vedano allegati di
dettaglio) e ad effettuare la stima delle indennita da riconoscere ai fini della realizzazione degli

espropri e/o delle servitu.

Per la esecuzione dei lavori si € prevista I'esproprio di aree per una superficie complessiva
di circa 20,2 ha, di proprieta privata ubicate nel territorio comunale di Molfetta.

Per quanto attiene la lama Marcinase si € prevista una fascia di esproprio di 30 m per il
canale deviatore e per il tratto di collegamento con la lama Scorbeto nella zona a valle della linea
ferroviaria.

Lungo la lama Scorbeto la fascia di esproprio considerata & stata di 30 m sino al tratto
arginato punto in cui si € passati ad una fascia di 45 m necessaria per la realizzazione delle
arginature.

Dopo aver individuato le particelle si sono effettuate le necessarie consultazione dalla
banca dati informatizzati dellAgenzia del Territorio di Bari per lindividuazione dei soggetti
intestatari dei singoli fondi. Dopo aver individuato i soggetti proprietari in base all’art. 40 e 41 del
T.U. si e provveduto all'individuazione dell'indennita di base dell'esproprio utilizzando i valori di
mercato per ettaro e per tipo di coltura di terreni.

| valori pertanto sono stati determinati in base alle indagini di mercato effettuate,
considerato le caratteristiche intrinseche proprie dei terreni in esame con patrticolare riferimento
alla vicinanza al centro abitato, la viabilita di accesso ai fondi e la morfologia dei terreni; svolte le

indagini di mercato si € ritenuto attribuire i valori massimi riscontrati e di seguito riportati:

1. Uliveto: V euro/Ha 16.000,00
2. Seminativo: V euro/Ha 10.000,00
3. Seminativo arborato: V euro/Ha 11.000,00
4. Seminativo irriguo: V euro/Ha 18.000,00
5. Orto: V euro/Ha 23.000,00
6. Incolto: V euro/Ha 2.000,00

Risultano presenti anche piccoli fabbricati rurali che saranno oggetto di demolizione ed

opportunamente indennizzato con un valore di 200 €/m?.

Per I'importo complessivo delle indennitd sono state tenute in conto le maggiorazioni
previste dall’art. 45 del DPR 327/2001 e cioé: I'incremento pari al 50 % dell'indennita di base di
esproprio per cessione volontaria e I'incremento per i coltivatori diretti pari a tre volte I'indennita
base.
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Si é considerato che la percentuale di aventi diritto all'integrazione, ai sensi dell’art. 45

comma 2 lettera d, sia pari al 100% del totale delle proprieta interessate dall’esproprio.

Nella stima dell'indennita & stato anche previsto I'accantonamento di una somma per le

spese notarili, frazionamenti ecc.

Per le demolizioni di eventuali manufatti (recinzioni, piazzole in c.a., muri in c.a., muri a

secco, piccoli fabbricati rurali ecc) € stata prevista una somma pari al 30% della indennita di

espropriazione.

Le imposte e tasse dovute agli Uffici Erariali sugli atti di trasferimento della proprieta

(registrazione, trascrizione e volturazione dei decreti di esproprio) ai sensi dell’art.10, comma 6°,
della Legge 08.08.1996 n. 425 sostituito dalla tabella di cui all'allegato n. 2 del D.L. n. 7 del

31.01.05 sono state valutate pari a € 600,00 a ditta catastale.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo per classi interessate dall’esproprio

Uliveto 118.811 m®
Seminativo 10.926 m?
Seminativo arbor. 1.869 m?
Seminativo irriguo 130 m?
Orto - Orto irriguo 31.823 m?
Incolto 6.745 m?
Fabbricati rurali 181 m?

Complessivamente I'importo degli espropri ammonta a € 1.225.000,00 di cui € 897.902,82 inserite

nel quadro economico del finanziamento e i restanti € 327.097,18 a carico del’amministrazione

comunale.
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10 STIMA DEGLI INTERVENTI

Il computo metrico estimativo delle opere é stato redatto sulla base dei prezzi riportati sul

“Prezzario Ufficiale di Riferimento” a cura del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle

Opere Pubbliche per la Puglia — Ed. 2011 e nel Listino Prezzi Regionale Ed. 2012. Per i prezzi

mancanti, si e fatto riferimento ad indagine di mercato condotta sui listini di varie ditte fornitrici, in

vigore alla data di

redazione del presente progetto.

Nel prospetto seguente si riporta il quadro economico dell'intervento.

A) IMPORTO DEI LAVORI
Lotto Est (PIP)
Al | Lavori soggetti a ribasso € 8.802.968,81
A2 | di cui oneri diretti della sicurezza € 88.029,69
A3 | Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso € 176.059,38
Totale importo dei lavori € 8.979.028,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 |Imprevisti € 50.000,00
B2 | Oneri per spostamento sottoservizi € 500.000,00
B3 [Acquisizioni aree e immobili € 897.902,82
B4a | Progettazione esecutiva direzione lavori , CSP, CSE + CNPAIA € 320.000,00
B4b |Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. € 165.482,79
B4c | Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici € 80.000,00
B4d | Rilievi accertamenti e indagini € 50.000,00
B4e | Servizi € 50.000,00
B4f | Spese pubblicita € 10.000,00
Totale somme a disposizione €2.123.385,61
C) LLV.A.
Cl |LV.A. al 22% (A + B escluso B1, B3 e B4b) € 2.197.586,20
Totale L.V.A € 2.197.586,20
Totale A+B+C € 13.300.000,00
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