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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Canale deviatore lama Marcinase  (SpCat 1)
Canale - lama  (Cat 1)

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Indagine per bonifica preventiva per la verifica della presenza degli
NP-014 ordigni bellici
28/10/2016 53´635,00 53´635,00

SOMMANO m2 53´635,00 1,00 53´635,00

2 / 2 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra calcarea -
E.002.005.a eseguito con l’uso di mezzi meccanici
26/10/2016 Muri a secco 6,00 30,00 0,70 0,80 100,80

SOMMANO m3 100,80 65,00 6´552,00

3 / 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 Canale deviatore

Vedi misurazioni allegate 34´939,17 34´939,17
Argine scavo per ammorsamento 875,90 875,90

SOMMANO m3 35´815,07 3,76 134´664,66

4 / 4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 Canale deviatore

Vedi misurazioni allegate 23´392,17 23´392,17

SOMMANO m3 23´392,17 7,20 168´423,62

5 / 5 Demolizione di manufatti esistenti
NP-003 Su tracciato canale 3,00
26/10/2016

SOMMANO cadauno 3,00 5´000,00 15´000,00

6 / 6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 3 [m3 35 815.07] 35´815,07
25/10/2016 Vedi voce n° 4 [m3 23 392.17] 23´392,17

Vedi voce n° 2 [m3 100.80] 100,80

SOMMANO m3 59´308,04 7,20 427´017,89

7 / 7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
25/10/2016 Vedi voce n° 2 [m3 100.80] 100,80

SOMMANO m3 100,80 10,00 1´008,00

8 / 8 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini - eseguito con
NP-001 mezzi meccanici
25/10/2016 Realizzazione argini

Vedi misurazioni allegate 2´503,00 2´503,00

SOMMANO m3 2´503,00 14,00 35´042,00

9 / 9 Compattazione di rilevati arginali
OI.001.004 Vedi voce n° 8 [m3 2 503.00] 2´503,00
25/10/2016

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 2´503,00 841´343,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´503,00 841´343,17

SOMMANO m3 2´503,00 1,30 3´253,90

10 / 32 Espianto e trapianto di alberature
NP-002.1 Monumentali 10,00
25/10/2016

SOMMANO cadauno 10,00 800,00 8´000,00

Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 4)

11 / 33 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale
E.001.005 Sponde canale deviatore 630,00 4,00 0,30 756,00
25/10/2016 Argine 150,00 16,00 0,30 720,00

SOMMANO m3 1´476,00 20,00 29´520,00

12 / 34 Realizzazione di un inerbimento
OF.005.028 Sponde canale deviatore - si considera una larghezza media di 4 m 630,00 4,00 2´520,00
25/10/2016 Argine 150,00 16,00 2´400,00

SOMMANO m2 4´920,00 0,45 2´214,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

13 / 35 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa
NP-002.2 429,00
30/11/2016

SOMMANO cadauno 429,00 200,00 85´800,00

14 / 36 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura calcarea
NP-015 Protezione piede argine 500,00 500,00
26/10/2016

SOMMANO ton 500,00 8,08 4´040,00

Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 4)

15 / 97 Messa a dimora di arbusti in vaso - vaso diam. Cm 18-24
Inf.002.002.0 500,00
4.b
16/02/2016 SOMMANO cad 500,00 6,92 3´460,00

16 / 98 Fornitura di piante arbustive di prima scelta - vaso da 3 litri
Inf.002.003.0 diametro cm 18
3.a2 500,00
16/02/2016

SOMMANO cad 500,00 8,20 4´100,00

17 / 99 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie  - alberi
Inf.002.002.0 con circonferenza del fusto fino a cm 18
1.a 50,00
16/02/2016

SOMMANO cad 50,00 57,60 2´880,00

18 / 100 Fornitura di piante arboree: Acacia saligna, Albizia  - circonferenza
Inf.002.003.0 fusto cm 16 - 18
1.a2 50,00
16/02/2016

SOMMANO cad 50,00 162,00 8´100,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 992´711,07
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 992´711,07

19 / 101 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.b 4,00
11/03/2016

SOMMANO cad 4,00 173,00 692,00

20 / 102 Panchina senza schienale
Inf.003.005 2,00
11/03/2016

SOMMANO cad 2,00 199,55 399,10

21 / 103 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata - con legno
Inf.003.012.c di Pino
01 4,00
11/03/2016

SOMMANO cad 4,00 134,30 537,20

22 / 104 Segnaletica di  diversa natura
NP-016 10,00
14/03/2016

SOMMANO cad 10,00 60,00 600,00

Opere stradali   (SbCat 3)

23 / 200 Realizzazione di pista di servizio - pista ciclo-pedonale
NP-017 Su entrambi i lati del canale 1´200,00 3,00 3´600,00
28/10/2016

SOMMANO m2 3´600,00 10,00 36´000,00

24 / 204 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 Su tratto termale arginato 2,00 500,00 3,00 0,20 600,00
28/10/2016

SOMMANO m3 600,00 14,50 8´700,00

Attraversamenti strade vicinali  (Cat 2)
Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

25 / 10 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 S.v. Marcinase 50,00 3,00 150,00
25/10/2016 S.v. n.1 20,00 3,00 60,00

N.2 s.v. Rocchia 35,00 3,00 105,00

SOMMANO m2 315,00 6,86 2´160,90

26 / 11 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 10 [m2 315.00] 0,10 31,50
25/10/2016

SOMMANO m3 31,50 7,20 226,80

Opere stradali   (SbCat 3)

27 / 12 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati
Inf.001.003 Nuovo tracciato strada Marcinase 250,00 3,00 750,00
25/10/2016

SOMMANO m2 750,00 2,70 2´025,00

28 / 13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 Nuovo tracciato strada Marcinase 250,00 3,50 0,20 175,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 175,00 1´044´052,07
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R I P O R T O 175,00 1´044´052,07

25/10/2016
SOMMANO m3 175,00 14,50 2´537,50

29 / 14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 Nuovo tracciato strada Marcinase 250,00 3,50 7,00 6´125,00
25/10/2016

SOMMANO m2/cm 6´125,00 1,15 7´043,75

30 / 15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 Nuovo tracciato strada Marcinase 250,00 3,50 3,00 2´625,00
25/10/2016

SOMMANO m2/cm 2´625,00 1,40 3´675,00

31 / 16 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da
Inf.001.087.a 12 cm
26/10/2016 Nuovo tracciato strada Marcinase 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,41 205,00

32 / 17 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 S.v. n.1 2,00
25/10/2016 N.2 s.v. Rocchia 2,00

Nuovo tracciato strada Marcinase 6,00

SOMMANO cad 10,00 43,85 438,50

33 / 18 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare -
Inf.001.059.a lato 60 cm
25/10/2016 Nuovo tracciato strada Marcinase 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,45 98,70

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 1´058´050,52
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R I P O R T O 1´058´050,52

Lama Scorbeto - tratto a monte del deviatore  (SpCat 2)
Canale - lama  (Cat 1)

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

34 / 19 Indagine per bonifica preventiva per la verifica della presenza degli
NP-014 ordigni bellici
28/10/2016 28´390,00 28´390,00

SOMMANO m2 28´390,00 1,00 28´390,00

35 / 20 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra calcarea -
E.002.005.a eseguito con l’uso di mezzi meccanici
26/10/2016 Muri a secco 5,00 30,00 0,70 0,80 84,00

SOMMANO m3 84,00 65,00 5´460,00

36 / 21 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 Lama scorbeto monte

Vedi misurazioni allegate 21´419,95 21´419,95
Argine 845,00 845,00

SOMMANO m3 22´264,95 3,76 83´716,21

37 / 22 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 Lama scorbeto monte

Vedi misurazioni allegate 5´697,17 5´697,17

SOMMANO m3 5´697,17 7,20 41´019,62

38 / 23 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 21 [m3 22 264.95] 22´264,95
25/10/2016 Vedi voce n° 22 [m3 5 697.17] 5´697,17

Vedi voce n° 20 [m3 84.00] 84,00

SOMMANO m3 28´046,12 7,20 201´932,06

39 / 24 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
25/10/2016 Vedi voce n° 20 [m3 84.00] 84,00

SOMMANO m3 84,00 10,00 840,00

40 / 25 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini - eseguito con
NP-001 mezzi meccanici
25/10/2016 Realizzazione argine

Vedi misurazioni allegate 1´858,20 1´858,20

SOMMANO m3 1´858,20 14,00 26´014,80

41 / 26 Compattazione di rilevati arginali
OI.001.004 Vedi voce n° 25 [m3 1 858.20] 1´858,20
25/10/2016

SOMMANO m3 1´858,20 1,30 2´415,66

42 / 37 Espianto e trapianto di alberature
NP-002.1 10,00
25/10/2016

SOMMANO cadauno 10,00 800,00 8´000,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 1´455´838,87
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R I P O R T O 1´455´838,87

Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 4)

43 / 38 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale
E.001.005 Sponde canale deviatore 680,00 5,00 0,30 1´020,00
25/10/2016 Argine 160,00 16,00 0,30 768,00

SOMMANO m3 1´788,00 20,00 35´760,00

44 / 39 Realizzazione di un inerbimento
OF.005.028 Sponde canale deviatore - si considera una larghezza media di 4 m 680,00 5,00 3´400,00
25/10/2016 Argine 16,00 16,00 256,00

SOMMANO m2 3´656,00 0,45 1´645,20

45 / 184 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie  - alberi
Inf.002.002.0 con circonferenza del fusto fino a cm 18
1.a 50,00
16/02/2016

SOMMANO cad 50,00 57,60 2´880,00

46 / 185 Fornitura di piante arboree: Acacia saligna, Albizia  - circonferenza
Inf.002.003.0 fusto cm 16 - 18
1.a2 50,00
16/02/2016

SOMMANO cad 50,00 162,00 8´100,00

47 / 186 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.b 4,00
11/03/2016

SOMMANO cad 4,00 173,00 692,00

48 / 187 Panchina senza schienale
Inf.003.005 2,00
11/03/2016

SOMMANO cad 2,00 199,55 399,10

49 / 188 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata - con legno
Inf.003.012.c di Pino
01 4,00
11/03/2016

SOMMANO cad 4,00 134,30 537,20

50 / 189 Segnaletica di  diversa natura
NP-016 10,00
14/03/2016

SOMMANO cad 10,00 60,00 600,00

51 / 190 Fornitura di piante arbustive di prima scelta - vaso da 3 litri
Inf.002.003.0 diametro cm 18
3.a2 500,00
16/02/2016

SOMMANO cad 500,00 8,20 4´100,00

52 / 191 Messa a dimora di arbusti in vaso - vaso diam. Cm 18-24
Inf.002.002.0 500,00
4.b
16/02/2016 SOMMANO cad 500,00 6,92 3´460,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 1´514´012,37
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R I P O R T O 1´514´012,37

Opere stradali   (SbCat 3)

53 / 201 Realizzazione di pista di servizio - pista ciclo-pedonale
NP-017 Su entrambi i lati del canale 1´200,00 3,00 3´600,00
28/10/2016

SOMMANO m2 3´600,00 10,00 36´000,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

54 / 205 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa
NP-002.2 290,00
30/11/2016

SOMMANO cadauno 290,00 200,00 58´000,00

Attraversamenti strade vicinali  (Cat 2)

55 / 27 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 N.3 s.v. Parieti Nuove 20,00 4,30 86,00
25/10/2016 N.4 s.v. Fondo Favale 20,00 4,30 86,00

SOMMANO m2 172,00 6,86 1´179,92

56 / 28 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento 15,00 12,80 1,00 192,00
A detrarre scavo per deviatore 15,00 6,00 1,00 -90,00
S.v. Fondo Favale - Allargamento scavo per realizzazione
attraversamento 16,00 12,80 1,00 204,80
A detrarre scavo per deviatore 16,00 6,00 1,00 -96,00

Sommano positivi m3 396,80
Sommano negativi m3 -186,00

SOMMANO m3 210,80 3,76 792,61

57 / 29 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento *(H/peso=4,18-1) 15,00 12,80 3,18 610,56
A detrarre scavo per deviatore  *(H/peso=2,98-1) 15,00 6,00 1,98 -178,20
S.v. Fondo Favale - Allargamento scavo per realizzazione
attraversamento *(H/peso=4,36-1) 16,00 12,80 3,36 688,13
A detrarre scavo per deviatore  *(H/peso=3,16-1) 16,00 6,00 2,16 -207,36

Sommano positivi m3 1´298,69
Sommano negativi m3 -385,56

SOMMANO m3 913,13 7,20 6´574,54

58 / 30 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere
E.001.009 Per rinfianco area di maggior scavo attraversamenti
27/10/2016 S.v. Parieti Nuove - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento 2,00 15,00 2,00 3,18 190,80
S.v. Fondo Favale - Allargamento scavo per realizzazione
attraversamento 2,00 16,00 2,00 3,36 215,04

SOMMANO m3 405,84 12,60 5´113,58

59 / 31 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 27 [m2 172.00] 0,10 17,20
25/10/2016 Vedi voce n° 28 [m3 210.80] 210,80

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 228,00 1´621´673,02
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R I P O R T O 228,00 1´621´673,02

Vedi voce n° 29 [m3 913.13] 913,13
A detrarre
Vedi voce n° 30 [m3 405.84] -405,84

Sommano positivi m3 1´141,13
Sommano negativi m3 -405,84

SOMMANO m3 735,29 7,20 5´294,09

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

60 / 40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.a C08/10.
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove 11,20 12,80 0,10 14,34

S.v. Fondo Favale 11,70 12,80 0,10 14,98

SOMMANO m3 29,32 105,75 3´100,59

61 / 41 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove

Fondazione *(lung.=11+10,8) 2,00 21,80 1,00 43,60
S.v. Fondo Favale
Fondazione *(lung.=11,5+10,8) 2,00 22,30 1,00 44,60

SOMMANO m2 88,20 20,00 1´764,00

62 / 42 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di
E.004.039.a altezza fino a mt. 4
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove

Pareti 2,00 11,00 3,08 67,76
2,00 11,00 2,28 50,16
4,00 0,90 3,08 11,09

Soletta 11,00 7,00 77,00
2,00 7,00 0,80 11,20

Cordolo 4,00 11,00 0,20 8,80
4,00 0,20 0,20 0,16

S.v. Fondo Favale
Pareti 2,00 11,50 3,26 74,98

2,00 11,50 2,46 56,58
4,00 0,90 3,26 11,74

Soletta 11,50 7,00 80,50
2,00 7,00 0,80 11,20

Cordolo 4,00 11,50 0,20 9,20
4,00 0,20 0,20 0,16

SOMMANO m2 470,53 18,95 8´916,54

63 / 43 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
25/10/2016 S.v. Parieti Nuove

Fondazione 11,00 10,80 1,00 118,80
Pareti *(H/peso=2,28+0,8) 2,00 11,00 0,90 3,08 60,98
Soletta 11,00 7,00 0,80 61,60
Cordolo 2,00 8,80 0,20 0,20 0,70
Sagomatura canale 11,00 7,00 0,10 7,70

2,00 11,00 0,20 2,28 10,03
S.v. Fondo Favale
Fondazione 11,50 10,80 1,00 124,20
Pareti *(H/peso=2,46+0,8) 2,00 11,50 0,90 3,26 67,48
Soletta 11,50 7,00 0,80 64,40
Cordolo 2,00 8,80 0,20 0,20 0,70
Sagomatura canale 11,50 7,00 0,10 8,05

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 524,64 1´640´748,24
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R I P O R T O 524,64 1´640´748,24

2,00 11,50 0,20 2,46 11,32

SOMMANO m3 535,96 148,18 79´418,55

64 / 44 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a S.v. Parieti Nuove 2,00 11,00 22,00
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 2,00 11,50 23,00

SOMMANO m 45,00 16,50 742,50

65 / 45 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
25/10/2016 Vedi voce n° 44 [m 45.00] 45,00

SOMMANO m3 45,00 3,00 135,00

66 / 46 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
25/10/2016 Si considera un'incidenza di 90 kg/m3 di calcestruzzo

Vedi voce n° 43 [m3 535.96] 90,00 48´236,40

SOMMANO kg 48´236,40 1,53 73´801,69

Opere stradali   (SbCat 3)

67 / 47 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 S.v. Parieti Nuove 20,00 4,30 0,10 8,60
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 20,00 4,30 0,10 8,60

SOMMANO m3 17,20 14,50 249,40

68 / 48 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 S.v. Parieti Nuove 20,00 4,30 7,00 602,00
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 20,00 4,30 7,00 602,00

SOMMANO m2/cm 1´204,00 1,15 1´384,60

69 / 49 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 S.v. Parieti Nuove 20,00 4,30 3,00 258,00
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 20,00 4,30 3,00 258,00

SOMMANO m2/cm 516,00 1,40 722,40

70 / 50 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da
Inf.001.087.a 12 cm
26/10/2016 S.v. Parieti Nuove 2,00 20,00 40,00

S.v. Fondo Favale 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 80,00 0,41 32,80

71 / 51 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 S.v. Parieti Nuove 2,00
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 2,00

SOMMANO cad 4,00 43,85 175,40

72 / 52 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare -
Inf.001.059.a lato 60 cm

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 1´797´410,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´797´410,58

25/10/2016 S.v. Parieti Nuove 2,00
S.v. Fondo Favale 2,00

SOMMANO cad 4,00 16,45 65,80

73 / 53 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 1
Inf.001.054 S.v. Parieti Nuove 2,00 16,00 32,00
25/10/2016 S.v. Fondo Favale 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 64,00 62,92 4´026,88

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 1´801´503,26
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´801´503,26

Lama Scorbeto - tratto a valle del deviatore  (SpCat 3)
Canale - lama  (Cat 1)

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

74 / 54 Indagine per bonifica preventiva per la verifica della presenza degli
NP-014 ordigni bellici
28/10/2016 (H/peso=206004-53635-28390) 123´979,00 123´979,00

SOMMANO m2 123´979,00 1,00 123´979,00

75 / 55 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 Lama Scorbeto - tratto a valle del deviatore

Vedi misurazioni allegate 60´342,63 60´342,63

SOMMANO m3 60´342,63 3,76 226´888,29

76 / 56 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 Lama Scorbeto - tratto a valle del deviatore

Vedi misurazioni allegate 30´705,97 30´705,97

SOMMANO m3 30´705,97 7,20 221´082,98

77 / 57 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 Tratto a valle della ex S.S.16 1´500,00 1´500,00
26/10/2016

SOMMANO m2 1´500,00 6,86 10´290,00

78 / 58 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra calcarea -
E.002.005.a eseguito con l’uso di mezzi meccanici
26/10/2016 Muri a secco 17,00 30,00 0,70 0,80 285,60

Muri a secco tratto a valle della ex S.S. 16 140,00 0,70 1,20 117,60

SOMMANO m3 403,20 65,00 26´208,00

79 / 59 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante - valutata
E.002.001 vuoto per pieno
28/10/2016 Locale Uffici 280,00 280,00

Locale soffianti 170,00 170,00

SOMMANO m3 450,00 28,50 12´825,00

80 / 60 Demolizione di manufatti esistenti
NP-003 Su tracciato canale 10,00
26/10/2016

SOMMANO cadauno 10,00 5´000,00 50´000,00

81 / 61 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi eseguito
E.002.004.a l’uso di mezzi meccanici
26/10/2016 Tombino in corrispondenza della ex S.S. 16

2,00 20,00 8,00 0,50 160,00
4,00 8,00 1,90 0,50 30,40

SOMMANO m3 190,40 150,00 28´560,00

82 / 62 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 55 [m3 60 342.63] 60´342,63
25/10/2016 Vedi voce n° 56 [m3 30 705.97] 30´705,97

Vedi voce n° 58 [m3 403.20] 403,20
Vedi voce n° 57 [m2 1 500.00] 0,10 150,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 91´601,80 2´501´336,53
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´601,80 2´501´336,53

Vedi voce n° 59 [m3 450.00] 0,40 180,00
Vedi voce n° 61 [m3 190.40] 190,40
a detrarre materiale impiegato per il mascheramento del tratto in
c.a. esterno al depuratore 2´242,50 -2´242,50

Sommano positivi m3 91´972,20
Sommano negativi m3 -2´242,50

SOMMANO m3 89´729,70 7,20 646´053,84

83 / 63 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
25/10/2016 Vedi voce n° 57 [m2 1 500.00] 0,10 150,00

Vedi voce n° 58 [m3 403.20] 403,20

SOMMANO m3 553,20 10,00 5´532,00

84 / 64 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - calcestruzzo
E.001.030.f cementizio armato
28/10/2016 Fabbricati da demolire impianto di riuso

Vedi voce n° 59 [m3 450.00] 20,00 0,40 3´600,00
Tombino in corrispondenza della ex S.S. 16
Vedi voce n° 61 [m3 190.40] 25,00 4´760,00

SOMMANO q.li 8´360,00 3,20 26´752,00

85 / 65 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini - eseguito con
NP-001 mezzi meccanici
25/10/2016 Realizzazione argini

Lama Scorbeto
Vedi misurazioni allegate
Argine destro 9´795,60 9´795,60
Argine sinistro 5´306,47 5´306,47

Risvolto in sinitra idralica lama Marcinase *(H/peso=(30+5)/2) 2,00 500,00 17,50 17´500,00

SOMMANO m3 32´602,07 14,00 456´428,98

86 / 66 Compattazione di rilevati arginali
OI.001.004 Vedi voce n° 65 [m3 32 602.07] 32´602,07
25/10/2016

SOMMANO m3 32´602,07 1,30 42´382,69

Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 4)

87 / 92 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale
E.001.005 Sponde canale - si considera una larghezza media di 3 m
25/10/2016 Da sezione 21 a 60 1´530,00 3,00 0,30 1´377,00

Da sezione 66 a 81 625,00 3,00 0,30 562,50

SOMMANO m3 1´939,50 20,00 38´790,00

88 / 93 Realizzazione di un inerbimento
OF.005.028 Sponde canale - si considera una larghezza media di 3 m
25/10/2016 Da sezione 21 a 60 1´530,00 3,00 0,30 1´377,00

Da sezione 66 a 81 625,00 3,00 0,30 562,50

SOMMANO m2 1´939,50 0,45 872,78

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 3´718´148,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´718´148,82

89 / 107 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.a C08/10.
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

Sottofondazione canale 250,00 9,00 0,20 450,00

SOMMANO m3 450,00 105,75 47´587,50

90 / 108 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

Fondazione *(lung.=250+9) 2,00 259,00 0,60 310,80

SOMMANO m2 310,80 20,00 6´216,00

91 / 109 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di
E.004.039.a altezza fino a mt. 4
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

Pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 115,00 3,50 1´610,00
Pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 135,00 3,00 1´620,00

2,00 0,50 3,50 3,50
2,00 0,50 3,00 3,00

SOMMANO m2 3´236,50 18,95 61´331,67

92 / 110 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

Fondazione 250,00 9,00 0,60 1´350,00
Pareti 2,00 115,00 0,50 3,50 402,50
Pareti 2,00 135,00 0,50 3,00 405,00

SOMMANO m3 2´157,50 148,18 319´698,35

93 / 111 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

Vedi voce n° 110 [m3 2 157.50] 2´157,50

SOMMANO m3 2´157,50 3,00 6´472,50

94 / 112 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66
26/10/2016 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 16,50 8´250,00

95 / 113 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
26/10/2016 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.66

si considera un'incidenza di 120 kg/m3 di calcestruzzo
Vedi voce n° 110 [m3 2 157.50] 120,00 258´900,00

SOMMANO kg 258´900,00 1,53 396´117,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

96 / 114 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere
E.001.009 Tratto in cemento armato a sezione rettangolare da sez.60 a sez.63
26/10/2016 Mascheramento laterale 2,00 115,00 5,00 1,50 1´725,00

(H/peso=1,5/2) 2,00 115,00 3,00 0,75 517,50

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 2´242,50 4´563´821,84
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´242,50 4´563´821,84

SOMMANO m3 2´242,50 12,60 28´255,50

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

97 / 175 Ricostruzione del locale ufficio
NP-006 1,00
27/10/2016

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

98 / 176 Ricostruzione del locale soffianti
NP-007 1,00
27/10/2016

SOMMANO a corpo 1,00 80´000,00 80´000,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

99 / 179 Espianto e trapianto di alberature
NP-002.1 Alberi di ullivo 18,00 18,00
27/10/2016

SOMMANO cadauno 18,00 800,00 14´400,00

Opere di ingegneria naturalistica  (SbCat 4)

100 / 192 Fornitura di piante arboree: Acacia saligna, Albizia  - circonferenza
Inf.002.003.0 fusto cm 16 - 18
1.a2 100,00
16/02/2016

SOMMANO cad 100,00 162,00 16´200,00

101 / 193 Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie  - alberi
Inf.002.002.0 con circonferenza del fusto fino a cm 18
1.a 100,00
16/02/2016

SOMMANO cad 100,00 57,60 5´760,00

102 / 194 Panchina senza schienale
Inf.003.005 6,00
11/03/2016

SOMMANO cad 6,00 199,55 1´197,30

103 / 195 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo
Inf.003.028.b 8,00
11/03/2016

SOMMANO cad 8,00 173,00 1´384,00

104 / 196 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata - con legno
Inf.003.012.c di Pino
01 16,00
11/03/2016

SOMMANO cad 16,00 134,30 2´148,80

105 / 197 Segnaletica di  diversa natura
NP-016 40,00
14/03/2016

SOMMANO cad 40,00 60,00 2´400,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 4´775´567,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´775´567,44

106 / 198 Fornitura di piante arbustive di prima scelta - vaso da 3 litri
Inf.002.003.0 diametro cm 18
3.a2 1´000,00
16/02/2016

SOMMANO cad 1´000,00 8,20 8´200,00

107 / 199 Messa a dimora di arbusti in vaso - vaso diam. Cm 18-24
Inf.002.002.0 1´000,00
4.b
16/02/2016 SOMMANO cad 1´000,00 6,92 6´920,00

Opere stradali   (SbCat 3)

108 / 202 Realizzazione di pista di servizio - pista ciclo-pedonale
NP-017 Su entrambi i lati del canale 1´800,00 3,00 5´400,00
28/10/2016

SOMMANO m2 5´400,00 10,00 54´000,00

109 / 203 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 Su tratto arginato da sezione 69 a 81 2,00 474,00 5,00 0,20 948,00
28/10/2016

SOMMANO m3 948,00 14,50 13´746,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

110 / 206 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa
NP-002.2 880,00
30/11/2016

SOMMANO cadauno 880,00 200,00 176´000,00

Attraversamenti strade vicinali  (Cat 2)

111 / 67 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 S.v. San Pancrazio 20,00 3,00 60,00
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto 20,00 3,00 60,00

S.v. Coppe 20,00 5,00 100,00
S.v. Padula 350,00 12,00 4´200,00

SOMMANO m2 4´420,00 6,86 30´321,20

112 / 68 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici
Inf.001.025 S.v. Padula 2,00 350,00 700,00
26/10/2016

SOMMANO m 700,00 1,90 1´330,00

113 / 69 Rimozione di barriera metallica esistente
Inf.001.026 S.v. Padula 2,00 350,00 700,00
26/10/2016

SOMMANO m 700,00 7,65 5´355,00

114 / 70 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra calcarea -
E.002.005.a eseguito con l’uso di mezzi meccanici
26/10/2016 S.v. Padula

marciapiedi 2,00 350,00 1,20 0,20 168,00

SOMMANO m3 168,00 65,00 10´920,00

115 / 71 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 5´082´359,64
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´082´359,64

F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento 16,00 14,60 1,00 233,60
A detrarre scavo per canale 16,00 8,00 1,00 -128,00
S.v. Coppe - Allargamento scavo per realizzazione attraversamento 17,00 15,00 1,00 255,00
A detrarre scavo per canale 17,00 8,00 1,00 -136,00
S.v. Padula 27,00 28,30 1,00 764,10
A detrarre scavo per canale 27,00 10,00 1,00 -270,00

Sommano positivi m3 1´252,70
Sommano negativi m3 -534,00

SOMMANO m3 718,70 3,76 2´702,31

116 / 72 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento *(H/peso=6,15-1) 16,00 14,60 5,15 1´203,04
A detrarre scavo per canale *(H/peso=5,05-1) 16,00 8,00 4,05 -518,40
S.v. Coppe - Allargamento scavo per realizzazione attraversamento
*(H/peso=5,59-1) 17,00 15,00 4,59 1´170,45
A detrarre scavo per canale *(H/peso=4,49-1) 17,00 8,00 3,49 -474,64
S.v. Padula *(H/peso=5,8-1) 27,00 28,30 4,80 3´667,68
A detrarre scavo per canale *(H/peso=4,4-1) 27,00 10,00 3,40 -918,00

Sommano positivi m3 6´041,17
Sommano negativi m3 -1´911,04

SOMMANO m3 4´130,13 7,20 29´736,94

117 / 73 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere
E.001.009 Per rinfianco area di maggior scavo attraversamenti
27/10/2016 S.v. stradella Scorbeto - Allargamento scavo per realizzazione

attraversamento 2,00 16,00 2,00 4,25 272,00
S.v. Coppe - Allargamento scavo per realizzazione attraversamento 2,00 17,00 2,00 3,69 250,92
S.v. Padula 2,00 27,00 2,00 5,80 626,40

SOMMANO m3 1´149,32 12,60 14´481,43

118 / 74 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 67 [m2 4 420.00] 0,10 442,00
25/10/2016 Vedi voce n° 71 [m3 718.70] 718,70

Vedi voce n° 72 [m3 4 130.13] 4´130,13
Vedi voce n° 68 [m 700.00] 0,30 0,20 42,00
Vedi voce n° 70 [m3 168.00] 168,00
A detrarre
Vedi voce n° 73 [m3 1 149.32] -1´149,32

Sommano positivi m3 5´500,83
Sommano negativi m3 -1´149,32

SOMMANO m3 4´351,51 7,20 31´330,87

119 / 75 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
25/10/2016 Vedi voce n° 67 [m2 4 420.00] 0,10 442,00

Vedi voce n° 68 [m 700.00] 0,30 0,20 42,00
Vedi voce n° 70 [m3 168.00] 168,00

SOMMANO m3 652,00 10,00 6´520,00

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 5´167´131,19



pag. 17

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´167´131,19

120 / 76 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.a C08/10.
25/10/2016 Sottofondazione

S.v. stradella Scorbeto 14,20 14,60 0,10 20,73
S.v. Coppe 15,20 15,00 0,10 22,80
S.v. Padula 25,20 28,30 0,10 71,32

SOMMANO m3 114,85 105,75 12´145,39

121 / 77 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
25/10/2016 Fondazione

S.v. stradella Scorbeto *(lung.=12+12,8) 2,00 24,80 1,00 49,60
S.v. Coppe *(lung.=13+12,8) 2,00 25,80 1,00 51,60
S.v. Padula *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 1,10 83,60
(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 1,10 23,76

SOMMANO m2 208,56 20,00 4´171,20

122 / 78 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di
E.004.039.a altezza fino a mt. 4
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto

Pareti 2,00 12,00 5,05 121,20
2,00 12,00 4,25 102,00
4,00 0,90 5,05 18,18

Soletta 12,00 9,00 108,00
2,00 9,00 0,80 14,40

Cordolo 4,00 10,80 0,20 8,64
4,00 0,20 0,20 0,16

S.v. Coppe
Pareti 2,00 13,00 4,49 116,74

2,00 13,00 3,69 95,94
4,00 0,90 4,49 16,16

Soletta 13,00 9,00 117,00
2,00 9,00 0,80 14,40

Cordolo 4,00 12,00 0,20 9,60
4,00 0,20 0,20 0,16

S.v. Padula *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 3,50 266,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,40 3,50 19,60
Cordolo contenimento travi *(lung.=19+20,3) 2,00 39,30 0,80 62,88
Piastra  *(lung.=19+20,3) 2,00 39,30 0,30 23,58
Cordolo 4,00 20,30 0,20 16,24
Cordolo 4,00 0,20 0,20 0,16
Inviti *(par.ug.=2*4) 8,00 4,40 4,60 161,92

4,00 1,05 4,60 19,32
4,00 0,80 4,60 14,72
4,00 0,50 4,60 9,20

SOMMANO m2 1´336,20 18,95 25´320,99

123 / 79 Fornitura e posa in opera di casserature per getti per altezze
E.004.039.b superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto

Pareti *(H/peso=5,05-4) 2,00 12,00 1,05 25,20
(H/peso=4,25-4) 2,00 12,00 0,25 6,00
(H/peso=5,05-4) 4,00 0,90 1,05 3,78
S.v. Coppe
Pareti *(H/peso=4,49-4) 2,00 13,00 0,49 12,74
(H/peso=4,49-4) 4,00 0,90 0,49 1,76

SOMMANO m2 49,48 5,00 247,40

124 / 80 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 5´209´016,17
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R I P O R T O 5´209´016,17

Fondazione 12,00 12,80 1,00 153,60
Pareti 2,00 12,00 0,90 5,05 109,08
Soletta 12,00 9,00 0,80 86,40
Cordolo 4,00 10,80 0,20 0,20 1,73
Sagomatura canale 12,00 9,00 0,10 10,80

2,00 12,00 0,20 5,05 24,24

S.v. Coppe
Fondazione 13,00 12,80 1,00 166,40
Pareti 2,00 13,00 9,00 4,49 1´050,66
Soletta 13,00 9,00 0,80 93,60
Cordolo 4,00 12,00 0,20 0,20 1,92

2,00 9,50 1,00 19,00
Sagomatura canale 13,00 9,00 0,10 11,70

2,00 13,00 0,20 4,49 23,35

S.v. Padula
Fondazione 2,00 19,00 5,40 1,10 225,72
Pareti 2,00 19,00 1,40 3,50 186,20
Soletta contenimento travi 19,00 20,30 0,80 308,56
A detrarre travi 5,00 20,30 1,00 0,80 -81,20
Soletta di chiusura 19,00 20,30 0,30 115,71
Cordolo 2,00 20,30 0,20 0,20 1,62
Inviti 4,00 4,40 0,50 4,60 40,48

4,00 0,80 0,50 4,60 7,36

Sommano positivi m3 2´638,13
Sommano negativi m3 -81,20

SOMMANO m3 2´556,93 148,18 378´885,89

125 / 81 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a S.v. stradella Scorbeto 2,00 12,00 24,00
25/10/2016 S.v. Coppe 2,00 13,00 26,00

S.v. Padula 2,00 19,00 38,00

SOMMANO m 88,00 16,50 1´452,00

126 / 82 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
25/10/2016 Vedi voce n° 80 [m3 2 556.93] 2´556,93

SOMMANO m3 2´556,93 3,00 7´670,79

127 / 83 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
25/10/2016 Si considera un'incidenza di 110 kg/m3 di calcestruzzo

Vedi voce n° 80 [m3 2 556.93] 110,00 281´262,30

SOMMANO kg 281´262,30 1,53 430´331,32

Opere stradali   (SbCat 3)

128 / 84 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 S.v. stradella Scorbeto 20,00 3,00 0,20 12,00
25/10/2016 S.v. Coppe 20,00 5,00 0,20 20,00

S.v. Padula 350,00 12,00 0,20 840,00

SOMMANO m3 872,00 14,50 12´644,00

129 / 85 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 S.v. stradella Scorbeto 20,00 3,00 7,00 420,00
25/10/2016 S.v. Coppe 20,00 5,00 7,00 700,00

S.v. Padula 350,00 12,00 7,00 29´400,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 30´520,00 6´040´000,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´520,00 6´040´000,17

SOMMANO m2/cm 30´520,00 1,15 35´098,00

130 / 86 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 S.v. stradella Scorbeto 20,00 3,00 3,00 180,00
01/12/2016 S.v. Coppe 20,00 5,00 3,00 300,00

S.v. Padula 350,00 12,00 3,00 12´600,00

SOMMANO m2/cm 13´080,00 1,40 18´312,00

131 / 87 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi di sezione di cm.
Inf.001.039.g 20 x h. 25 lunghezza cm.100
28/10/2016 S.v. Padula 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 700,00 23,45 16´415,00

132 / 88 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da
Inf.001.087.a 12 cm
26/10/2016 S.v. stradella Scorbeto 2,00 20,00 40,00

S.v. Coppe 2,00 20,00 40,00
S.v. Padula 4,00 350,00 1´400,00

SOMMANO m 1´480,00 0,41 606,80

133 / 89 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 S.v. stradella Scorbeto 2,00
25/10/2016 S.v. Coppe 2,00

S.v. Padula 6,00

SOMMANO cad 10,00 43,85 438,50

134 / 90 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare -
Inf.001.059.a lato 60 cm
25/10/2016 S.v. stradella Scorbeto 2,00

S.v. Coppe 2,00
S.v. Padula 6,00

SOMMANO cad 10,00 16,45 164,50

135 / 91 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 1
Inf.001.054 S.v. stradella Scorbeto 2,00 16,00 32,00
25/10/2016 S.v. Coppe 2,00 20,00 40,00

S.v. Padula 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 772,00 62,92 48´574,24

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

136 / 94 Fornitura di travi tralicciate metalliche inglobate nel getto di
NP-004 calcestruzzo
26/10/2016 S.v. Padula 5,00 20,30 101,50

SOMMANO m 101,50 800,00 81´200,00

Opere stradali   (SbCat 3)

137 / 95 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato
Inf.001.040 S.v. Padula - marciapiedi 2,00 350,00 1,20 840,00
26/10/2016

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 840,00 6´240´809,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 840,00 6´240´809,21

SOMMANO m2 840,00 9,75 8´190,00

138 / 96 F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena  - di larghezza pari a 20 cm
Inf.001.044.b S.v. Padula - marciapiedi 2,00 350,00 700,00
26/10/2016

SOMMANO m 700,00 38,00 26´600,00

139 / 105 Rifacimento ingressi laterali per innalzamento della livelletta
NP-012 stradale
28/10/2016 S.V. Padula 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

140 / 106 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura calcarea
NP-015 Protezione fondo lama in corrispondenza dell'attraversamento della
26/10/2016 s.v. Padula *(H/peso=30*12*1*2,2) 792,00 792,00

SOMMANO ton 792,00 8,08 6´399,36

Opere stradali   (SbCat 3)

141 / 177 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
Inf.001.001.b Per modifica livelletta stradale S.V. Padula 170,00 14,00 0,80 1´904,00
27/10/2016 150,00 14,00 1,20 2´520,00

SOMMANO m2 4´424,00 11,50 50´876,00

142 / 178 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.002 Per modifica livelletta stradale S.V. Padula 170,00 14,00 0,80 1´904,00
27/10/2016 150,00 14,00 1,20 2´520,00

SOMMANO m3 4´424,00 2,50 11´060,00

Attraversamento S.S. 16bis  (Cat 3)
Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

143 / 151 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 S.S. 16 bis 30,00 19,00 570,00
27/10/2016 Complanare 30,00 4,30 129,00

SOMMANO m2 699,00 6,86 4´795,14

144 / 152 Rimozione di barriera metallica esistente
Inf.001.026 (par.ug.=2*2) 4,00 30,00 120,00
27/10/2016

SOMMANO m 120,00 7,65 918,00

145 / 153 Scavo a vuoto per l’esecuzione del palo trivellato - per diametro
E.003.043.e pari a mm 1000
27/10/2016 In corrispondenza della SS16bis *(par.ug.=2*(18+5+8)) 62,00 20,60 1´277,20

A monte della SS16bis *(par.ug.=2*4) 8,00 12,00 96,00
A valle della SS16bis *(par.ug.=2*9) 18,00 14,15 254,70

SOMMANO m 1´627,90 49,41 80´434,54

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 6´455´082,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´455´082,25

146 / 154 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
27/10/2016 S.S. 16 bis 19,00 9,00 1,00 171,00

SOMMANO m3 171,00 3,76 642,96

147 / 155 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
27/10/2016 S.S. 16 bis *(H/peso=9,93-1) 19,00 9,00 8,93 1´527,03

SOMMANO m3 1´527,03 7,20 10´994,62

148 / 156 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 151 [m2 699.00] 0,10 69,90
27/10/2016 Vedi voce n° 154 [m3 171.00] 171,00

Vedi voce n° 155 [m3 1 527.03] 1´527,03
Volume di scavo per l'esecuzione dei pali *(larg.=3,14*1*1/4) 0,79 1´512,00 1´194,48

SOMMANO m3 2´962,41 7,20 21´329,35

149 / 157 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
27/10/2016 Vedi voce n° 151 [m2 699.00] 0,10 69,90

SOMMANO m3 69,90 10,00 699,00

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

150 / 158 Fornitura e posa in opera di controcamicia in lamierino a perdere.
E.003.048 In corrispondenza della SS16bis *(par.ug.=2*(18+5+8+9))*(H/
27/10/2016 peso=2*3,14*1/2*0,01*78,50) 80,00 20,60 2,46 4´054,08

A monte della SS16bis *(par.ug.=2*4)*(H/peso=2*3,14*1/2*
0,01*78,5) 8,00 12,00 2,46 236,16
A valle della SS16bis *(par.ug.=2*9)*(H/peso=2*3,14*1/2*0,01*
78,50) 18,00 14,15 2,46 626,56

SOMMANO kg 4´916,80 3,00 14´750,40

151 / 159 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
27/10/2016 Cordoli *(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 1,00 120,00

2,00 30,00 1,00 60,00
Soletta impalcato 30,00 9,00 270,00

2,00 9,00 1,00 18,00
Soletta fondo 30,00 9,00 270,00

2,00 9,00 0,50 9,00
Inviti *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,05+0,4+2,15) 4,00 5,60 2,00 44,80

SOMMANO m2 791,80 20,00 15´836,00

152 / 160 Pali trivellati di grande diametro - per diametro pari a mm 1000
E.003.036.e In corrispondenza della SS16bis
27/10/2016 (par.ug.=2*18) 36,00 20,60 741,60

A monte della SS16bis *(par.ug.=2*5) 10,00 16,15 161,50
(par.ug.=2*4) 8,00 12,00 96,00
A valle della SS16bis *(par.ug.=2*8) 16,00 16,15 258,40
(par.ug.=2*9) 18,00 14,15 254,70
Pali provvisionali 9,00 20,60 185,40

SOMMANO m 1´697,60 126,08 214´033,41

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 6´733´367,99
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´733´367,99

153 / 161 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
27/10/2016 In corrispondenza della SS16bis

Cordoli *(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 1,00 1,00 120,00
Soletta impalcato 30,00 9,00 1,00 270,00
Soletta fondo 30,00 9,00 0,50 135,00
Inviti *(par.ug.=2*2) 4,00 3,05 0,40 2,00 9,76

SOMMANO m3 534,76 148,18 79´240,74

154 / 162 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
27/10/2016 Vedi voce n° 161 [m3 534.76] 534,76

SOMMANO m3 534,76 3,00 1´604,28

155 / 163 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
27/10/2016 Si considera un'incidenza di 130 kg/m3 di calcestruzzo

Elementi in calcestruzzo
Vedi voce n° 161 [m3 534.76] 130,00 69´518,80
Pali
Vedi voce n° 160 [m 1 697.60] *(larg.=3,14*0,5*0,5) 0,79 130,00 174´343,52

SOMMANO kg 243´862,32 1,53 373´109,35

Opere stradali   (SbCat 3)

156 / 164 Ripristino muri d'ala di contenimento rilevato stradale strada statale
NP-009 1,00
28/10/2016

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

157 / 165 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 19,00 30,00 0,50 285,00
25/10/2016 6,00 30,00 0,30 54,00

SOMMANO m3 339,00 14,50 4´915,50

158 / 166 Fornitura e posa in opera di misto cementato
NP-008 19,00 30,00 0,20 114,00
28/10/2016

SOMMANO m3 114,00 50,00 5´700,00

159 / 167 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 19,00 30,00 10,00 5´700,00
25/10/2016 6,00 30,00 7,00 1´260,00

SOMMANO m2/cm 6´960,00 1,15 8´004,00

160 / 168 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 19,00 30,00 5,00 2´850,00
25/10/2016 6,00 30,00 3,00 540,00

SOMMANO m2/cm 3´390,00 1,40 4´746,00

161 / 169 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da
Inf.001.087.a 12 cm
26/10/2016 (par.ug.=2*3) 6,00 30,00 180,00

2,00 30,00 60,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 240,00 7´230´687,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 7´230´687,86

SOMMANO m 240,00 0,41 98,40

162 / 170 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 4,00
25/10/2016

SOMMANO cad 4,00 43,85 175,40

163 / 171 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare -
Inf.001.059.a lato 60 cm
25/10/2016 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,45 65,80

164 / 172 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 2
NP-010 SS16 2,00 30,00 60,00
28/10/2016

SOMMANO m 60,00 90,00 5´400,00

165 / 173 Barriere stradali Barriera di sicurezza -  cat. H 3
NP-011 SS16 30,00 30,00
28/10/2016

SOMMANO m 30,00 50,00 1´500,00

166 / 174 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 1
Inf.001.054 strada di servizio 15,00 15,00
25/10/2016

SOMMANO m 15,00 62,92 943,80

Attraversamento FF.SS.  (Cat 4)
Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

167 / 141 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 Approfondimento per posizionamento manufatto

monte ferrovia 15,00 15,00 1,10 247,50
valle ferrovia 10,00 15,00 1,10 165,00

SOMMANO m3 412,50 7,20 2´970,00

168 / 142 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 141 [m3 412.50] 412,50
25/10/2016 Volume monolite 25,50 11,00 4,90 1´374,45

SOMMANO m3 1´786,95 7,20 12´866,04

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

169 / 143 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
25/10/2016 Monolite

Fondazione *(lung.=11+25,5) 2,00 36,50 1,00 73,00

SOMMANO m2 73,00 20,00 1´460,00

170 / 144 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di
E.004.039.a altezza fino a mt. 4
25/10/2016 Monolite

Pareti 2,00 20,00 4,90 196,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 196,00 7´256´167,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196,00 7´256´167,30

2,00 20,00 3,90 156,00
(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 44,00
(lung.=4,75+1,55+0,15+6,05) 2,00 12,50 4,90 122,50
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 3,90 15,60
Travi *(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 1,35 59,40

2,00 11,00 0,60 13,20
(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 1,35 3,24
Soletta 20,00 9,00 180,00
(lung.=20+11) 2,00 31,00 1,00 62,00

SOMMANO m2 851,94 18,95 16´144,26

171 / 145 Fornitura e posa in opera di casserature per getti per altezze
E.004.039.b superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu
27/10/2016 Monolite

Pareti 2,00 20,00 0,90 36,00
(lung.=4,75+1,55+0,15+6,05) 2,00 12,50 0,90 22,50

SOMMANO m2 58,50 5,00 292,50

172 / 146 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
25/10/2016 Monolite

Platea 25,50 11,00 1,00 280,50
Pareti 2,00 20,00 1,00 4,90 196,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 11,00 44,00
(lung.=4,75+1,55+0,15+6,05) 2,00 12,50 1,00 4,90 122,50
Travi *(par.ug.=2*2) 4,00 11,00 0,60 1,35 35,64
Soletta 20,00 9,00 1,00 180,00

SOMMANO m3 858,64 148,18 127´233,28

173 / 147 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a 2,00 25,50 51,00
25/10/2016

SOMMANO m 51,00 16,50 841,50

174 / 148 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
25/10/2016 Vedi voce n° 146 [m3 858.64] 858,64

SOMMANO m3 858,64 3,00 2´575,92

175 / 149 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
25/10/2016 Monolite

Si considera un'incidenza di 130 kg/m3 di calcestruzzo
Vedi voce n° 146 [m3 858.64] 130,00 111´623,20

SOMMANO kg 111´623,20 1,53 170´783,50

176 / 150 Attraversamento ferroviario eseguito mediante tecnica
NP-005 dell'infissione oleodinamica del monolite
27/10/2016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120´000,00 120´000,00

177 / 180 Realizzazione del "Sistema di sostegno provvisorio" dei binari
NP-006 1,00
28/10/2016

SOMMANO a corpo 1,00 250´000,00 250´000,00

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

A   R I P O R T A R E 7´944´038,26
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´944´038,26

Attraversamento ex S.S.16  (Cat 5)
Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

178 / 115 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale
Inf.001.021 Ex S.S.16 270,00 7,50 2´025,00
25/10/2016

SOMMANO m2 2´025,00 6,86 13´891,50

179 / 116 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi eseguito
E.002.004.a l’uso di mezzi meccanici
27/10/2016 Muro di contenimento strada 2,00 270,00 0,50 1,20 324,00

Muro di contenimento strada 2,00 270,00 1,50 0,50 405,00

SOMMANO m3 729,00 150,00 109´350,00

180 / 117 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
F1.005.c conglomerati calcareniti
25/10/2016 Ex S.S.16 27,00 28,30 1,00 764,10

A detrarre scavo per canale 27,00 10,00 1,00 -270,00

Sommano positivi m3 764,10
Sommano negativi m3 -270,00

SOMMANO m3 494,10 3,76 1´857,82

181 / 118 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici in roccia
F1.005.d tenera, calcare o simile, stratificata o compatta
25/10/2016 Ex S.S.16 *(H/peso=5,8-1) 27,00 28,30 4,80 3´667,68

A detrarre scavo per canale *(H/peso=4,45-1) 27,00 10,00 3,45 -931,50

Sommano positivi m3 3´667,68
Sommano negativi m3 -931,50

SOMMANO m3 2´736,18 7,20 19´700,50

182 / 119 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere
E.001.009 Per rinfianco area di maggior scavo attraversamenti
27/10/2016 Ex S.S.16 2,00 27,00 3,00 4,80 777,60

SOMMANO m3 777,60 12,60 9´797,76

183 / 120 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.027 Vedi voce n° 115 [m2 2 025.00] 0,10 202,50
25/10/2016 Vedi voce n° 116 [m3 729.00] 729,00

Vedi voce n° 117 [m3 494.10] 494,10
Vedi voce n° 118 [m3 2 736.18] 2´736,18
A detrarre
Vedi voce n° 119 [m3 777.60] -777,60

Sommano positivi m3 4´161,78
Sommano negativi m3 -777,60

SOMMANO m3 3´384,18 7,20 24´366,10

184 / 121 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - materiale
E.001.030.p proveniente dagli scavi, privo di impurita
25/10/2016 Vedi voce n° 115 [m2 2 025.00] 0,10 202,50

SOMMANO m3 202,50 10,00 2´025,00

185 / 122 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni - calcestruzzo
E.001.030.f cementizio armato

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´125´026,94

28/10/2016 Vedi voce n° 116 [m3 729.00] 25,00 18´225,00

SOMMANO q.li 18´225,00 3,20 58´320,00

Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento
(SbCat 2)

186 / 123 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.a C08/10.
25/10/2016 Sottofondazione 27,00 28,30 0,10 76,41

SOMMANO m3 76,41 105,75 8´080,36

187 / 124 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  per opere in
E.004.040 fondazione
25/10/2016 Fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 1,10 83,60

(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 1,10 23,76

SOMMANO m2 107,36 20,00 2´147,20

188 / 125 Fornitura e posa in opera di casserature per getti  in elevazione di
E.004.039.a altezza fino a mt. 4
25/10/2016 Pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 3,50 266,00

(par.ug.=2*2) 4,00 1,40 3,50 19,60
Cordolo contenimento travi *(lung.=19+20,3) 2,00 39,30 0,80 62,88
Piastra  *(lung.=19+20,3) 2,00 39,30 0,30 23,58
Cordolo 4,00 20,30 0,20 16,24
Cordolo 4,00 0,20 0,20 0,16
Inviti *(par.ug.=2*4) 8,00 4,40 4,60 161,92

4,00 1,05 4,60 19,32
4,00 0,80 4,60 14,72
4,00 0,50 4,60 9,20

SOMMANO m2 593,62 18,95 11´249,10

189 / 126 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo - Classe di resistenza a
E.004.009.a compressione minima C32/40
25/10/2016 Fondazione 2,00 19,00 5,40 1,10 225,72

Pareti 2,00 19,00 1,40 3,50 186,20
Soletta contenimento travi 19,00 20,30 0,80 308,56
A detrarre travi 5,00 20,30 1,00 0,80 -81,20
Soletta di chiusura 19,00 20,30 0,30 115,71
Cordolo 2,00 20,30 0,20 0,20 1,62
Inviti 4,00 4,40 0,50 4,60 40,48

4,00 0,80 0,50 4,60 7,36

Sommano positivi m3 885,65
Sommano negativi m3 -81,20

SOMMANO m3 804,45 148,18 119´203,40

190 / 127 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto
E.019.001.a 2,00 19,00 38,00
25/10/2016

SOMMANO m 38,00 16,50 627,00

191 / 128 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4
25/10/2016 Vedi voce n° 126 [m3 804.45] 804,45

SOMMANO m3 804,45 3,00 2´413,35

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´327´067,35

192 / 129 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo nei diametri
E.004.036 da 5 mm a 40 mm
25/10/2016 Si considera un'incidenza di 100 kg/m3 di calcestruzzo

Vedi voce n° 126 [m3 804.45] 100,00 80´445,00

SOMMANO kg 80´445,00 1,53 123´080,85

193 / 130 Fornitura di travi tralicciate metalliche inglobate nel getto di
NP-004 calcestruzzo
26/10/2016 5,00 20,30 101,50

SOMMANO m 101,50 800,00 81´200,00

Opere stradali   (SbCat 3)

194 / 131 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
Inf.001.007 270,00 7,50 0,50 1´012,50
25/10/2016

SOMMANO m3 1´012,50 14,50 14´681,25

195 / 132 Fornitura e posa in opera di misto cementato
NP-008 270,00 7,50 0,20 405,00
28/10/2016

SOMMANO m3 405,00 50,00 20´250,00

196 / 133 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Inf.001.009 300,00 7,50 10,00 22´500,00
25/10/2016

SOMMANO m2/cm 22´500,00 1,15 25´875,00

197 / 134 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Inf.001.011 300,00 7,50 5,00 11´250,00
25/10/2016

SOMMANO m2/cm 11´250,00 1,40 15´750,00

198 / 135 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi di sezione di cm.
Inf.001.039.g 20 x h. 25 lunghezza cm.100
28/10/2016 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 23,45 14´070,00

199 / 136 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 - per strisce da
Inf.001.087.a 12 cm
26/10/2016 4,00 300,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 0,41 492,00

200 / 137 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegno.
Inf.001.057 10,00
25/10/2016

SOMMANO cad 10,00 43,85 438,50

201 / 138 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare -
Inf.001.059.a lato 60 cm
25/10/2016 10,00

SOMMANO cad 10,00 16,45 164,50

202 / 139 Barriere stradali Barriera di sicurezza - cat. H 2

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´623´069,45

NP-010 2,00 300,00 600,00
28/10/2016

SOMMANO m 600,00 90,00 54´000,00

Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni  (SbCat 1)

203 / 140 Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura calcarea
NP-015 Protezione fondo canale in corrispondenza dell'attraversamento *
26/10/2016 (H/peso=30*12*1*2,2) 792,00 792,00

SOMMANO ton 792,00 8,08 6´399,36

Opere stradali   (SbCat 3)

204 / 181 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
Inf.001.001.b Per innalzamento livelletta stradale 135,00 10,00 2,00 2´700,00
28/10/2016 135,00 10,00 3,00 4´050,00

SOMMANO m2 6´750,00 11,50 77´625,00

205 / 182 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
Inf.001.002 Per innalzamento livelletta stradale 135,00 10,00 2,00 2´700,00
28/10/2016 135,00 10,00 3,00 4´050,00

SOMMANO m3 6´750,00 2,50 16´875,00

206 / 183 Rifacimento ingressi laterali per innalzamento della livelletta
NP-012 stradale
28/10/2016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´802´968,81

T O T A L E   euro 8´802´968,81

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 8´802´968,81 100,00

C:001 Canale deviatore lama Marcinase euro 1´058´050,52 12,02

C:001.001      Canale - lama euro 1´039´639,37 11,81

C:001.001.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 942´437,07 10,71
C:001.001.003           Opere stradali euro 44´700,00 0,51
C:001.001.004           Opere di ingegneria naturalistica euro 52´502,30 0,60

C:001.002      Attraversamenti strade vicinali euro 18´411,15 0,21

C:001.002.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 2´387,70 0,03
C:001.002.003           Opere stradali euro 16´023,45 0,18

C:002 Lama Scorbeto - tratto a monte del deviatore euro 743´452,74 8,45

C:002.001      Canale - lama euro 549´961,85 6,25

C:002.001.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 455´788,35 5,18
C:002.001.003           Opere stradali euro 36´000,00 0,41
C:002.001.004           Opere di ingegneria naturalistica euro 58´173,50 0,66

C:002.002      Attraversamenti strade vicinali euro 193´490,89 2,20

C:002.002.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 18´954,74 0,22
C:002.002.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 167´878,87 1,91
C:002.002.003           Opere stradali euro 6´657,28 0,08

C:003 Lama Scorbeto - tratto a valle del deviatore euro 7´001´465,55 79,54

C:003.001      Canale - lama euro 3´232´930,18 36,73

C:003.001.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 2´095´638,28 23,81
C:003.001.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 985´673,02 11,20
C:003.001.003           Opere stradali euro 67´746,00 0,77
C:003.001.004           Opere di ingegneria naturalistica euro 83´872,88 0,95

C:003.002      Attraversamenti strade vicinali euro 1´334´501,13 15,16

C:003.002.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 139´097,11 1,58
C:003.002.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 941´424,98 10,69
C:003.002.003           Opere stradali euro 253´979,04 2,89

C:003.003      Attraversamento S.S. 16bis euro 869´936,69 9,88

C:003.003.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 119´813,61 1,36
C:003.003.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 698´574,18 7,94
C:003.003.003           Opere stradali euro 51´548,90 0,59

C:003.004      Attraversamento FF.SS. euro 705´167,00 8,01

C:003.004.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 15´836,04 0,18
C:003.004.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 689´330,96 7,83

C:003.005      Attraversamento ex S.S.16 euro 858´930,55 9,76

C:003.005.001           Movimento di materia - scavi, rinterri e demolizioni euro 245´708,04 2,79
C:003.005.002           Opere civili - calcestruzzo, ferro e materiali di completamento euro 348´001,26 3,95
C:003.005.003           Opere stradali euro 265´221,25 3,01

TOTALE  euro 8´802´968,81 100,00

     Data, 19/12/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Molfetta
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SEZIONI SCAVO 1 SCAVO 2 DIST PARZIALI VOLUME SCAVO 1 
(m3)

VOLUME SCAVO 2 
(m3)

ARGINE VOLUME ARGINE 
(m3)

AMMORSAMENTO VOLUME SCAVO 
AMMORSAMENTO 

(m3)

1M 18 0 0 0 0
2M 75 0 56 2604 0
3M 62 12,4 24 1644 148,8 0 17,871 0 13,685
4M 80 0 16,1 1143,1 99,82 2,22 487,305 1,7 166,3875
5M 85 0 25,5 2103,75 0 36 1277,15 11,35 383,92375
6M 110 12,4 31,15 3037,125 193,13 46 650 13,3 241,25
7M 17 32 25 1587,5 555 6 70,65 6 70,65
8M 26 25,6 23,55 506,325 678,24 0 0 0
9M 39,05 25,6 49,89 1622,67225 1277,184

10M 36,55 25,6 45,32 1713,096 1160,192
11M 39,4 25,6 10,87 412,78825 278,272
12M 44,7 25,6 43,92 1846,836 1124,352
13M 55,7 25,6 50,06 2513,012 1281,536
14M 20,4 39,6 49,89 1898,3145 1626,414
15M 29 39,6 49,85 1231,295 1974,06
16M 33,7 39,6 50,19 1573,4565 1987,524
17M 37,1 39,6 50,38 1783,452 1995,048
18M 37,5 39,6 50,23 1873,579 1989,108
19M 35,45 39,6 50,43 1839,43425 1997,028
20M 32,9 39,6 50,28 1718,319 1991,088
21M 30,28 44,25 72,4 2287,116 3035,37

34939,17 23392,17 2502,98 875,90

LAMA MARCINASE

Totale



SEZIONI SCAVO 1 SCAVO 2 DIST PARZIALI ARGINE DESTRO AMMORSAM
ENTO

ARGINE 
SINISTRO

VOLUME 
SCAVO 1 (m3)

VOLUME 
SCAVO 2 (m3)

VOLUME 
ARGINE (m3)

VOLUME SCAVO 
AMMORSAMENTO (m3)

1S 31 0 0
2S 68 0 39 1930,50 0,00
3S 120 0 16,8 0 0 1579,20 0,00 256,10 118,20
4S 97 0 39,4 13 6 4274,90 0,00 776,71 338,24
5S 26,05 9,1 50,11 18 7,5 3083,02 228,00 636,74 287,16
6S 34,4 9,1 49,94 7,5 4 1509,44 454,45 188,66 100,62
7S 26,05 9,1 50,31 0 0 1520,62 457,82 0,00 0,00
8S 4,2 9,1 49,93 755,19 454,36
9S 21,1 9,1 50,19 634,90 456,73

10S 11,9 9,1 49,66 819,39 451,91
10'S 28,4 9,12 0,00 0,00
11S 15 9,1 28,26 613,24 257,45
12S 10,8 9,1 9,95 128,36 90,55
13S 10,8 9,1 10,77 116,32 98,01
14S 10,4 9,1 11,19 118,61 101,83
15S 7 9,1 39,77 346,00 361,91
16S 7,4 9,1 50,17 361,22 456,55
17S 13 9,1 49,89 508,88 454,00
18S 18,3 9,15 50,38 788,45 459,72
19S 22,8 9,1 50,15 1030,58 457,62
20S 29,1 9,1 50,14 1301,13 456,27

21419,95 5697,17 1858,20 844,22
21S 30,28 44,25 71,72 2129,37 1913,13
22S 30 41,7 29,46 887,92 1266,04
23S 21,9 35,6 50,08 1299,58 1935,59
24S 21,4 28,3 49,76 1077,30 1589,83
25S 21,3 23,8 50,24 1072,62 1308,75
26S 21,4 21,5 49,97 1066,86 1131,82
27S 23,18 14 50,03 1115,17 888,03
28S 27,45 6,5 50,7 1283,47 519,68
29S 25,65 6,47 10,68 283,55 69,26
30S 32,12 6,46 39,52 1141,54 255,50
31S 26,62 8,32 50,3 1477,31 371,72
32S 26,1 8,35 50,54 1332,23 421,25
33S 24,65 2,74 100,14 2541,05 555,28
34S 24,4 4,43 50,34 1234,59 180,47
35S 30,65 16,75 49,88 1372,95 528,23
36S 28,28 16,75 51,1 1505,66 855,93
37S 29,47 18,73 51,53 1487,93 914,14
38S 25,43 5,5 50,22 1378,54 608,42
39S 24,74 4,16 50,16 1258,26 242,27
40S 26,7 8,22 51,52 1325,09 318,91
41S 25,47 9,9 8,33 217,29 75,47
42S 26,44 8,6 6,65 172,60 61,51
43S 25,45 7,3 35,33 916,64 280,87
44S 28,05 7,6 50,54 1351,95 376,52
45S 23,15 8,35 49,77 1274,11 396,92
45'S 23,14 28,93 0,00 0,00
46S 25,5 26,6 49,96 1215,03 1387,14
47S 28,78 26,58 50,5 1370,57 1342,80
48S 28,5 24,85 49,86 1427,99 1282,15
49S 26,15 26,6 11,88 324,62 305,61
50S 23,85 20,75 12,52 313,00 296,41
51S 24,47 17,5 25,73 621,64 492,09
51'S 24,47 32,6 0,00 0,00
52S 25,55 25,75 50,03 1251,25 1459,63
53S 24,5 37,32 17,65 441,69 556,59
54S 26,15 18,95 19,38 490,80 545,26
55S 22,88 15,9 13,3 326,05 231,75
56S 21,06 15,9 50,16 1102,02 797,54
57S 23,1 14,42 14,05 310,22 213,00
58S 17,3 24,7 17,2 347,44 336,43
59S 27,82 21,95 19,15 432,02 446,67
60S 26,15 15,22 49,96 1348,17 928,51
60'S 31,23 0 50,18 1439,66 381,87
61S 22,43 0 28,04 752,31 0,00
62S 16,03 0 34,1 655,74 0,00
63S 9,1 0 37,88 475,96 0,00
64S 9,21 0 27,5 251,76 0,00
65S 11,33 0 50,51 518,74 0,00
66S 21,23 0 50,01 814,16 0,00
67S 28,28 10,14 49,55 1226,61 251,22
68S 21,18 13,72 50,3 0 0 1243,92 600,08 159,55 17,14
69S 31,1 13,72 50,65 6,3 5,44 1323,99 694,92 403,43 76,27
70S 18,05 14,98 49,93 9,86 10,03 1227,03 716,50 614,88 249,64
71S 27,4 0 49,97 14,75 23,82 1135,57 374,28 465,73 332,44
72S 29,05 0 29,96 16,34 16,87 845,62 0,00 337,65 169,35
73S 32,25 0 23,93 11,88 11,64 733,45 0,00 967,80 621,19
74S 19,76 0 46,24 29,98 29,8 1202,47 0,00 1424,72 735,62
75S 21,57 0 49,99 27,02 24,65 1033,04 0,00 1381,30 644,82
76S 21,84 0 50,69 27,48 22,28 1100,23 0,00 619,21 691,62
77S 20,46 0 22,04 28,71 25,9 466,15 0,00 650,38 715,93
78S 18,3 0 21,88 30,74 20,68 424,03 0,00 1607,06 624,89
79S 18,62 0 56,25 26,4 26,66 1038,38 0,00 1163,88 427,57
80S 17,45 0 50,33 19,85 16,42 907,70 0,00 0,00 0,00

60342,63 30705,97 9795,60 5306,47Totale lama Scorbeto monte deviatore

Totale lama Scorbeto monte deviatore

LAMA SCORBETO
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