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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale

(SpCat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.b capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto

21/10/2016 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

terra con trovanti

Tipologico 1 2´178,79

Tipologico 2 4´669,36

Tipologico3 1´388,68

Tipologico 4 2´792,53

Tipologico 5 2´423,00

Tipologico 6 985,23

Tipologico 7 977,15

Tipologico 8 22´136,62

Tipologico 9 3´146,50

Tipologico 10 5´413,72

Tipologico 11 1´501,55

Tipologico 12 1´096,89

Tipologico 13 2´291,96

Tipologico 14 4´079,71

Tipologico 15 14´567,06

Tipologico 16 7´988,48

Scavo per argine SP23 1,00 150,00 4,000 0,500 300,00

Foce 1,00 100,00 4,000 0,500 200,00

SOMMANO... mc 78´137,23 3,62 282´856,77

2 / 2 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.d capitolato ed in  particolare i seguenti: il trasporto

21/10/2016 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

rocca alterata

Tipologico 1 1´797,93

Tipologico 2 1´887,22

Tipologico 3 678,08

Tipologico 4 1´308,79

Tipologico 5 608,50

Tipologico 6 471,90

Tipologico 11 9´502,53

Tipologico 12 7´262,64

Tipologico 13 7´371,49

Tipologico 14 757,77

Tipologico 15 2´374,13

Tipologico 16 1´724,64

SOMMANO... mc 35´745,62 7,20 257´368,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´225,23
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540´225,23

3 / 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

A1.001.d compresa la rimozione di arbusi e ceppaie e trovanti di

21/10/2016 dimensione non superiore a 0.25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito

del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in

roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi

di demolizione meccanica

Tipolologico 7 939,12

Tipolologico 8 24´022,42

Tipolologico 9 1´999,40

Tipolologico 10 1´480,12

SOMMANO... mc 28´441,06 36,42 1´035´823,41

Argini  (SpCat 2)

4 / 4 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in

L.02.035 accordo con la direttiva

Basilicata Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione

21/10/2016 con maglia esagonale

minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la

certificazione di idoneità tecnica

all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia

torsione” emesse dalla

Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013

e con le norme UNI EN

10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e

UNI -EN 10223-3) con

carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e

allungamento minimo pari al 10

%, rivestito con forte zincatura o galvanizzato con

legaeutettica di Zinco-Allumino

(5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2

Classe A tab. 2 ) Gli

elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con

idonee cuciture eseguite con

filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e

diametro pari a 2.20 mm o

con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e

carico di rottura minimo pari

a 1700 N/mmq.Escluso la fornitura, il riempimento e la

sistemazione del

pietrame.Prima della messa in opera e per ogni partita

ricevuta in cantiere,

l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

rilasciata in originale, in cui specifica il nome del

prodotto, la Ditta produttrice, le

quantità fornite e la destinazione. La conformità dei

prodotti dovrà essere certificata

da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE

o del CPR 305/2011, terzo

ed indipendente, tramite certificato del controllo del

processo di fabbrica CE.

altezza 1 mt - filo di 3,00 mm galvanizzato con lega

eutettica di Zinco-Allumino (5%)

 - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2

Classe A tab. 2 ) (ricoprimento

minimo 255 g/mq).

Volume gabbioni tipologico 1 190,00

Volume gabbioni tipologico 2 2´520,00

Volume gabbioni tipologico 3 3´136,00

Volume gabbioni tipologico 4 1´240,00

Volume gabbioni tipologico 5 2´329,00

Volume gabbioni tipologico 6 986,00

Volume gabbioni tipologico 7 790,00

Volume gabbioni tipologico 8 1´546,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´737,00 1´576´048,64
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R I P O R T O 12´737,00 1´576´048,64

Volume gabbioni tipologico 10 446,00

Volume gabbioni tipologico 13 1´940,00

Volume gabbioni tipologico 14 2´592,00

Volume gabbioni tipologico 15 5´334,00

Volume gabbioni tipologico 16 4´140,00

Volume gabbioni foce 420,00

Argine SP23 1,00 150,00 4,000 600,00

SOMMANO... m3 28´209,00 43,35 1´222´860,15

5 / 5 Frantumazione in loco dei materiali lapidei, in

002.050 calcestruzzo e inerti di ogni natura, non pericolosi,

(Livorno) provenienti dalle

21/10/2016 002.050 demolizioni e dagli scavi.

Frantumazione in loco mediante l'impiego di benna

frantoio, garantendo la salvaguardia dell'ambiente, della

salute dell'uomo e  misura

delle normali condizioni di sicurezza, ai sensi delle

normative vigenti.

Sono compresi nel titolo:

- Frantumazione, deferrizzazione e vagliatura degli inerti;

Frantumazione di calcare per riempimento gabbioni.

volume=28209 mc, peso unità di volume calcare=2600 kg/

m3.  tonnellate totali=73343.4 *(par.ug.=28209*2,6) 73343,40 73´343,40

Frantumazione di calcare per realizzazione rilavati arginali

volume=9680.80 mc, peso unità di volume calcare=2600

kg/m3.  tonnellate totali=25170.08 *(par.ug.=9680,80*

2,6) 25170,08 25´170,08

SOMMANO... t 98´513,48 6,15 605´857,90

6 / 6 Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione

L.02.039 con pietrame

21/10/2016 calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito.

Compreso gli oneri per lo

stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento.

Vedi voce n° 4 [m3 28 209.00] 1,00 28´209,00

SOMMANO... m3 28´209,00 26,24 740´204,16

7 / 7 Compenso per la formazione di rilevati arginali con

OI 01.003 materiale proveniente dagli scavi e con tutti gli oneri di cui

01/03/2016 al numero precedente.

FORMAZIONE DEGLI ARGINI CON MATERIALE

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Tipologico 2 1,00 285,00 3,000 855,00

Tipologico 3 1,00 112,00 20,000 2´240,00

Tipologico 5 1,00 137,00 7,800 1´068,60

Tipologico 6 1,00 58,00 8,600 498,80

Tipologico 13 1,00 388,00 1,800 698,40

Tipologico 14 *(larg.=16+14) 1,00 144,00 30,000 4´320,00

SOMMANO... mc 9´680,80 13,75 133´111,00

8 / 8 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di

OI 01.004 attrezzature idonee a raggiungere una densità non

01/03/2016 superiore all'85% della densità massima risultante dal

Proctor modificato. L'attrezzatura da impiegarsi e la

densità di riferimento dovranno essere appropriate ad ogni

tipo di terreno e in ogni caso l'onere del ricaccio e

trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il

lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e

compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero

necessario perché a lavoro ultimato sino all'epoca del

collaudo, il rilevato compattato con le prescrizioni

contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti dalla buona

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´278´081,85
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R I P O R T O 4´278´081,85

regola d'arte.

COMPATTAZIONE DEGLI ARGINI

Vedi voce n° 7 [mc 9 680.80] 1,00 9´680,80

SOMMANO... mc 9´680,80 1,30 12´585,04

Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale

(SpCat 1)

9 / 9 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

21/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 1 [mc 78 137.23] 1,00 10,00 781´372,30

Vedi voce n° 2 [mc 35 745.62] 1,00 10,00 357´456,20

Vedi voce n° 3 [mc 28 441.06] 1,00 10,00 284´410,60

Vedi voce n° 4 [m3 28 209.00] 1,00 10,00 -282´090,00

Vedi voce n° 7 [mc 9 680.80] 1,00 10,00 -96´808,00

Sommano positivi... 1´423

m3/km 239,10

Sommano negativi... m3/km -378´898,00

SOMMANO... 1´044

m3/km 341,10 0,72 751´925,59

Argini  (SpCat 2)

10 / 10 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera

E 11.012 a qualsiasi altezza, composto da guaina armata TNT

01/03/2016 tessuto o feltro non tessuto applicata a caldo con giunti

sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici

orizzontali verticali o inclinate lisciate o rustiche, previa

accurata pulizia e asportazione di corpi estranei applicate

in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a

seconda della pendenza della copertura. Compreso l'onere

per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di

posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con

doppia guaina armata con poliestere mm 3 + 3.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON TNT

Tipologico 2 1,00 285,00 11,000 3´135,00

Tipologico 3 1,00 112,00 20,000 2´240,00

Tipologico 4 1,00 155,00 11,000 1´705,00

Tipologico 5 1,00 137,00 15,000 2´055,00

Tipologico 6 1,00 58,00 10,000 580,00

Tipologico 7 1,00 79,00 12,000 948,00

Tipologico 13 1,00 388,00 7,000 2´716,00

Tipologico 14 1,00 144,00 19,000 2´736,00

Tipologico 15 1,00 381,00 15,000 5´715,00

Tipologico 16 1,00 230,00 15,000 3´450,00

Foce 1,00 100,00 5,500 550,00

Argine sp23 1,00 60,00 6,000 360,00

SOMMANO... mq 26´190,00 17,50 458´325,00

11 / 11 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura

IG.006.002 a pie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non

29/02/2016 superiore a 25 cm e la compattazione fino al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´500´917,48
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R I P O R T O 5´500´917,48

raggiungimento di un coefficiente di permeabilita non

superiore a 10 - 7cm/s

IMPERMEABILIZZAZIONE CON ARGILLA

Tipologico 2 *(par.ug.=1140/0,25) 4560,00 4´560,00

Tipologico 3 *(par.ug.=1568/0,25) 6272,00 6´272,00

Tipologico 4 *(par.ug.=624/0,25) 2496,00 2´496,00

Tipologico 5 *(par.ug.=1088/0,25) 4352,00 4´352,00

Tipologico 6 *(par.ug.=406/0,25) 1624,00 1´624,00

Tipologico 7 *(par.ug.=395/0,25) 1580,00 1´580,00

Tipologico 13 *(par.ug.=776,00/0,25) 3104,00 3´104,00

Tipologico 14 *(par.ug.=2016/0,25) 8064,00 8´064,00

Tipologico 15 *(par.ug.=3016/0,25) 12064,00 12´064,00

Tipologico 16 *(par.ug.=1768/0,25) 7072,00 7´072,00

Foce *(par.ug.=200/0,25) 800,00 800,00

Argine Sp23 *(par.ug.=360/0,25) 1440,00 1´440,00

SOMMANO... mq 53´428,00 17,57 938´729,96

12 / 12 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate

F.1.051.a realizzata con geostuoia grimpante di spessore 20 mm,

01/03/2016 costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati

tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai raggi UV con

carbon black; struttura tridimensionale a doppio cuspide e

con indice alveolare> 90% per trattenere il terreno

vegetale di saturazione. Compresi gli sfridi, le

sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari

all'esecuzione del lavoro: "geostuoia antierosione in PP

con massa areica minima 650 g/mq e resistenza a trazione

longitudinale minima 1.9 kN/m, con deformazione a

carico massimo non inferiore a 30%

RIVESTIMENTO CON GEOSTUOIA DA EP

BASILICATA

Tipologico 1 (protezione sponda) 1,00 190,00 3,000 570,00

Tipologico 2 (protezione sponda) 1,00 32,00 3,000 96,00

Tipologico 2.2 (protezione setto di argilla) 2,00 285,00 4,000 2´280,00

Tipologico 3 (protezione setto di argilla) 1,00 112,00 2,000 224,00

Tipologico 4 (protezione setto di argilla) 2,00 156,00 4,000 1´248,00

Tipologico 5 (protezione setto di argilla) 1,00 136,00 2,000 272,00

Tipologico 6 (protezione setto di argilla) 1,00 58,00 2,000 116,00

Tipologico 7 (protezione setto di argilla) 2,00 78,72 4,000 629,76

Tipologico 8 (protezione sponda) 1,00 720,00 3,500 2´520,00

Tipologico 9 (protezine sponda) 2,00 161,50 3,000 969,00

Tipologico 10 (protezione sponda) 1,00 446,00 3,000 1´338,00

Tipologico 11 (protezione sponda) 2,00 206,00 2,000 824,00

Tipologico 12 (protezione sponda) 2,00 97,00 2,000 388,00

Tipologico 13 (protezione setto di argilla) 2,00 384,00 2,000 1´536,00

Tipologico 14 (protezione setto di argilla) 2,00 143,00 4,000 1´144,00

Tipologico 15 (protezione setto di argilla) 2,00 376,00 4,000 3´008,00

Tipologico 16 (protezione setto di argilla) 2,00 220,00 4,000 1´760,00

Argine SP 23 (protezione setto di argilla) 1,00 150,00 3,250 487,50

SOMMANO... m2 19´410,26 13,24 256´991,84

13 / 13 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia

Inf.001.052.e in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore,

23/10/2016 posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione

del terreno: - 80/180 x 50 x 200

Cunetta stradale tipologico 7 1,00 79,00 79,00

SOMMANO... ml 79,00 63,76 5´037,04

Viabilità  (SpCat 3)

14 / 14 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei

24/10/2016 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´701´676,32
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R I P O R T O 6´701´676,32

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento.

sez 5-9 1,00 309,00 3,000 0,300 278,10

sez 9-24' 1,00 1315,00 3,000 0,300 1´183,50

sez 24'-27 1,00 148,00 3,000 0,300 133,20

sez 27-35 1,00 660,00 3,000 0,300 594,00

sez 36-39 1,00 85,00 3,000 0,300 76,50

sez 39-61 2,00 905,00 3,000 0,300 1´629,00

sez 61-67 1,00 226,00 3,000 0,300 203,40

SOMMANO... mc 4´097,70 14,50 59´416,65

15 / 15 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.b capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto

25/10/2016 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

terra con trovanti

Scavo di sbancamento per la realizzazione della viabilità

Vedi voce n° 14 [mc 4 097.70] 1,00 4´097,70

SOMMANO... mc 4´097,70 3,62 14´833,67

16 / 16 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

25/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 15 [mc 4 097.70] 1,00 10,00 40´977,00

SOMMANO... m3/km 40´977,00 0,72 29´503,44

17 / 17 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

E1.027.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

24/10/2016 impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%

del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,

conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

sez 5-9 1,00 309,00 3,000 927,00

sez 57-61 2,00 320,00 3,000 1´920,00

SOMMANO... mq 2´847,00 14,51 41´309,97

18 / 18 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

Inf.001.009 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,

24/10/2016 secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´846´740,05
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R I P O R T O 6´846´740,05

sez 5-9 1,00 309,00 3,000 6,000 5´562,00

sez 57-61 2,00 320,00 3,000 6,000 11´520,00

SOMMANO... mq/cm 17´082,00 1,15 19´644,30

19 / 19 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

Inf.001.011 ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso

24/10/2016 alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a

caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%

del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;

compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in

ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con

appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto

dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito:

sez 5-9 1,00 309,00 3,000 4,000 3´708,00

sez 57-61 2,00 320,00 3,000 4,000 7´680,00

SOMMANO... mq/cm 11´388,00 1,40 15´943,20

20 / 20 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di

Inf.001.087.b nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

24/10/2016 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di

microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai

veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso

ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale -

per strisce da 15 cm

sez 5-9 3,00 309,00 927,00

sez 57-61 6,00 320,00 1´920,00

SOMMANO... ml 2´847,00 0,52 1´480,44

21 / 21 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma

Inf.001.059.a triangolare (come da figure stabilite dal Codice della

25/10/2016 Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: - lato 60 cm

Segnali di pericolo:indicazione aree soggette ad

allagamento

Strada spinaruta 2,00

Strada san Lorenzo 2,00

SOMMANO... cad 4,00 16,45 65,80

22 / 22 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni

Inf.001.057 tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di

25/10/2016 qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in

calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a

0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio

del segnale ed ogni altro onere e magistero.

Vedi voce n° 21 [cad 4.00] 1,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 43,85 175,40

Attraversamenti  (SpCat 4)

23 / 23 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.d capitolato ed in  particolare i seguenti: il trasporto

24/10/2016 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´884´049,19
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R I P O R T O 6´884´049,19

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

rocca alterata

Ampliamento scavi per posa in opera dei manufatti di

attraversamento

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 1 (Sp 23) 75,00

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 2 (Strada vicinale S. Lorenzo) 48,00

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 3 (Strada comunale Lama di

Macina) 348,69

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 4 (SS 16 Bis) 1´652,00

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 5 (RFI) 251,00

Scavo per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 6 (EX SS 16 ) 470,00

SOMMANO... mc 2´844,69 7,20 20´481,77

24 / 24 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

A1.001.d compresa la rimozione di arbusi e ceppaie e trovanti di

24/10/2016 dimensione non superiore a 0.25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito

del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in

roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi

di demolizione meccanica

Attraversamento 4 (SS 16 Bis Platea) 2,00 12,00 0,400 9,60

Scavo  per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 2 (Strada vicinale S. Lorenzo) 50,00

Scavo per la realizzazione dello scatolare Attraversamento

3 (Lama di macina) 318,40

Scavo  per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 4(SS 16 Bis) 1´524,00

Scavo realizzazione Platea per inserimento a spinta del

manufatto per l'attraversamento 4 (SS 16 Bis) 1,00 40,00 11,800 0,400 188,80

Scavo  per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 5(Rfi) 327,25

Scavo realizzazione Platea per inserimento a spinta del

manufatto per l'attraversamento 5 (RFI) 1,00 10,85 11,600 0,400 50,34

Scavo  per la realizzazione dello scatolare

ATTRAVERSAMENTO 6(Ex SS 16) 212,50

SOMMANO... mc 2´680,89 36,42 97´638,01

25 / 25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

24/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 23 [mc 2 844.69] 1,00 10,00 28´446,90

Vedi voce n° 24 [mc 2 680.89] 1,00 10,00 26´808,90

SOMMANO... m3/km 55´255,80 0,72 39´784,18

26 / 26 Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´041´953,15
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R I P O R T O 7´041´953,15

A3.017.e semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,

24/10/2016 opere di puntellatura e sostegno dino ad un'altezza di 4 m

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli misti

legno-ferro

Attraversamento 1 (Sp 23) 4,00 5,00 3,150 63,00

Attraversamento 2 (Strada vicinale S. Lorenzo) 4,00 4,00 4,000 64,00

Attraversamento 3 (Strada Comunale Lama di macina 4,00 9,50 4,000 152,00

Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 4,00 40,00 3,250 520,00

Attraversamento 4 (SS16 Bis) 1,00 40,00 10,000 400,00

Attraversamento 4 (SS 16 Bis Platea) 2,00 12,00 0,400 9,60

Attraversamento 5 (RFI ) 4,00 10,85 4,600 199,64

Attraversamento 5 (RFI ) 1,00 10,85 10,000 108,50

Attraversamento 5 (RFI platea) 2,00 12,00 0,400 9,60

Attraversamento 6 (ex SS 16 ) 4,00 11,40 3,100 141,36

SOMMANO... mq 1´667,70 18,95 31´602,92

27 / 27 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in

E.004.039.b conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole

01/12/2016 piane, curve o comunque sagomate realizzate con

tavolame di abete, compreso l’armatura di sostegno e di

controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano

di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo smontaggio,

lo sfrido, e l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal

piano di appoggio fino a mt 4: - sovraprezzo per altezze

superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu

Attraversamento Strada S. Lorenzo *(lung.=0,8+4+0,8+4) 1,00 9,60 0,300 2,88

Attraversamento strada Lama di Macina *(lung.=0,8+10+

0,8+10) 1,00 21,60 0,310 6,70

SOMMANO... mq 9,58 5,00 47,90

28 / 28 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione

E.004.009.a garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di

24/10/2016 consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

per strutture non precompresse di elevazione (pilastri,

travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,

esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di

esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD

ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a

compressione minima C32/40

Attraversamento 1 1,00 5,00 15,000 75,00

Attraversamento 2 1,00 4,00 24,000 96,00

Attraversamento 3 1,00 9,95 21,200 210,94

Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 1,00 40,00 29,410 1´176,40

Attraversamento 4 (Platea) 1,00 40,00 11,800 0,400 188,80

Attraversamento 5 (RFI ) 1,00 10,85 28,360 307,71

Attraversamento 5 (Platea) 1,00 10,85 12,000 0,400 52,08

Attraversamento 6 (ex SS 16 ) 1,00 11,40 19,500 222,30

SOMMANO... mc 2´329,23 148,18 345´145,30

29 / 29 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di

E.004.028.a consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza

01/12/2016 S4

Vedi voce n° 28 [mc 2 329.23] 1,00 2´329,23

SOMMANO... mc 2´329,23 3,00 6´987,69

30 / 30 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per

E.019.001.a strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di

01/12/2016 sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo

idroespansivo composto da bentonite di sodio (75%) e da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´425´736,96



pag. 11

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´425´736,96

gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di

espandersi fino a 8 volte il volume iniziale, in opera

compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte: - Giunto idroespansivo a

base bentonite da mm 25 per 13

Giunto di ripresa del getto

Attraversamento SP Molfetta corato 2,00 5,00 10,00

Attraversamento Strada S. Lorenzo 2,00 4,00 8,00

Attraversamento Lama di Macina 2,00 10,00 20,00

Attraversamento Ex SS 16 2,00 11,40 22,80

SOMMANO... ml 60,80 16,50 1´003,20

31 / 31 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo prelavorato e

A3.025 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

29/02/2016 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C

prodotto da azienda in possesso di Attestato di

Qualificazione rilasciato dal Servizio tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Acciaio= (110 kg/mc cls)

Attraversamento 1 110,00 75,00 8´250,00

Attraversamento 2 110,00 96,00 10´560,00

Attraversamento 3 110,00 210,94 23´203,40

Attraversamento 4 *(lung.=1176,40+188,80) 110,00 1365,20 150´172,00

Attraversamento 5 *(lung.=307,71+52,08) 110,00 359,79 39´576,90

Attraversamento 6 110,00 222,30 24´453,00

SOMMANO... kg 256´215,30 1,53 392´009,41

32 / 32 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate in C.A.P.

N.P.05 ad altezza costante per

25/10/2016 luce netta compresa tra i 10,0 e i 15,0 ml con cls ottenuto

da inerti di buona

qualità e cemento dosato per dare una classe non minore

di 55 N/mmq, armate

con tondini di B450C e trefoli in acciaio armonico

stabilizzato, aventi una sezione

Rettangolare con tutto quanto occorra per il varo e gli

ancoraggi, compreso il

trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di

30 Km dalla

produzione:

Attraversamento 1 (trave 200x30) 3,00 7,60 22,80

Attraversamento 2 (trave 200x50) 2,00 13,60 27,20

Attraversamento 3 (trave 200x40) 10,00 11,60 116,00

Attraversamento 6 (trave 200x40) 6,00 11,60 69,60

SOMMANO... ml 235,60 350,00 82´460,00

33 / 33 Varo a spinta oleodinamica di manufatto scatolare

N.P.01 idraulico in attraversamento per dare continuità al canale

24/10/2016 idraulico con tecnologia che prevede l'impiego di

piattaforma antitrascinamento in presenza di esercizio a

doppio senso di circolazione.

Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 1,00

Attraversamento 5 (RFI) 1,00

SOMMANO... a corpo 2,00 120´000,00 240´000,00

34 / 34 Realizzazione del "Sistema di sostegno provvisorio" dei

N.P.04 binari idoneo a consentire una velocità di transito dei treni

02/12/2016 di 80 Km/h durante le operazioni di infissione e

traslazione - con spinta oleodinamica - di un manufatto

prefabbricato in cemento armato sotto la sede ferroviaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´141´209,57
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di cui alla descrizione.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per i

trasporti in A/R, il carico e scarico di tutti i materiali,

mezzi ed attrezzature necessari per il completo montaggio

del "Sistema di sostegno" la sguarnitura del binario con

rimozione del pietrisco fino al piano inferiore  delle

traverse  esistenti nella zona interessata dal montaggio del

ponte ed il montaggio dello stesso, gli scavi e tutte le

necessarie  lavorazioni  per il varo delle travi portanti

trasversali  - travi di manovra  - ortogonali al binario,

nonché la posa in opera delle stesse, l'esecuzione di tutti i

dispositivi, irrigidimenti e vincoli necessari per assicurare

la dovuta stabilità al sistema nelle varie fasi di esercizio e

d'infissione del manufatto; compreso e compensato altresì

ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria

del "Sistema di sostegno" in esercizio, il controllo

topografico del sistema e del binario  durante tutte le

lavorazioni e fasi previste, le correzioni geometriche al

"Sistema di sostegno"-  nell'ambito   delle tolleranze

prescritte  -  durante  l'infissione  e  traslazione  del

manufatto,  quant'altro occorra per  il perfetto

funzionamento del sistema. Compreso e compensato

altresì - a lavori ultimati - gli oneri per il successivo

smontaggio del "Sistema di sostegno" il ripristino delle

normali condizioni di esercizio del binario, nella tratta

interessata dalle lavorazioni.

II predetto prezzo compensa, oltre gli oneri sopra elencati,

i seguenti altri oneri:

la progettazione costruttiva ed il dimensionamento di tutte

le opere e/o strutture provvisorie costituenti il "Sistema di

sostegno"

i materiali permanenti e di consumo necessari per le

lavorazioni;

il noleggio dei ponti "di sostegno" e di tutte le attrezzature

e dispositivi vari necessari alle lavorazioni;

tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro

necessaria per la sicurezza del personale preposto alle

lavorazioni - esclusa l'attività di sorveglianza e di

coordinamento della protezione di esclusiva competenza

delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative che vanno

dal montaggio del "Sistema di sostegno" al mantenimento

in efficienza dello stesso durante i giorni di spinta, al

successivo smontaggio dello stesso, sino al ripristino delle

normali condizioni della via ferrata;

idoneo  impianto  d'illuminazione,  se necessario  alla

programmazione  dei  lavori,  dell'area interessata dal

montaggio/smontaggio delle strutture costituenti il

"Sistema di sostegno" compreso i costi per la fornitura

dell'energia elettrica;

l'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in

legno e viceversa qualora non compatibili con il ponte

provvisorio, la fornitura a piè d'opera, nonché la posa in

opera, del pietrisco necessario a ricreare le normali

condizioni di esercizio del binario;

il livellamento necessario a fine lavori della tratta

interessata dal "Sistema di sostegno eseguito con vibratori

meccanici   manuali   o   mediante   gruppo   rincalzante

predisposto   per   caricator strada/rotaia  tipo  Colmar T

10.000 (escluso,  cioè, l'impiego  di macchina  livellatrice-

vibrocompattatrice pesante), compreso l'eventuale

successiva correzione di difetti del binario che dovessero

manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel

corso dei primi 30 giorni successivi all'ultimazione dei

lavori di smontaggio. Trascorso  detto periodo  di garanzia

i lavori s'intendono collaudati.

Compreso il ripristino degli elementi accessori (cavi

elettrici, ecc) e compreso di ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte

Attraversamento 5 (RFI) 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 8´141´209,57
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R I P O R T O 1,00 8´141´209,57

SOMMANO... a corpo 1,00 250´000,00 250´000,00

35 / 35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei

25/10/2016 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento.

Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 0,300 11,58

Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 0,300 16,56

Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 0,300 141,60

Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 0,300 40,36

SOMMANO... mc 210,10 14,50 3´046,45

36 / 36 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

E1.027.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

25/10/2016 impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%

del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,

conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 38,61

Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 55,20

Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 472,00

Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 134,52

SOMMANO... mq 700,33 14,51 10´161,79

37 / 37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

Inf.001.009 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,

25/10/2016 secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 6,000 231,66

Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 6,000 331,20

Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 6,000 2´832,00

Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 6,000 807,12

SOMMANO... mq/cm 4´201,98 1,15 4´832,28

38 / 38 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

Inf.001.011 ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso

25/10/2016 alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a

caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%

del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;

compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in

ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con

appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto

dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito:

Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 4,000 154,44

Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 4,000 220,80

Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 4,000 1´888,00

Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 4,000 538,08

SOMMANO... mq/cm 2´801,32 1,40 3´921,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´413´171,94
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39 / 39 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di

Inf.001.087.b nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

25/10/2016 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di

microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai

veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso

ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale -

per strisce da 15 cm

Attraversamento 1 3,00 7,80 23,40

Attraversamento 2 3,00 13,80 41,40

Attraversamento 4 9,00 11,80 106,20

Attraversamento 6 3,00 11,40 34,20

SOMMANO... ml 205,20 0,52 106,70

40 / 40 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a

Inf.001.053 caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio

24/10/2016 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM

11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove

di impatto come definite dalle Autorita’ competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di

attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

Attraversamento 1 2,00 7,80 15,60

Attraversamento 2 2,00 13,80 27,60

SOMMANO... ml 43,20 33,82 1´461,02

41 / 41 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a

Inf.001.054 caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio

24/10/2016 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM

11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale ,

sottoposta alle prove di impatto come definite dalle

Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera

compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento

dei vari elementi.

Attraversamento 3 2,00 11,80 23,60

Attraversamento 4 2,00 11,80 23,60

Attraversamento 6 2,00 7,80 15,60

SOMMANO... ml 62,80 62,92 3´951,38

42 / 42 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio

E.09.009 zincato a caldo

(Basilicata in classe di contenimento H4 per spartitraffico compresi i

24/10/2016 sistemi di attacco

necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione

dei pali di sostegno ed

ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La

barriera deve essere omologata

o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°

2367 del 21/06/2004 e

della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve

fornire il certificato di

omologazione rilasciato dal Ministero competente o il

report del crash test con

risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.

barriera di sicurezza H4 per spartitraffico

Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 1,00 11,80 11,80

SOMMANO... m 11,80 316,10 3´729,98

Allargamento strada Lama di Macina  (SpCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´422´421,02
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´422´421,02

43 / 43 Demolizioni e rimozioni di pavimentazione stradale,

Inf 01.021 composta da conglomerato bituminoso e da strato

30/09/2014 superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e

senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi

meccanici, compresa l'assitenza il carico e il trasporto dei

materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi

distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d'arte.

Rimozione della pavimentazione stradale per allargamento

Lama di Macina 1´400,00

SOMMANO... mq 1´400,00 6,86 9´604,00

44 / 44 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo

E.001.030.p di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo

05/12/2016 comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento

dovra necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex

D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in

ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla

D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a

seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della

classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli

scavi, privo di impurita

Smaltimento pavimentazione stradale lama di Macina

Vedi voce n° 43 [mq 1 400.00] 1,00 1´400,00

SOMMANO... mc 1´400,00 10,00 14´000,00

45 / 45 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o

Inf 01.003 della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a

30/09/2014 calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore

finito di 30 cm.La stabilizzazione dovrà essere eseguita

con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato,

in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa

elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni

delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., fino a

raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di

deformazione; compreso la stesa e miscelazione della

calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il

trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della

calce.

Area da espropriare per allargamento strada Lama di

Macina 1´100,00

SOMMANO... mq 1´100,00 2,70 2´970,00

46 / 46 Conglomerato bituminoso (Tout Venant) per strato di

15.02.05.06. base, con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R.,

02 costituito da misto di cava assortito agglomerato a caldo

30/09/2014 con bitume puro (nella misura del 3,5% - 5% di bitume

sul peso del conglomerato); steso con vibrofinitrice e

cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del

piano viabile con emulsione bituminosa. Misurato allo

stato compresso

Area da da espropriare per allargamento strada Lama di

Macina 1100,00 0,100 110,00

SOMMANO... mc 110,00 90,00 9´900,00

47 / 47 Fornitura e posa in opera di una geogriglia, a maglia

NPM.29 quadrata in fibra di vetro ad elevatissimo modulo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´458´895,02
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R I P O R T O 8´458´895,02

03/10/2014 d'elasticità, con un geotessile non tessuto leggero. Il

geocomposito che si propone ha le seguenti caratteristiche:

resistenza ultima biassiale a trazione superiore a 50 kN/m;

elevato modulo d'elasticità del rinforzo pari a 73.000 MPa:

il conglomerato bituminoso ha un modulo d'elasticità

variabile (funzione della temperatura) da 5.000 a 10.000

MPa, eseguendo il rapporto fra moduli elastici si ottiene

un valore di 15 e 7 volte maggiore dell'elemento da

rinforzare; disponibile in rotoli da 2,20 m, il che permette

di adattarsi in maniera ottimale alla superficie da ricoprire,

anche nei casi in cui i lavori vengono effettuati una corsia

alla volta;

Rinforzo allargamento Strada Lama di Macina 2´000,00

SOMMANO... mq 2´000,00 9,40 18´800,00

48 / 48 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

Inf 01.009 (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,

30/09/2014 secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in

idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche impopste del CSdA, compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito.

Area da espropriare per allargamento strada Lama di

Macina 1100,00 6,000 6´600,00

SOMMANO... mq/cm 6´600,00 1,15 7´590,00

49 / 49 Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per

NPM.18 tappeto di usura realizzato con inerti selezionati come

30/09/2014 prescritto nel C.S.A., con

aggregati derivanti interamente da frantumazione,

impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione,

modificato chimicamente con l'aggiunta di un additivo

attivante l'adesione tra bitume ed aggregati, in idonei

impianti, con dosaggi e modalità riportati nel C.S.A.,

modificato fisicamente con un polimero termoplastico,

aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di

confezionamento del conglomerato. Alla miscela di

aggregati verrà aggiunta un modificante fisico strutturale,

una microfibra di cellulosa, come stabilizzante del

legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato

ruvido sarà confezionato in adeguati impianti, posto in

opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni

rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

Area da espropriare per allargamento strada Lama di

Macina 1100,00 5,000 5´500,00

SOMMANO... mq/cm 5´500,00 1,60 8´800,00

50 / 50 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.b capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto

02/10/2014 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera dinita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

terra con trovanti

Scavo di sbancamento per allargamento Strada Lama di

Macina 1100,00 0,300 330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 330,00 8´494´085,02
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R I P O R T O 330,00 8´494´085,02

SOMMANO... mc 330,00 3,62 1´194,60

51 / 51 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

26/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 50 [mc 330.00] 1,00 10,00 3´300,00

SOMMANO... m3/km 3´300,00 0,72 2´376,00

52 / 52 Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi

A3.017.e semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,

02/10/2014 opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli misti

legno-ferro

Casseri per muro di contenimento 2,00 281,65 0,800 450,64

SOMMANO... mq 450,64 18,95 8´539,63

53 / 53 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a pres tazione

E 04.09c garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di

02/10/2014 consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

per strutture non precompresse di elevazione (pilastri,

travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,

esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di

esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD

ad alta resistenza al dilavamento - Classe di resistenza a

compressione minima C40/50

Realizzazione muro di contenimento 281,65 0,300 0,800 67,60

SOMMANO... mc 67,60 108,00 7´300,80

54 / 54 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo prelavorato e

A3.025 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

02/10/2014 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C

prodotto da azienda in possesso di Attestato di

Qaulificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore del LL.PP.

Ferro per elevazione (conteggiato 80kg/mc) 80,00 67,600 5´408,00

SOMMANO... kg 5´408,00 1,53 8´274,24

55 / 55 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a

IG.001.011.a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria grossolana

01/12/2016 quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione

A.G.I.) o in roccia - per profondita da m 00 a m 40 dal p.c.

25 fori 25,00 2,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 66,14 3´307,00

56 / 56 Fornitura di pozzetto portapalo, prefabbricato in

NPM.35 calcestruzzo armato vibrato, realizzato con pozzetto

02/10/2014 interno per allaccio, passaggio cavi ed ispezione, con la

predisposizione per l'alloggiamento del palo, confezionato

con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´525´077,29
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R I P O R T O 8´525´077,29

rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2 con utilizzo di

cemento tipo CEM I 42,5 R, armato con singola rete o

staffe perimetrali f5

maglia cm. 15x15 - Dim. cm. 80x80xh80 c/foro f 25 cm.

per palo h max f.t. 6/7 m.

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 108,00 2´700,00

57 / 57 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

EL 05.27g conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale

01/10/2014 diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare

nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500,

spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo

di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori

elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina

per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di

riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con

collare in ceme nto alla base. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

basamento e la morsettiera - per altezza fuori terra di mm

7200 (Hi = 800)

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 225,00 5´625,00

Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale

(SpCat 1)

58 / 58 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo

EL 05.27g conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale

01/10/2014 diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare

nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500,

spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo

di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori

elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina

per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di

riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con

collare in ceme nto alla base. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il

basamento e la morsettiera - per altezza fuori terra di mm

7200 (Hi = 800)

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 225,00 5´625,00

Allargamento strada Lama di Macina  (SpCat 7)

59 / 59 Fornitura e posa in opera di regolatore di carica per

N.P.09 impianti fotovoltaici con sistema di controllo GSM, con la

01/10/2014 possibilità di gestione da remoto. Il regolatore sarà

installato all'interno di apposito contenitore metallico che

grazie alle dovute protezioni potrà essere collocato

direttamente sul palo.

Vedi voce n° 58 [cad. 25.00] 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 162,00 4´050,00

60 / 60 Fornitura e posa in opera di KIT fotovoltaico per pubblica

NPM.36 illuminazione dotato di:

02/10/2014 - Modulo fotovoltaico cristallino (potenza di picco 170Wp

composto da due moduli da 85 Wp) ;

- Centralina elettronica di controllo funzionamento

crepuscolare a fasce orarie tramite sensore pannello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´543´077,29
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R I P O R T O 8´543´077,29

fotovoltaico a spegnimento temporizzato programmabile

tramite n° 4 switch interni;

- Elettronica di gestione per LED con riduzione di flusso;

- Batterie 12V 100Ah ermetiche al piombo senza

manutenzione (tot. 200Ah 12V);

- Kit cavi UV;

- Supporto testa palo acciaio con vano batterie incorporato

ad apertura laterale con tilt fisso (in base alla latitudine di

installazione del kit)

- Armatura stradale a LED (della potenza di 36W,

lampada a LED funzionante a 450 mA e flusso 2770 lm );

- Braccio portalampada.

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina 25,00

SOMMANO... cad. 25,00 1´758,00 43´950,00

61 / 61 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di

NPM.19 nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

03/10/2014 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice in

colato plastico a caldo rifrangente premiscelata di colore

bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con

aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la

retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene

illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in

opera compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale - strisce da 15cm

Strada Lama di Macina 3,00 285,00 855,00

SOMMANO... ml 855,00 1,40 1´197,00

Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 6)

62 / 62 Staccionata in legname di castagno costruita con pali

OF.004.011 incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con

24/10/2016 prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con

disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate

con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento

ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

staccionata lungo tutto il tracciato del canale su ambo i lati

*(lung.=4041-11-40-10-4-5-11,40) 2,00 3959,60 7´919,20

SOMMANO... ml 7´919,20 27,72 219´520,22

Viabilità  (SpCat 3)

63 / 63 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione

Inf.001.021 stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato

24/10/2016 superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e

senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi

meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto

dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi

distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola

d'arte.

Demolizione pavimentazine stradale strada spinaruta 1,00 162,87 4,000 651,48

SOMMANO... mq 651,48 6,86 4´469,15

64 / 64 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione

Inf.001.022 stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso

24/10/2016 trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza

massima di 1500 m

Demolizione fondazione stradale strada Spinaruta 1,00 162,87 4,000 0,300 195,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195,44 8´812´213,66
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R I P O R T O 195,44 8´812´213,66

SOMMANO... mc 195,44 5,69 1´112,05

65 / 65 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in

F1.005.b capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto

24/10/2016 all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali

dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi

provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione

delle terre secondo le modalità stabilite in capitolato; la

regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e

la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con

qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad

opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e

conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in

terra con trovanti

Scavo per fondazione stradale 1,00 162,87 4,000 0,300 195,44

SOMMANO... mc 195,44 3,62 707,49

66 / 66 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

24/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 64 [mc 195.44] 1,00 10,00 1´954,40

Vedi voce n° 65 [mc 195.44] 1,00 10,00 1´954,40

SOMMANO... m3/km 3´908,80 0,72 2´814,34

67 / 67 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo

E.001.030.p di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo

24/10/2016 comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento

dovra necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex

D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in

ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla

D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a

seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della

classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli

scavi, privo di impurita

Vedi voce n° 63 [mq 651.48] 1,00 651,48

Vedi voce n° 64 [mc 195.44] 1,00 195,44

SOMMANO... mc 846,92 10,00 8´469,20

68 / 68 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

Inf.001.007 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei

24/10/2016 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento.

Fondazione stradale Strada Spinaruta 1,00 162,87 4,000 0,300 195,44

SOMMANO... mc 195,44 14,50 2´833,88

69 / 69 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´828´150,62
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R I P O R T O 8´828´150,62

E1.027.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

24/10/2016 impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%

del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,

conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

Conglomerato bituminoso per strato di base strada

Spinaruta (10 cm) 1,00 162,87 4,000 651,48

SOMMANO... mq 651,48 14,51 9´452,97

70 / 70 Miscela cementizia autopercolante per la realizzazione di

N.P.02 pavimentazione stradale resistente e flessibile,

25/10/2016 caratterizzata da elevate prestazioni reologiche

Pavimentazine stradale strada Spinaruta 1,00 162,87 4,000 0,020 13,03

SOMMANO... m3 13,03 63,86 832,10

Interferenza reticolo Savanella  (SpCat 9)

71 / 71 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,

E.001.002.a fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e

25/10/2016 l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del

cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

Ponte tubo

Scavo per pozzetti 2,00 2,00 2,000 2,200 17,60

SOMMANO... mc 17,60 8,70 153,12

72 / 72 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con

E.001.003.a mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di

25/10/2016 maggiore profondita da oltre 2 m: - in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mc.)

Ponte tubo

sovrapprezzo per scavo oltre i 2 m 2,00 2,00 2,000 0,200 1,60

SOMMANO... mc 1,60 0,85 1,36

73 / 73 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

25/10/2016 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato

a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

Vedi voce n° 71 [mc 17.60] 1,00 10,00 176,00

SOMMANO... m3/km 176,00 0,72 126,72

74 / 74 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non

E.004.001.a armate prodotto con un processo industrializzato. Classe

25/10/2016 di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a

compressione minima C8/10.

Ponte tubo

Magrone di sottofondazione 2,00 2,00 2,000 0,100 0,80

SOMMANO... mc 0,80 105,75 84,60

COMMITTENTE: 
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75 / 75 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

F.002.004.c conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su

25/10/2016 condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta

resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato

con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso

rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega

per incastro a mezzo spessore per innesto di anello

aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso

rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15

cm

Ponte tubo

Pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'attraversamento 2,00

SOMMANO... cad 2,00 490,00 980,00

76 / 76 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in

F.002.005.g conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per

25/10/2016 canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta

resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato

con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso

rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega

per incastro a mezzo spessore per innesto di anello

aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso

rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm

ponte tubo

Anelli aggiuntivi per raggiungimento quota terreno 2,00

SOMMANO... cad 2,00 248,93 497,86

77 / 77 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in

F.002.005.i conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per

25/10/2016 canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima

categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta

resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato

con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso

rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega

per incastro a mezzo spessore per innesto di anello

aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso

rinfianchi. - dimensioni 150x150x25 sp.15 cm

Ponte tubo

Anelli aggiuntivi per il raggiungimento della quota terreno 2,00

SOMMANO... cad 2,00 130,02 260,04

78 / 78 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in

F.002.007.b conglomerato cementizio di copertura pozzetto di

25/10/2016 sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,

interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in

c.a.v. classe Rck>=40 N/mmq ed armata con acciaio

FeB44k. Confezionata con inerti selezionati di appropriata

granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in

opera. Predisposta con passo d'uomo per posizionamento

chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni

150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE

Ponte tubo

Soletta di copertura pozzetto prefabbricato 2,00

SOMMANO... cad 2,00 174,29 348,58

79 / 79 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´840´887,97
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F.002.022.a 1 secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con

25/10/2016 resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi

a quanto indicato, per la  classe di carico dichiarata, alla

norma UNI-EN 124:1995, conformi al regolamento NF-

110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non

tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono

riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole

indicante:  - EN 124;  - La classe di resistenza

corrispondente;  - Il nome o il logo del produttore; Il

luogo  di   fabbricazione   {puo  essere  in   codice  purche

identificabile  e rintracciabile dall'utilizzatore).  - Il

marchio  qualita  prodotto, rilasciato   da  ente  di

certificazione indipendente accreditato per la

certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve

essere corredato da: Certificazione  di  conformita  del

prodotto rilasciata  da  ente  certificatore riconosciuto dalla

rete europea AFNOR,   certificazione ISO  9001:2008 e

ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle

prove meccaniche {Carico di Prova e Freccia Residua)

eseguite sul dispositivo  secondo capitolo 8) della UNI EN

124 : 1995, cronologicamente compatibile con la

produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi

chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale

conformemente alla  ISO   1083  o  UNI   EN  1563  per

la  gradazione 500-7 o  GJS   500-7, cronologicamente

compatibile con la  produzione  dei  materiali  oggetto

della fornitura. Classe F 900 con resistenza a rottura

maggiore a 900 kN. Di sagoma circolare di 0 850 mm., o

quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio,

munito  di  guarnizioni  in  polietilene, passo d'uomo di

600  mm.. Coperchio articolato al telaio ed estraibile in

posizione verticale di forma circolare con guarnizione

continua in policloroprene e disegno, della superficie

superiore, a rilievi antisdrucciolo: Telaio Circolare 0 850

mm. botola 0 600 mm. da kg. 102

Ponte tubo

Chiusini pozzetti 2,00

SOMMANO... cad 2,00 511,00 1´022,00

80 / 80 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non

E.004.001.a armate prodotto con un processo industrializzato. Classe

25/10/2016 di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a

compressione minima C8/10.

Ponte tubo

Riempimento pozzetti 2,00 1,50 1,500 1,150 5,18

SOMMANO... mc 5,18 105,75 547,79

81 / 81 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD

F.001.005.g (polietilene alta densita) o in PP (polipropilene) di tipo

25/10/2016 corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate

non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476,

complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione

elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali

e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera,

esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di

posa. Classe di rigidita SN4 - Diametro esterno mm 630.

Ponte tubo

tubazione in pead, diametro DN 630 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 80,09 2´002,25

82 / 82 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in acciaio

N.P.03 saldato longitudinalmente e elicoidalmente, conforme alla

25/10/2016 norma UNI

COMMITTENTE: 
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PA.01 EN 10224, con rivestimento esterno bituminoso di

tipo pesante ed interno in primer, conformi alla UNI ISC

5256 e delle tipologie e

classi previste nel disciplinare di progetto, con giunti di

estremità per saldature di testa o a bicchiere sferico,

compresa l'esecuzione

ed il rivestimento protettivo dei giunti anche in presenza di

acqua, con l'onere degli aggottamenti e degli esaurimenti,

il tutto in

opera sia in trincea a qualsiasi profondità, sia entro

manufatti in muratura; comprese le prove idrauliche in

opera anche ripetute, con

fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi

mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione ed

ogni altro onere di

capitolato e di discip linare, anche se non specificato, per

dare la condotta provata ed in perfetto stato di

funzionamento;

misurata per il suo effettivo sviluppo compreso le curve

planimetriche ed altimetriche, esclusa la sola lunghezza

dei pezzi speciali e

quella delle apparecchiature. DN 900 e spessore 10,0 mm.

Ponte Tubo

Tubo camicia 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 600,00 15´000,00

Attraversamenti  (SpCat 4)

83 / 83 Ripristino impianti Strada Statale 16 Bis

N.P.07 Ripristino impianti SS16 Bis 1,00

26/10/2016

SOMMANO... a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

84 / 84 Voce riservata!!!

26/10/2016 Ripristino impianti RFI 1,00

SOMMANO... 1,00 0,00 0,00

85 / 85 Ripristino dei muretti a secco lungo le strade in cui è stato

N.P.10 realizzato un attraversamento (Sp 23, SS San Lorenzo, Ex

01/12/2016 SS 16)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

86 / 86 Ripristino della massicciata in corrispondenza

N.P.11 dell'attraversamento ferroviario. Fornitura e stesa di

01/12/2016 pietrisco calcare ferroviario e successivo stendimento sulla

piattaforma a formazione della massicciata (Ballast)

Ripristino della massicciata in corrispondenza

dell'attraversamento ferroviario 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 6)

87 / 87 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento

N.P.12 completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici

01/12/2016 necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,

compreso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo.

- Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie,

in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione

COMMITTENTE: 
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buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti

eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,

formazione di conca di impluvio, primo innaffiamento;

fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti

a garantire stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura

con materiali non dannosi al tronco.

1´932,00

SOMMANO... cadauno 1´932,00 200,00 386´400,00

88 / 88 Preparazione al trapianto consistente in : potatura della

N.P.13 chioma funzionale al trapianto; disinfezione delle superfici

01/12/2016 di taglio, con diametro superiore a 5 cm,con specifici

prodotti funghicidi; eventuale legatura della chioma;

prelievo della pianta dal sito di origine garantendo la

formazione di una zolla tale da comprendere la maggior

parte possibile di apparato radicale; carico e trasporto del

materiale di risulta in discarica autorizzata e il ripristino

della buca con terreno vegetale;

compresii gli oneri di smaltimento e di trasferimento al

nuovo sito. - alberi con circonferenza del fusto superiore a

cm 100/ palmizi h stipite> m 6.

-Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di

trapianto; fornitura e sistemazione di miscela composta da

terreno di medio impasto e torba; eventuale eliminazione

di radici morte e/o infette; messa a dimora della pianta,

rinterro, formazione di conca di compluvio, ancoraggio

con almeno n.3 pali tutori di dimensione idonea e relativi

materiali di consumo; primo innaffiamento con volume

superiore a 300 litri; ripristino di eventuali fessure dovute

all'assestamento del terreno. Compresi mezzi meccanici e

manodopera necessari per l'esecuzione dell'operazione;

esclusi gli oneri di trasferimento al nuovo sito e relative

procedure di permesso al trasporto eccezionale. - alberi

con circonferenza del fusto superiore a cm 100/palmizi h

stipite > m 6

-Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di ...

renza del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6

Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di tre

anni) consistenti in: irrigazione nei periodi siccitosi per un

numero di interventi annui non inferiore a 10 e con

volume di adacquamento idoneo alle esigenze della pianta

e comunque non inferiore a 200 litri/intervento; pulizia e

ripristino periodici della conca di compluvio; controllo e

ripristino dell’ancoraggio e/o eventuale ricollocamento dei

pali tutori; concimazioni e trattamenti fitosanitari.

Compreso mezzi e manodopera necessarie per

l’esecuzione dell’operazione. Approvvigionamento idrico

a carico della committenza. - alberi con circonferenza del

fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6

delocalizzazione degli ulivi secolari 27,00

SOMMANO... cadauno 27,00 800,00 21´600,00

Indagini per individuazione ordigni bellici   (SpCat 10)

89 / 89 Indagini per bonidica preventiva per la verifica della

N.P.14 presenza degli ordigni bellici, preliminare alla esecuzione

02/12/2016 di escavazioni, da eseguirsi per il tramite di tecnico in

possesso dei requisiti di legge per l'effettuazione di tali

operazioni, da condursi con idonea apparecchiatura per il

rilevamento della presenza di masse metalliche interrate

ed escluso ogni onere per la rimozione degli eventuali

ordigni che saranno svolte per il tramite del competente

Nucleo SDAI della MArina Militare

124´400,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 124´400,00 9´303´460,01

SOMMANO... mq 124´400,00 1,00 124´400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´427´860,01

T O T A L E   euro 9´427´860,01
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9´427´860,01 100,000

C:001 Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale euro 2´333´599,23 24,752

C:002 Argini euro 4´373´702,09 46,391

C:003 Viabilità euro 213´064,05 2,260

C:004 Attraversamenti euro 1´574´371,83 16,699

C:006 Opere di ingegneria naturalistica euro 627´520,22 6,656

C:007 Allargamento strada Lama di Macina euro 160´178,27 1,699

C:009 Interferenza reticolo Savanella euro 21´024,32 0,223

C:010 Indagini per individuazione ordigni bellici euro 124´400,00 1,319

TOTALE  euro 9´427´860,01 100,000

     Data, 05/12/2016

Il Tecnico
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