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Num.Ord. uniﬁé DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale
(SpCat 1)
171 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
F1.005.b capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
21/10/2016 |all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in|
terra con trovanti
Tipologico 1 2°178,79
Tipologico 2 47669,36
Tipologico3 17388,68
Tipologico 4 27792,53
Tipologico 5 2°423,00
Tipologico 6 985,23
Tipologico 7 977,15
Tipologico 8 22°136,62
Tipologico 9 37146,50
Tipologico 10 57413,72
Tipologico 11 1°501,55
Tipologico 12 17096,89
Tipologico 13 27291,96
Tipologico 14 47079,71
Tipologico 15 147567,06
Tipologico 16 77988,48
Scavo per argine SP23 1,00 150,00 4,000 0,500 300,00
Foce 1,00/ 100,00 4,000 0,500 200,00
SOMMANO...| mc 78°137,23 3,62 282°856,77
2/2 Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
F1.005.d capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
21/10/2016 |all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in|
rocca alterata
Tipologico 1 17797,93
Tipologico 2 17887,22
Tipologico 3 678,08
Tipologico 4 17308,79
Tipologico 5 608,50
Tipologico 6 471,90
Tipologico 11 9°502,53
Tipologico 12 77262,64
Tipologico 13 77371,49
Tipologico 14 757,77
Tipologico 15 2°374,13
Tipologico 16 17724,64
SOMMANO...| mc 357745,62 7,20 257°368,46
A RIPORTARE 5407225,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord. un%té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5407225,23
3/3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
A1.001.d compresa la rimozione di arbusi e ceppaie e trovanti di
21/10/2016  |dimensione non superiore a 0.25 mc, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in
roccia compatta, senza uso di mine, con 1'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica
Tipolologico 7 939,12
Tipolologico 8 247022,42
Tipolologico 9 17999,40
Tipolologico 10 17480,12
SOMMANO..., mc 287°441,06 36,42 1°035°823,41
Argini (SpCat 2)
4/4 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in
L.02.035 accordo con la direttiva
Basilicata Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione
21/10/2016  |con maglia esagonale
minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la
certificazione di idoneita tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppis
torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013
e con le norme UNI EN
10223-3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e
UNI -EN 10223-3) con
carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmgq e
allungamento minimo pari al 10
%, rivestito con forte zincatura o galvanizzato con
legaeutettica di Zinco-Allumino
(5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2
Classe A tab. 2) Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con
idonee cuciture eseguite con
filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e
diametro pari a 2.20 mm o
con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e
carico di rottura minimo pari
a 1700 N/mmgq.Escluso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del
pietrame.Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere,
I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le
quantita fornite e la destinazione. La conformita dei
prodotti dovra essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE
o del CPR 305/2011, terzo
ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE.
altezza 1 mt - filo di 3,00 mm galvanizzato con lega
eutettica di Zinco-Allumino (5%)
- Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2
Classe A tab. 2 ) (ricoprimento
minimo 255 g/mq).
Volume gabbioni tipologico 1 190,00
Volume gabbioni tipologico 2 2°520,00
Volume gabbioni tipologico 3 37136,00
Volume gabbioni tipologico 4 17240,00
Volume gabbioni tipologico 5 2°329,00
Volume gabbioni tipologico 6 986,00
Volume gabbioni tipologico 7 790,00
Volume gabbioni tipologico 8 1°546,00
A RIPORTARE 127737,00 17576°048,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127737,00

1°5767°048,64

575
002.050
(Livorno)
21/10/2016

6/6
L.02.039
21/10/2016

7117
01 01.003
01/03/2016

8/8
01 01.004
01/03/2016

Volume gabbioni tipologico 10
Volume gabbioni tipologico 13
Volume gabbioni tipologico 14
Volume gabbioni tipologico 15
Volume gabbioni tipologico 16
Volume gabbioni foce

Argine SP23

SOMMANO...

Frantumazione in loco dei materiali lapidei, in
calcestruzzo e inerti di ogni natura, non pericolosi,
provenienti dalle

002.050 demolizioni e dagli scavi.

Frantumazione in loco mediante 1'impiego di benna
frantoio, garantendo la salvaguardia dell'ambiente, della
salute dell'uvomo e misura

delle normali condizioni di sicurezza, ai sensi delle
normative vigenti.

Sono compresi nel titolo:

- Frantumazione, deferrizzazione e vagliatura degli inerti;
Frantumazione di calcare per riempimento gabbioni.
volume=28209 mc, peso unita di volume calcare=2600 kg/
m3. tonnellate totali=73343.4 *(par.ug.=28209%2,6)
Frantumazione di calcare per realizzazione rilavati arginali
volume=9680.80 mc, peso unita di volume calcare=2600
kg/m3. tonnellate totali=25170.08 *(par.ug.=9680,80*
2,6)

SOMMANO...

Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione
con pietrame

calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito.
Compreso gli oneri per lo

stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento.
Vedi voce n° 4 [m3 28 209.00]

SOMMANO...

Compenso per la formazione di rilevati arginali con
materiale proveniente dagli scavi e con tutti gli oneri di cuj
al numero precedente.

FORMAZIONE DEGLI ARGINI CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Tipologico 2

Tipologico 3

Tipologico 5

Tipologico 6

Tipologico 13

Tipologico 14 *(larg.=16+14)

SOMMANO...

Compattazione di rilevati arginali mediante 1'impiego di
attrezzature idonee a raggiungere una densita non
superiore all'85% della densita massima risultante dal
Proctor modificato. L'attrezzatura da impiegarsi e la
densita di riferimento dovranno essere appropriate ad ogni
tipo di terreno e in ogni caso I'onere del ricaccio e
trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il
lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e
compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero
necessario perché a lavoro ultimato sino all'epoca del
collaudo, il rilevato compattato con le prescrizioni
contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti dalla buona

m3

m3

1,00

73343,40

25170,08

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

150,00

285,00
112,00
137,00

58,00
388,00
144,00

4,000

3,000
20,000
7,800
8,600
1,800
30,000

446,00
17940,00
27592,00
57334,00
47140,00

420,00

600,00

287209,00

73°343,40

25°170,08

98°513,48

287209,00

287209,00

855,00
27240,00
17068,60

498,80

698,40
4°320,00

9°680,80

43,35

6,15

26,24

13,75

172227860,15

6057857,90

7407204,16

1337111,00

A RIPORTARE

47278°081,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord. un%té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 472787081,85
regola d'arte.
COMPATTAZIONE DEGLI ARGINI
Vedi voce n° 7 [mc 9 680.80] 1,00 9°680,80
SOMMANO..., mc 9°680,80 1,30 127585,04
Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale
(SpCat 1)
9/9 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
A1.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra
21/10/2016 |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutat(
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km
Vedi voce n° 1 [mc 78 137.23] 1,00 10,00 7817372,30
Vedi voce n° 2 [mc 35 745.62] 1,00 10,00 357°456,20
Vedi voce n° 3 [mc 28 441.06] 1,00 10,00 284°410,60
Vedi voce n° 4 [m3 28 209.00] 1,00 10,00 -282°090,00
Vedi voce n° 7 [mc 9 680.80] 1,00 10,00 -96°808,00
Sommano positivi... 17423
m3/km 239,10
Sommano negativi...| m3/km -3787898,00
SOMMANO... 17044
m3/km 341,10 0,72 7517925,59
Argini (SpCat 2)
10/10 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera
E 11.012 a qualsiasi altezza, composto da guaina armata TNT
01/03/2016  |tessuto o feltro non tessuto applicata a caldo con giunti
sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo su superfici
orizzontali verticali o inclinate lisciate o rustiche, previa
accurata pulizia e asportazione di corpi estranei applicate
in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a
seconda della pendenza della copertura. Compreso I'onere
per I'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con
doppia guaina armata con poliestere mm 3 + 3.
IMPERMEABILIZZAZIONE CON TNT
Tipologico 2 1,00/ 285,00 11,000 37135,00
Tipologico 3 1,00/ 112,00 20,000 27240,00
Tipologico 4 1,00/ 155,00 11,000 17705,00
Tipologico 5 1,00| 137,00 15,000 2°055,00
Tipologico 6 1,00 58,00 10,000 580,00
Tipologico 7 1,00 79,00 12,000 948,00
Tipologico 13 1,00/ 388,00 7,000 27716,00
Tipologico 14 1,00/ 144,00 19,000 27736,00
Tipologico 15 1,00/ 381,00 15,000 57715,00
Tipologico 16 1,00/ 230,00 15,000 37450,00
Foce 1,00/ 100,00 5,500 550,00
Argine sp23 1,00 60,00 6,000 360,00
SOMMANGO..., mq 267190,00 17,50 458°325,00
11/11 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura
1G.006.002 |a pie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non
29/02/2016  |superiore a 25 cm e la compattazione fino al
A RIPORTARE 575007917,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord. unifé DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 575007917,48
raggiungimento di un coefficiente di permeabilita non
superiore a 10 - 7cm/s
IMPERMEABILIZZAZIONE CON ARGILLA
Tipologico 2 *(par.ug.=1140/0,25) 4560,00 4°560,00
Tipologico 3 *(par.ug.=1568/0,25) 6272,00 67272,00
Tipologico 4 *(par.ug.=624/0,25) 2496,00 2°496,00
Tipologico 5 *(par.ug.=1088/0,25) 4352,00 47352,00
Tipologico 6 *(par.ug.=406/0,25) 1624,00 17624,00
Tipologico 7 *(par.ug.=395/0,25) 1580,00 17580,00
Tipologico 13 *(par.ug.=776,00/0,25) 3104,00 37104,00
Tipologico 14 *(par.ug.=2016/0,25) 8064,00 87064,00
Tipologico 15 *(par.ug.=3016/0,25) 12064,00 12°064,00
Tipologico 16 *(par.ug.=1768/0,25) 7072,00 77072,00
Foce *(par.ug.=200/0,25) 800,00 800,00
Argine Sp23 *(par.ug.=360/0,25) 1440,00 17440,00
SOMMANO...| mq 537428,00 17,57 9387729,96
12/12 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate
F.1.051.a realizzata con geostuoia grimpante di spessore 20 mm,
01/03/2016 |costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati
tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai raggi UV con
carbon black; struttura tridimensionale a doppio cuspide e
con indice alveolare> 90% per trattenere il terreno
vegetale di saturazione. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro: "geostuoia antierosione in PP
con massa areica minima 650 g/mq e resistenza a trazione
longitudinale minima 1.9 kN/m, con deformazione a
carico massimo non inferiore a 30%
RIVESTIMENTO CON GEOSTUOIA DA EP
BASILICATA
Tipologico 1 (protezione sponda) 1,00 190,00 3,000 570,00
Tipologico 2 (protezione sponda) 1,00 32,00 3,000 96,00
Tipologico 2.2 (protezione setto di argilla) 2,000 285,00 4,000 27280,00
Tipologico 3 (protezione setto di argilla) 1,00| 112,00 2,000 224,00
Tipologico 4 (protezione setto di argilla) 2,00 156,00 4,000 17248,00
Tipologico 5 (protezione setto di argilla) 1,00 136,00 2,000 272,00
Tipologico 6 (protezione setto di argilla) 1,00 58,00 2,000 116,00
Tipologico 7 (protezione setto di argilla) 2,00 78,72 4,000 629,76
Tipologico 8 (protezione sponda) 1,00{ 720,00 3,500 2°520,00
Tipologico 9 (protezine sponda) 2,000 161,50 3,000 969,00
Tipologico 10 (protezione sponda) 1,00| 446,00 3,000 1°338,00
Tipologico 11 (protezione sponda) 2,000 206,00 2,000 824,00
Tipologico 12 (protezione sponda) 2,00 97,00 2,000 388,00
Tipologico 13 (protezione setto di argilla) 2,00 384,00 2,000 17536,00
Tipologico 14 (protezione setto di argilla) 2,00 143,00 4,000 17144,00
Tipologico 15 (protezione setto di argilla) 2,000 376,00 4,000 3°008,00
Tipologico 16 (protezione setto di argilla) 2,00{ 220,00 4,000 17760,00
Argine SP 23 (protezione setto di argilla) 1,00 150,00 3,250 487,50
SOMMANO..., m2 197410,26 13,24 2567991,84
13/13 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia
Inf.001.052.¢ |in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore,
23/10/2016  |posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione
del terreno: - 80/180 x 50 x 200
Cunetta stradale tipologico 7 1,00 79,00 79,00
SOMMANO..., ml 79,00 63,76 5°037,04
Viabilita (SpCat 3)
14/ 14 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei
24/10/2016  |materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
A RIPORTARE 67701°676,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

67701°676,32

15715
F1.005.b
25/10/2016

16/16
A1.009.a
25/10/2016

17717
E1.027.b
24/10/2016

18/18
Inf.001.009
24/10/2016

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

sez 5-9

sez 9-24'

sez 24'-27

sez 27-35

sez 36-39

sez 39-61

sez 61-67

SOMMANO...

Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in
terra con trovanti

Scavo di sbancamento per la realizzazione della viabilita
Vedi voce n° 14 [mc 4 097.70]

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutat(
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 15 [mc 4 097.70]

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%
del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

sez 5-9

sez 57-61

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

m3/km

mq

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

1,00

1,00

1,00
2,00

309,00
1315,00
148,00
660,00
85,00
905,00
226,00

10,00

309,00
320,00

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

278,10
17183,50
133,20
594,00
76,50
17629,00
203,40

4°097,70

4°097,70

4°097,70

407977,00

407977,00

927,00
17920,00

2°847,00

14,50 597416,65

3,62 14°833,67

0,72 29°503,44

14,51 417309,97

A RIPORTARE

678467740,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°8467740,05

19/19
Inf.001.011
24/10/2016

20/20
Inf.001.087.b
24/10/2016

21/21
Inf.001.059.a
25/10/2016

22/22
Inf.001.057
25/10/2016

23/23
F1.005.d
24/10/2016

sez 5-9
sez 57-61

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso|
alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a
caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere 1'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:

sez 5-9

sez 57-61

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale -
per strisce da 15 cm

sez 5-9

sez 57-61

SOMMANO...

Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma
triangolare (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di
ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: - lato 60 cm
Segnali di pericolo:indicazione aree soggette ad
allagamento

Strada spinaruta

Strada san Lorenzo

SOMMANO...

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni
tubolari di diametro 48?60 mm e sostegni ad U di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio
del segnale ed ogni altro onere e magistero.

Vedi voce n° 21 [cad 4.00]

SOMMANO...

Attraversamenti (SpCat 4)

Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da

mqg/cm

mqg/cm

ml

cad

cad

1,00
2,00

1,00
2,00

3,00
6,00

1,00

309,00
320,00

309,00
320,00

309,00
320,00

3,000
3,000

3,000
3,000

6,000
6,000

4,000
4,000

57562,00
11°520,00

17°082,00

37708,00
7°680,00

11°388,00

927,00
17920,00

2°847,00

2,00
2,00

4,00

4,00

4,00

1,15 19°644,30

1,40 157943,20

0,52 17480,44

16,45 65,80

43,85 175,40

A RIPORTARE

67884°049,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

678847°049,19

24 /24
A1.001.d
24/10/2016

25725
A1.009.a
24/10/2016

26/26

procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in|
rocca alterata

Ampliamento scavi per posa in opera dei manufatti di
attraversamento

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 1 (Sp 23)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 2 (Strada vicinale S. Lorenzo)
Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 3 (Strada comunale Lama di
Macina)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 4 (SS 16 Bis)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 5 (RFI)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 6 (EX SS 16)

SOMMANO...

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusi e ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0.25 mc, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in
roccia compatta, senza uso di mine, con 1'ausilio di mezzi
di demolizione meccanica

Attraversamento 4 (SS 16 Bis Platea)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 2 (Strada vicinale S. Lorenzo)
Scavo per la realizzazione dello scatolare Attraversamento
3 (Lama di macina)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 4(SS 16 Bis)

Scavo realizzazione Platea per inserimento a spinta del
manufatto per 'attraversamento 4 (SS 16 Bis)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 5(Rfi)

Scavo realizzazione Platea per inserimento a spinta del
manufatto per l'attraversamento 5 (RFI)

Scavo per la realizzazione dello scatolare
ATTRAVERSAMENTO 6(Ex SS 16)

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutat(
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 23 [mc 2 844.69]

Vedi voce n° 24 [mc 2 680.89]

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi

m3/km

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

12,00

40,00

10,85

10,00
10,00

11,800

11,600

0,400

0,400

0,400

75,00

48,00

348,69

17652,00

251,00
470,00

2°844,69

9,60
50,00
318,40
1°524,00
188,80
327,25
50,34
212,50

2°680,89

28°446,90
26°808,90

557255,80

7,20 20°481,77

36,42 97°638,01

0,72 397784,18

A RIPORTARE

7°0417°953,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord. un%té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°0417953,15
A3.017.e semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
24/10/2016 |opere di puntellatura e sostegno dino ad un'altezza di 4 m
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli misti
legno-ferro
Attraversamento 1 (Sp 23) 4,00 5,00 3,150 63,00
Attraversamento 2 (Strada vicinale S. Lorenzo) 4,00 4,00 4,000 64,00
Attraversamento 3 (Strada Comunale Lama di macina 4,00 9,50 4,000 152,00
Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 4,00 40,00 3,250 520,00
Attraversamento 4 (SS16 Bis) 1,00 40,00 10,000 400,00
Attraversamento 4 (SS 16 Bis Platea) 2,00 12,00 0,400 9,60
Attraversamento 5 (RFI ) 4,00 10,85 4,600 199,64
Attraversamento 5 (RFI ) 1,00 10,85 10,000 108,50
Attraversamento 5 (RFI platea) 2,00 12,00 0,400 9,60
Attraversamento 6 (ex SS 16 ) 4,00 11,40 3,100 141,36
SOMMANGO..., mq 17667,70 18,95 317602,92
27127 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in
E.004.039.b |conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole
01/12/2016 |piane, curve o comunque sagomate realizzate con
tavolame di abete, compreso 1’armatura di sostegno e di
controventatura, i ponteggi fino a 2 mt di altezza dal piano
di appoggio, compreso altresi il montaggio, lo smontaggio,
lo sfrido, e I’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal
piano di appoggio fino a mt 4: - sovraprezzo per altezze
superiori a 4 mt. e per ogni metro in piu
Attraversamento Strada S. Lorenzo *(lung.=0,8+4+0,8+4) 1,00 9,60 0,300 2,88
Attraversamento strada Lama di Macina *(lung.=0,8+10+
0,8+10) 1,00 21,60 0,310 6,70
SOMMANO...| mq 9,58 5,00 47,90
28 /28 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione
E.004.009.a |garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
24/10/2016  |consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture non precompresse di elevazione (pilastri,
travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD
ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
Attraversamento 1 1,00 5,00 15,000 75,00
Attraversamento 2 1,00 4,00 24,000 96,00
Attraversamento 3 1,00 9,95 21,200 210,94
Attraversamento 4 (SS 16 Bis) 1,00 40,00 29,410 17176,40
Attraversamento 4 (Platea) 1,00 40,00 11,800 0,400 188,80
Attraversamento 5 (RFI ) 1,00 10,85 28,360 307,71
Attraversamento 5 (Platea) 1,00 10,85 12,000 0,400 52,08
Attraversamento 6 (ex SS 16 ) 1,00 11,40 19,500 222,30
SOMMANO...| mc 27329,23 148,18 345°145,30
29/29 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di
E.004.028.a |consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza
01/12/2016 |S4
Vedi voce n° 28 [mc 2 329.23] 1,00 27329,23
SOMMANO...| mc 2°329,23 3,00 67987,69
30/30 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per
E.019.001.a |strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di
01/12/2016 |sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo
idroespansivo composto da bentonite di sodio (75%) e da
A RIPORTARE 7°4257736,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°4257736,96

31/31
A3.025
29/02/2016

32/32
N.P.05
25/10/2016

33/33
N.P.01
24/10/2016

34734
N.P.04
02/12/2016

gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di
espandersi fino a 8 volte il volume iniziale, in opera
compreso ogni onere ed accessorio per dare 1'opera
compiuta a perfetta regola d'arte: - Giunto idroespansivo a
base bentonite da mm 25 per 13

Giunto di ripresa del getto

Attraversamento SP Molfetta corato

Attraversamento Strada S. Lorenzo

Attraversamento Lama di Macina

Attraversamento Ex SS 16

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di calcestruzzo prelavorato ¢
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonche tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Acciaio= (110 kg/mc cls)

Attraversamento 1

Attraversamento 2

Attraversamento 3

Attraversamento 4 *(lung.=1176,40+188,80)
Attraversamento 5 *(lung.=307,71+52,08)
Attraversamento 6

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate in C.A.P.
ad altezza costante per

luce netta compresa trai 10,0 e i 15,0 ml con cls ottenuto
da inerti di buona

qualita e cemento dosato per dare una classe non minore
di 55 N/mmgq, armate

con tondini di B450C e trefoli in acciaio armonico
stabilizzato, aventi una sezione

Rettangolare con tutto quanto occorra per il varo e gli
ancoraggi, compreso il

trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di
30 Km dalla

produzione:

Attraversamento 1 (trave 200x30)

Attraversamento 2 (trave 200x50)

Attraversamento 3 (trave 200x40)

Attraversamento 6 (trave 200x40)

SOMMANO...

Varo a spinta oleodinamica di manufatto scatolare
idraulico in attraversamento per dare continuita al canale
idraulico con tecnologia che prevede 1'impiego di
piattaforma antitrascinamento in presenza di esercizio a
doppio senso di circolazione.

Attraversamento 4 (SS 16 Bis)

Attraversamento 5 (RFI)

SOMMANO...

Realizzazione del "Sistema di sostegno provvisorio" dei
binari idoneo a consentire una velocita di transito dei treni
di 80 Km/h durante le operazioni di infissione e
traslazione - con spinta oleodinamica - di un manufatto
prefabbricato in cemento armato sotto la sede ferroviaria

ml

kg

ml

a corpo

2,00
2,00
2,00
2,00

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00

3,00
2,00
10,00
6,00

5,00
4,00
10,00
11,40

75,00
96,00
210,94
1365,20
359,79
222,30

7,60
13,60
11,60
11,60

10,00

8,00
20,00
22,80

60,80

87250,00
10°560,00
237203,40

1507172,00
397576,90
24°453,00

2567215,30

22,80
27,20
116,00
69,60

235,60

1,00
1,00

2,00

16,50

350,00

120°000,00

17003,20

392°009,41

827460,00

240°000,00

A RIPORTARE

871417209,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

871417209,57

di cui alla descrizione.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per i
trasporti in A/R, il carico e scarico di tutti i materiali,
mezzi ed attrezzature necessari per il completo montaggio
del "Sistema di sostegno" la sguarnitura del binario con
rimozione del pietrisco fino al piano inferiore delle
traverse esistenti nella zona interessata dal montaggio del
ponte ed il montaggio dello stesso, gli scavi e tutte le
necessarie lavorazioni per il varo delle travi portanti
trasversali - travi di manovra - ortogonali al binario,
nonché la posa in opera delle stesse, I'esecuzione di tutti i
dispositivi, irrigidimenti e vincoli necessari per assicurare
la dovuta stabilita al sistema nelle varie fasi di esercizio e
d'infissione del manufatto; compreso e compensato altresi
ogni onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria
del "Sistema di sostegno" in esercizio, il controllo
topografico del sistema e del binario durante tutte le
lavorazioni e fasi previste, le correzioni geometriche al
"Sistema di sostegno"- nell'ambito delle tolleranze
prescritte - durante l'infissione e traslazione del
manufatto, quant'altro occorra per il perfetto
funzionamento del sistema. Compreso e compensato
altresi - a lavori ultimati - gli oneri per il successivo
smontaggio del "Sistema di sostegno” il ripristino delle
normali condizioni di esercizio del binario, nella tratta
interessata dalle lavorazioni.

1I predetto prezzo compensa, oltre gli oneri sopra elencati,
i seguenti altri oneri:

la progettazione costruttiva ed il dimensionamento di tutte
le opere e/o strutture provvisorie costituenti il "Sistema di
sostegno"

i materiali permanenti e di consumo necessari per le
lavorazioni;

il noleggio dei ponti "di sostegno" e di tutte le attrezzature
e dispositivi vari necessari alle lavorazioni;

tutti gli oneri per la protezione del cantiere di lavoro
necessaria per la sicurezza del personale preposto alle
lavorazioni - esclusa l'attivita di sorveglianza e di
coordinamento della protezione di esclusiva competenza
delle Ferrovie - durante le varie fasi lavorative che vanno
dal montaggio del "Sistema di sostegno" al mantenimento
in efficienza dello stesso durante i giorni di spinta, al
successivo smontaggio dello stesso, sino al ripristino delle
normali condizioni della via ferrata;

idoneo impianto d'illuminazione, se necessario alla
programmazione dei lavori, dell'area interessata dal
montaggio/smontaggio delle strutture costituenti il
"Sistema di sostegno" compreso i costi per la fornitura
dell'energia elettrica;

I'eventuale sostituzione delle traverse in c.a.p. con altre in
legno e viceversa qualora non compatibili con il ponte
provvisorio, la fornitura a pi¢ d'opera, nonché la posa in
opera, del pietrisco necessario a ricreare le normali
condizioni di esercizio del binario;

il livellamento necessario a fine lavori della tratta
interessata dal "Sistema di sostegno eseguito con vibratori
meccanici manuali o mediante gruppo rincalzante
predisposto per caricator strada/rotaia tipo Colmar T
10.000 (escluso, cioe, I'impiego di macchina livellatrice-
vibrocompattatrice pesante), compreso l'eventuale
successiva correzione di difetti del binario che dovessero
manifestarsi, su giudizio della Direzione Ferroviaria, nel
corso dei primi 30 giorni successivi all'ultimazione dei
lavori di smontaggio. Trascorso detto periodo di garanzia,
ilavori s'intendono collaudati.

Compreso il ripristino degli elementi accessori (cavi
elettrici, ecc) e compreso di ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
Attraversamento 5 (RFI)

1,00

A RIPORTARE

1,00

871417209,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni}é DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 871417209,57
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 2507000,00 2507000,00
35/35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.007 |legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei
25/10/2016  |materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 0,300 11,58
Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 0,300 16,56
Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 0,300 141,60
Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 0,300 40,36
SOMMANGO...| mc 210,10 14,50 37046,45
36/36 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
E1.027.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
25/10/2016  |impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%
del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm
Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 38,61
Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 55,20
Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 472,00
Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 134,52
SOMMANO...| mq 700,33 14,51 107161,79
37137 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
Inf.001.009 |(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,
25/10/2016  |secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 6,000 231,66
Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 6,000 331,20
Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 6,000 27832,00
Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 6,000 807,12
SOMMANO...| mg/cm 47201,98 1,15 47832,28
38/38 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
Inf.001.011 |ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso
25/10/2016  |alla prova Los Angeles (CRN BU no 34), confezionato a
caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere 1'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
Attraversamento 1 1,00 7,80 4,950 4,000 154,44
Attraversamento 2 1,00 13,80 4,000 4,000 220,80
Attraversamento 4 1,00 40,00 11,800 4,000 17888,00
Attraversamento 6 1,00 11,40 11,800 4,000 538,08
SOMMANO...| mg/cm 2°801,32 1,40 37921,85
A RIPORTARE 87413°171,94

COMMITTENTE:



pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

87413°171,94

39739
Inf.001.087.b
25/10/2016

40/40
Inf.001.053
24/10/2016

41741
Inf.001.054
24/10/2016

42/42
E.09.009
(Basilicata
24/10/2016

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della
segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale -
per strisce da 15 cm

Attraversamento 1

Attraversamento 2

Attraversamento 4

Attraversamento 6

SOMMANO...

Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio
1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove
di impatto come definite dalle Autorita’ competenti,
valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Attraversamento 1

Attraversamento 2

SOMMANO...

Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio
1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM
11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale ,
sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento
dei vari elementi.

Attraversamento 3

Attraversamento 4

Attraversamento 6

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo

in classe di contenimento H4 per spartitraffico compresi i
sistemi di attacco

necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione|
dei pali di sostegno ed

ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La
barriera deve essere omologata

o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°
2367 del 21/06/2004 e

della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve
fornire il certificato di

omologazione rilasciato dal Ministero competente o il
report del crash test con

risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.
barriera di sicurezza H4 per spartitraffico
Attraversamento 4 (SS 16 Bis)

SOMMANO...

Allargamento strada Lama di Macina (SpCat 7)

ml

ml

ml

3,00
3,00
9,00
3,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

1,00

7,80
13,80
11,80
11,40

7,80
13,80

11,80
11,80
7,80

11,80

23,40
41,40
106,20
34,20

205,20

15,60
27,60

43,20

23,60
23,60
15,60

62,80

11,80

11,80

0,52 106,70

33,82 17461,02

62,92 37951,38

316,10 37729,98

A RIPORTARE

874227°421,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

87422°421,02

43 /43
Inf 01.021
30/09/2014

44144
E.001.030.p
05/12/2016

451745
Inf 01.003
30/09/2014

46/ 46
15.02.05.06.
02
30/09/2014

47147
NPM.29

Demolizioni e rimozioni di pavimentazione stradale,
composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa 1'assitenza il carico e il trasporto dei
materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi
distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

Rimozione della pavimentazione stradale per allargamento
Lama di Macina

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo
di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento
dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli
scavi, privo di impurita

Smaltimento pavimentazione stradale lama di Macina
Vedi voce n° 43 [mq 1 400.00]

SOMMANO...

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o
della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a
calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore
finito di 30 cm.La stabilizzazione dovra essere eseguita
con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato,
in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa
elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., fino a
raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di
deformazione; compreso la stesa e miscelazione della
calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il
trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della
calce.

Area da espropriare per allargamento strada Lama di
Macina

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso (Tout Venant) per strato di
base, con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R.,
costituito da misto di cava assortito agglomerato a caldo
con bitume puro (nella misura del 3,5% - 5% di bitume
sul peso del conglomerato); steso con vibrofinitrice e
cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura de]
piano viabile con emulsione bituminosa. Misurato allo
stato compresso

Area da da espropriare per allargamento strada Lama di
Macina

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di una geogriglia, a maglia
quadrata in fibra di vetro ad elevatissimo modulo

mq

mq

1,00

1100,00

0,100

1°400,00

1°400,00

17400,00

17400,00

17100,00

17100,00

110,00

110,00

6,86 9°604,00

10,00 14°000,00

2,70 27970,00

90,00 97900,00

A RIPORTARE

874587895,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

874587895,02

03/10/2014

48 /48
Inf 01.009
30/09/2014

49749
NPM.18
30/09/2014

50/50
F1.005.b
02/10/2014

d'elasticita, con un geotessile non tessuto leggero. Il
geocomposito che si propone ha le seguenti caratteristiche:
resistenza ultima biassiale a trazione superiore a 50 kN/m;
elevato modulo d'elasticita del rinforzo pari a 73.000 MPa;
il conglomerato bituminoso ha un modulo d'elasticita
variabile (funzione della temperatura) da 5.000 a 10.000
MPa, eseguendo il rapporto fra moduli elastici si ottiene
un valore di 15 e 7 volte maggiore dell'elemento da
rinforzare; disponibile in rotoli da 2,20 m, il che permette
di adattarsi in maniera ottimale alla superficie da ricoprire,
anche nei casi in cui i lavori vengono effettuati una corsia
alla volta;

Rinforzo allargamento Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche impopste del CSdA, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito.

Area da espropriare per allargamento strada Lama di
Macina

SOMMANO...

Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per
tappeto di usura realizzato con inerti selezionati come
prescritto nel C.S.A., con

aggregati derivanti interamente da frantumazione,
impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione,
modificato chimicamente con I'aggiunta di un additivo
attivante 1'adesione tra bitume ed aggregati, in idonei
impianti, con dosaggi e modalita riportati nel C.S.A.,
modificato fisicamente con un polimero termoplastico,
aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di
confezionamento del conglomerato. Alla miscela di
aggregati verra aggiunta un modificante fisico strutturale,
una microfibra di cellulosa, come stabilizzante del
legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato
ruvido sara confezionato in adeguati impianti, posto in
opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni
rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

Area da espropriare per allargamento strada Lama di
Macina

SOMMANO...

Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera dinita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in|
terra con trovanti

Scavo di sbancamento per allargamento Strada Lama di
Macina

mq

mqg/cm

mqg/cm

1100,00

1100,00

1100,00

6,000

5,000

0,300

2°000,00

2°000,00

6°600,00

6°600,00

57500,00

57500,00

330,00

9,40 187800,00

1,15 7°590,00

1,60 87800,00,

A RIPORTARE

330,00

87494°085,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

330,00

87494°085,02

51/51
A1.009.a
26/10/2016

52/52
A3.017.e
02/10/2014

53/53
E 04.09¢
02/10/2014

541754
A3.025
02/10/2014

551755
1G.001.011.a
01/12/2016

56/56
NPM.35
02/10/2014

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutatc
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 50 [mc 330.00]

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli misti
legno-ferro

Casseri per muro di contenimento

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a pres tazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
per strutture non precompresse di elevazione (pilastri,
travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD
ad alta resistenza al dilavamento - Classe di resistenza a
compressione minima C40/50

Realizzazione muro di contenimento

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di calcestruzzo prelavorato ¢
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonche tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qaulificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore del LL.PP.

Ferro per elevazione (conteggiato 80kg/mc)

SOMMANO...

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
distruzione di nucleo, in terreni a granulometria grossolang
quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione
A.G.L) o in roccia - per profondita da m 00 a m 40 dal p.c.
25 fori

SOMMANO...

Fornitura di pozzetto portapalo, prefabbricato in
calcestruzzo armato vibrato, realizzato con pozzetto
interno per allaccio, passaggio cavi ed ispezione, con la
predisposizione per 1'alloggiamento del palo, confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso

m3/km

mq

kg

1,00

2,00

80,00

25,00

10,00

281,65

281,65

2,00

0,300

0,800

0,800

67,600

330,00

37300,00

37300,00

450,64

450,64

67,60

67,60

57408,00

57408,00

50,00

50,00

3,62 17194,60

0,72 27376,00

18,95 87539,63

108,00 7°300,80

1,53 8727424

66,14 37307,00,

A RIPORTARE

875257077,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

87525°077,29

57/57
EL 05.27g
01/10/2014

58/58
EL 05.27g
01/10/2014

59759
N.P.09
01/10/2014

60 /60
NPM.36
02/10/2014

rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm?2 con utilizzo di
cemento tipo CEM 1 42,5 R, armato con singola rete o
staffe perimetrali f5

maglia cm. 15x15 - Dim. cm. 80x80xh80 c/foro f 25 cm.
per palo h max f.t. 6/7 m.

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo
conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare
nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500,
spessore minimo nominale mm 3 (+£10%), e comprensivo
di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori
elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina
per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di
riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con
collare in ceme nto alla base. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
basamento e la morsettiera - per altezza fuori terra di mm
7200 (Hi = 800)

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale
(SpCat 1)

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo
conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare
nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500,
spessore minimo nominale mm 3 (+£10%), e comprensivo
di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori
elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina
per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di
riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con
collare in ceme nto alla base. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 1'opera finita. E' escluso il
basamento e la morsettiera - per altezza fuori terra di mm
7200 (Hi = 800)

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Allargamento strada Lama di Macina (SpCat 7)

Fornitura e posa in opera di regolatore di carica per
impianti fotovoltaici con sistema di controllo GSM, con la
possibilita di gestione da remoto. Il regolatore sara
installato all'interno di apposito contenitore metallico che
grazie alle dovute protezioni potra essere collocato
direttamente sul palo.

Vedi voce n° 58 [cad. 25.00]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di KIT fotovoltaico per pubblica
illuminazione dotato di:

- Modulo fotovoltaico cristallino (potenza di picco 170Wp
composto da due moduli da 85 Wp) ;

- Centralina elettronica di controllo funzionamento
crepuscolare a fasce orarie tramite sensore pannello

cad.

cad.

cad.

cad.

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

108,00 27700,00

225,00 57625,00

225,00 57625,00

162,00 47050,00

A RIPORTARE

875437077,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

875437077,29

61/61
NPM.19
03/10/2014

62/62
OF.004.011
24/10/2016

63/63
Inf.001.021
24/10/2016

64 /64
Inf.001.022
24/10/2016

fotovoltaico a spegnimento temporizzato programmabile
tramite n° 4 switch interni;

- Elettronica di gestione per LED con riduzione di flusso;
- Batterie 12V 100Ah ermetiche al piombo senza
manutenzione (tot. 200Ah 12V);

- Kit cavi UV;

- Supporto testa palo acciaio con vano batterie incorporato
ad apertura laterale con tilt fisso (in base alla latitudine di
installazione del kit)

- Armatura stradale a LED (della potenza di 36W,
lampada a LED funzionante a 450 mA e flusso 2770 Im );
- Braccio portalampada.

Nuovi pali lungo Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice in
colato plastico a caldo rifrangente premiscelata di colore
bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con
aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale - strisce da 15cm

Strada Lama di Macina

SOMMANO...

Opere di ingegneria naturalistica (SpCat 6)

Staccionata in legname di castagno costruita con pali
incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con
prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con|
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate
con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento
ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
staccionata lungo tutto il tracciato del canale su ambo i lati
*(lung.=4041-11-40-10-4-5-11,40)

SOMMANO...

Viabilita (SpCat 3)

Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione
stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato
superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e
senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto
dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi
distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

Demolizione pavimentazine stradale strada spinaruta

SOMMANO...

Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione
stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso
trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1500 m

Demolizione fondazione stradale strada Spinaruta

cad.

ml

ml

mq

3,00

2,00

1,00

1,00

285,00

3959,60

162,87

162,87

4,000

4,000

0,300

25,00

25,00

855,00

855,00

77919,20

77919,20

651,48

651,48

195,44

17758,00 437950,00

1,40 17197,00

27,72 219°520,22

6,86 4°469,15

A RIPORTARE

195,44

878127213,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

195,44

878127213,66

65/ 65
F1.005.b
24/10/2016

66/ 66
A1.009.a
24/10/2016

67/67
E.001.030.p
24/10/2016

68 /68
Inf.001.007
24/10/2016

69 /69

SOMMANO...

Scavo di sbancamento, compresi tutti gli oneri indicati in
capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto
all'interno del cantiere, a rilevato o a colmata, dei materiali
dis cavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le matierie da riutilizzare, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione
delle terre secondo le modalita stabilite in capitolato; la
regolarizzazione e profilatura degli scavi; I'esaurimento e
la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con
qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti ad
opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e
conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento: in
terra con trovanti

Scavo per fondazione stradale

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutat(
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 64 [mc 195.44]

Vedi voce n° 65 [mc 195.44]

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo
di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento
dovra necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli
scavi, privo di impurita

Vedi voce n° 63 [mq 651.48]

Vedi voce n° 64 [mc 195.44]

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa 1'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

Fondazione stradale Strada Spinaruta

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

m3/km

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

162,87

10,00
10,00

162,87

4,000

4,000

0,300

0,300

195,44

195,44

195,44

17954,40
17954,40

37908,80

651,48
195,44

846,92

195,44

195,44

5,69 1112,05

3,62 707,49

0,72 2°814,34

10,00 87469,20,

14,50 2°833,88

A RIPORTARE

878287150,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

878287150,62

E1.027.b
24/10/2016

70/70
N.P.02
25/10/2016

717171
E.001.002.a
25/10/2016

72172
E.001.003.a
25/10/2016

73173
A1.009.a
25/10/2016

74174
E.004.001.a
25/10/2016

miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3%
del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,
conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

Conglomerato bituminoso per strato di base strada
Spinaruta (10 cm)

SOMMANO...

Miscela cementizia autopercolante per la realizzazione di
pavimentazione stradale resistente e flessibile,
caratterizzata da elevate prestazioni reologiche
Pavimentazine stradale strada Spinaruta

SOMMANO...

Interferenza reticolo Savanella (SpCat 9)

Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,
fino alla profondita di 2 m, compresa I’estrazione e
I’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

Ponte tubo

Scavo per pozzetti

SOMMANO...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con
mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita da oltre 2 m: - in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)

Ponte tubo

sovrapprezzo per scavo oltre i 2 m

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutat(
a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a
10 km

Vedi voce n° 71 [mc 17.60]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
armate prodotto con un processo industrializzato. Classe
di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C8/10.

Ponte tubo

Magrone di sottofondazione

SOMMANO...

mq

m3

m3/km

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

162,87 4,000

162,87 4,000

2,00 2,000

2,00 2,000

10,00

2,00 2,000

0,020

2,200

0,200

0,100

651,48

651,48

13,03

13,03

17,60

17,60

176,00

176,00

0,80

0,80

14,51 9745297

63,86 832,10

8,70 153,12

0,85 1,36

0,72 126,72

105,75 84,60

A RIPORTARE

878387801,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

878387801,49

75175
F.002.004.c
25/10/2016

76 /176
F.002.005.g
25/10/2016

77171
F.002.005.i
25/10/2016

781178
F.002.007.b
25/10/2016

79179

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima
categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega
per incastro a mezzo spessore per innesto di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso
rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 150x150x90 sp.15
cm

Ponte tubo

Pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'attraversamentc

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in
conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per
canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima
categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega
per incastro a mezzo spessore per innesto di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso
rinfianchi. - dimensioni 150x150x100 sp.15 cm

ponte tubo

Anelli aggiuntivi per raggiungimento quota terreno

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in
conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per
canna di discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima
categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega
per incastro a mezzo spessore per innesto di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso
rinfianchi. - dimensioni 150x150x25 sp.15 cm

Ponte tubo

Anelli aggiuntivi per il raggiungimento della quota terreno|

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricato in
conglomerato cementizio di copertura pozzetto di
sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,
interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in
c.a.v. classe Rck>=40 N/mmq ed armata con acciaio
FeB44k. Confezionata con inerti selezionati di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in
opera. Predisposta con passo d'uomo per posizionamento
chiusino in ghisa da computarsi a parte. - dimensioni
150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE

Ponte tubo

Soletta di copertura pozzetto prefabbricato

SOMMANO...

Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale,

cad

cad

cad

cad

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

490,00

248,93

130,02

174,29

980,00

497,86

260,04

348,58

A RIPORTARE

878407887,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

878407887,97

F.002.022.a 1
25/10/2016

80/80
E.004.001.a
25/10/2016

81/81
F.001.005.g
25/10/2016

82/82
N.P.03
25/10/2016

secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con
resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi
a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla
norma UNI-EN 124:1995, conformi al regolamento NF-
110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non
tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono
riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole
indicante: - EN 124; - La classe di resistenza
corrispondente; - Il nome o il logo del produttore; I1
luogo di fabbricazione {puo essere in codice purche
identificabile e rintracciabile dall'utilizzatore). - Il
marchio qualita prodotto, rilasciato da ente di
certificazione indipendente accreditato per la
certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve
essere corredato da: Certificazione di conformita del
prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dallg
rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001:2008 e
ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle
prove meccaniche {Carico di Prova e Freccia Residua)
eseguite sul dispositivo secondo capitolo 8) della UNI EN|
124 : 1995, cronologicamente compatibile con la
produzione dei materiali oggetto della fornitura Analisi
chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale
conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per
la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggetto
della fornitura. Classe F 900 con resistenza a rottura
maggiore a 900 kN. Di sagoma circolare di 0 850 mm., o
quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio,
munito di guarnizioni in polietilene, passo d'uomo di
600 mm.. Coperchio articolato al telaio ed estraibile in
posizione verticale di forma circolare con guarnizione
continua in policloroprene e disegno, della superficie
superiore, a rilievi antisdrucciolo: Telaio Circolare 0 850
mm. botola 0 600 mm. da kg. 102

Ponte tubo

Chiusini pozzetti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non
armate prodotto con un processo industrializzato. Classe
di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4;
escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C8/10.

Ponte tubo

Riempimento pozzetti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD
(polietilene alta densita) o in PP (polipropilene) di tipo
corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate
non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476,
complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione
elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali
e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera,
esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di
posa. Classe di rigidita SN4 - Diametro esterno mm 630.
Ponte tubo

tubazione in pead, diametro DN 630

SOMMANO...
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in acciaio

saldato longitudinalmente e elicoidalmente, conforme alla
norma UNI

cad

2,00

1,00

1,50

25,00

1,500

1,150

2,00

2,00

5,18

5,18

25,00

25,00

511,00

105,75

80,09

17022,00

547,79

2°002,25

A RIPORTARE

878447460,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

878447460,01

83/83
N.P.07
26/10/2016

84 /84
26/10/2016

85/85
N.P.10
01/12/2016

86/86
N.P.11
01/12/2016

87187
N.P.12
01/12/2016

PA.01 EN 10224, con rivestimento esterno bituminoso di
tipo pesante ed interno in primer, conformi alla UNI ISC
5256 e delle tipologie e

classi previste nel disciplinare di progetto, con giunti di
estremita per saldature di testa o a bicchiere sferico,
compresa l'esecuzione

ed il rivestimento protettivo dei giunti anche in presenza di
acqua, con l'onere degli aggottamenti e degli esaurimenti,
il tutto in

opera sia in trincea a qualsiasi profondita, sia entro
manufatti in muratura; comprese le prove idrauliche in
opera anche ripetute, con

fornitura di acqua prelevata e trasportata con qualsiasi
mezzo, da qualsiasi distanza ed in qualsiasi stagione ed
ogni altro onere di

capitolato e di discip linare, anche se non specificato, per
dare la condotta provata ed in perfetto stato di
funzionamento;

misurata per il suo effettivo sviluppo compreso le curve
planimetriche ed altimetriche, esclusa la sola lunghezza
dei pezzi speciali e

quella delle apparecchiature. DN 900 e spessore 10,0 mm.
Ponte Tubo

Tubo camicia

SOMMANO...

Attraversamenti (SpCat 4)

Ripristino impianti Strada Statale 16 Bis
Ripristino impianti SS16 Bis

SOMMANO...

Voce riservata!!!
Ripristino impianti RFI

SOMMANO...

Ripristino dei muretti a secco lungo le strade in cui & stato
realizzato un attraversamento (Sp 23, SS San Lorenzo, Ex
SS 16)

SOMMANO...

Ripristino della massicciata in corrispondenza
dell'attraversamento ferroviario. Fornitura e stesa di
pietrisco calcare ferroviario e successivo stendimento sulla
piattaforma a formazione della massicciata (Ballast)
Ripristino della massicciata in corrispondenza
dell'attraversamento ferroviario

SOMMANO...

Opere di ingegneria naturalistica (SpCat 6)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento|
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici
necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
compreso 1'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo.
- Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie,
in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

25,00

25,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

600,00

207000,00

0,00

87000,00

87000,00

15°000,00

207000,00

0,00

87000,00,

87000,00

A RIPORTARE

878957460,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

878957460,01

88/88
N.P.13
01/12/2016

89/89
N.P.14
02/12/2016

buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti
eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di impluvio, primo innaffiamento;
fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti
a garantire stabilita della pianta e rispettiva idonea legaturg
con materiali non dannosi al tronco.

SOMMANO...

Preparazione al trapianto consistente in : potatura della
chioma funzionale al trapianto; disinfezione delle superfici
di taglio, con diametro superiore a 5 cm,con specifici
prodotti funghicidi; eventuale legatura della chioma;
prelievo della pianta dal sito di origine garantendo la
formazione di una zolla tale da comprendere la maggior
parte possibile di apparato radicale; carico e trasporto del
materiale di risulta in discarica autorizzata e il ripristino
della buca con terreno vegetale;

compresii gli oneri di smaltimento e di trasferimento al
nuovo sito. - alberi con circonferenza del fusto superiore a
cm 100/ palmizi h stipite> m 6.

-Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di
trapianto; fornitura e sistemazione di miscela composta da
terreno di medio impasto e torba; eventuale eliminazione
di radici morte e/o infette; messa a dimora della pianta,
rinterro, formazione di conca di compluvio, ancoraggio
con almeno n.3 pali tutori di dimensione idonea e relativi
materiali di consumo; primo innaffiamento con volume
superiore a 300 litri; ripristino di eventuali fessure dovute
all'assestamento del terreno. Compresi mezzi meccanici e
manodopera necessari per I'esecuzione dell'operazione;
esclusi gli oneri di trasferimento al nuovo sito e relative
procedure di permesso al trasporto eccezionale. - alberi
con circonferenza del fusto superiore a cm 100/palmizi h
stipite > m 6

-Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di ...
renza del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6
Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di tre
anni) consistenti in: irrigazione nei periodi siccitosi per un
numero di interventi annui non inferiore a 10 e con
volume di adacquamento idoneo alle esigenze della pianta
e comunque non inferiore a 200 litri/intervento; pulizia e
ripristino periodici della conca di compluvio; controllo e
ripristino dell’ancoraggio e/o eventuale ricollocamento dei
pali tutori; concimazioni e trattamenti fitosanitari.
Compreso mezzi e manodopera necessarie per
I’esecuzione dell’operazione. Approvvigionamento idrico
a carico della committenza. - alberi con circonferenza del
fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6
delocalizzazione degli ulivi secolari

SOMMANO...

Indagini per individuazione ordigni bellici (SpCat 10)

Indagini per bonidica preventiva per la verifica della
presenza degli ordigni bellici, preliminare alla esecuzione
di escavazioni, da eseguirsi per il tramite di tecnico in
possesso dei requisiti di legge per 1'effettuazione di tali
operazioni, da condursi con idonea apparecchiatura per il
rilevamento della presenza di masse metalliche interrate
ed escluso ogni onere per la rimozione degli eventuali
ordigni che saranno svolte per il tramite del competente
Nucleo SDAI della MArina Militare

cadauno

cadauno

17932,00

17932,00

27,00

27,00

124°400,00

200,00

800,00

386°400,00

21°600,00

A RIPORTARE

124°400,00

973037°460,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FE A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°400,00 973037°460,01
SOMMANO...| mq 1247°400,00 1,00 1247°400,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 974277860,01
TOTALE euro 974277860,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 05/12/2016

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97427°860,01| 100,000
C:001 Scavo trasporto e smaltimento realizzazione canale euro 273337599,23 24,752
C:002 Argini euro 473737702,09, 46,391
C:003 Viabilita euro 2137064,05| 2,260
C:004 Attraversamenti euro 1°574°371,83| 16,699
C:006 Opere di ingegneria naturalistica euro 6277°520,22) 6,656
C:007 Allargamento strada Lama di Macina euro 1607178,27 1,699
C:009 Interferenza reticolo Savanella euro 21°024,32| 0,223
C:010 Indagini per individuazione ordigni bellici euro 124°400,00, 1,319
TOTALE euro 97427°860,01| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



