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1. INTRODUZIONE

Il nuovo sistema di videosorveglianza dovra essere realizzato in conformita alla Direttiva del
Ministero dell’Interno n.558/SICP ART/421.2/70 del 2 marzo 2012, avente per oggetto i Sistemi
di videosorveglianza in ambito comunale, in particolare nel Documento Tecnico allegato alla
“Piattaforma della video sorveglianza integrata”, in cui sono individuate le caratteristiche di
riferimento per i nuovi impianti di videosorveglianza cittadina, con lo scopo di garantire la finalita di
registrazione di scenari atti a supportare le Forze dell’Ordine coinvolte nell’attivita di prevenzione e
di contrasto delle illegalita.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

2.1 Telecamere per videosorveglianza di contesto e di osservazione

Le telecamere per videosorveglianza previste nell'intervento in progetto sono solo di
“contesto”; nel seguito vengono descritte anche le caratteristiche di riferimento delle telecamere di
“osservazione” nel caso in cui le ditte concorrenti dovessero decidere di proporre quali migliorie
nell’'offerta tecnica anche questo tipo di telecamere.

2.1.1 Telecamere di contesto (fisse)

Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto piu ampia
dell'area di ripresa.

Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle
caratteristiche minime di seguito descritte:

e telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;

e ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze con angolo
di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°;

e tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori;
sensibilita del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalita calore (day) e almeno 0,05
Lux in modalita B/N (night) misurati a 50 IRE;

risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080);

caratteristiche minime dl flusso video: 1.3 megapixel (1280x1024) e non inferiore 9fps;
modalita di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica;
algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;
algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;

funzionalita di Activity Detector incorporate;

client NTP;

n°l ingresso d'allarme a bordo camera,;

n°1l uscita;

controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;
compensazione del controluce di tipo automatico;

possibilita di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera,;
alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, PoE classe 3);
allarme antimanomissione, al minimo é richiesta la gestione dei seguenti allarmi:

- apertura custodia;

- perdita del segnale video;

- offuscamento telecamera;



- modifica dell'inquadratura (spostamento della telecamera);

e condizioni di esercizio: sara cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la
telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidita)
del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto I'arco
dell'anno e comungue in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidita (20%;80%);

e grado di protezione della custodia: I'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici
quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo cosi il livello
massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui
si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;

e fornitura SDK per sviluppo terze patrti.

2.1.2 Telecamere di osservazione (speed dome)

Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 360° sul
piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un osservatore esterno
di individuare l'area inquadrata.

Questa tipologia di telecamera non & prevista nel progetto, ma qualora previste nelle offerte tecniche
migliorative le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere rispondenti
alle caratteristiche minime di seguito descritte:

telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;

telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT";

matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704x576 (4CIF);
frame rate non inferiore a 15fps;

sensibilita del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalita colore (day) e almeno 0,05
Lux in modalita B/N (night) misurati a 50 IRE;

obiettivo autofocus con zoom (minimo 25X ottico con minimo F.1.8, auto iris);
algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;
algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;

brandeggio a velocita variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da
remoto;

PTZ meccanico;

funzionalita di Activity Detector Incorporate;

client NTP;

n°16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset);

n°8 Sequenze di Preset (Tour);

n°l ingressi d'allarme a bordo camera;

almeno n°1 uscita d'allarme a bordo camera;

n°8 Zone di esclusione (Privacy Mask);

pattugliamento automatico;

alimentazione:in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure PoE classe 3);
condizioni di esercizio: sara cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola
telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidita)
del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco
dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidita (20%;80%);

e grado di protezione della custodia: I'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici
quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo cosi il livello
massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui



si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;
e fornitura SDK per sviluppo terze patrti.

2.1.3 Telecamera per lettura targhe ad alta velocita

La tabella contiene i requisiti minimi richiesti per la telecamera per lettura targhe ad alte velocita
ai quali la soluzione proposta dall'Offerente dovra rispondere necessariamente.

Caratteristica Valori Richiesti
[lluminatore IR Sli
OCR A bordo camera
Tipologia sensore Global Shutter

Sintax free o con sintassi.
Metodo lettura targhe In caso del metodo con sintassi dovranno essere
incluse senza ulteriore costo almeno le sintassi dei 28

Risoluzione Almeno 1980x1024 pixel oppure 1920x1080

FPS a 1980x1024 pixel

oppure 1920x1080 Almeno 30FPS

Grado di protezione Minimo P66
Support Memory Card Minimo 16GB
Distanza minima con Almeno 15 metri

precisione di almeno il 95%

Velocita Massima con Minimo 130Km/h
precisione di almeno il 95%

Auto/Motoveicoli, Mezzi Pesanti

Targhe riconosciute o o
Targhe anteriori e posteriori

La rilevazione fotografica di
tutti i veicoli in transito dovra
essere realizzata senza
l'ausilio di dispositivi di
rilevamento esterni -
Modalita Free-Run

Sl

Gestione interna
White/Black List

Temperatura operativa Almeno -10°C / +50°C

Minimo 2 liste

2.2 Sistema di gestione e trasporto dei flussi video

Il sistema di videosorveglianza si dovra basare su una architettura di rete IP che permetta la
connessione tra gli apparati di campo e le sale di controllo

In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le scelte
architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati:

e Capacita di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle



caratteristiche delle telecamere e della tecnologia della rete di trasporto.

e Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma t) del
“Provvedimento in materia di videosorveglianza’ dell'8 Aprile 2010 del Garante per la
Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless).

e Affidabilita.

e Eventuale ridondanza.

2.2.1 Descrizione degli Apparati di Connettivita

Di seguito sono descritti i requisiti minimi e migliorativi relativi agli apparati di connettivita.
Attraverso tali apparati sara possibile realizzare reti wireless outdoor per consentire la trasmissione
dei flussi video delle telecamere ai punti di presenza della rete del’Amministrazione, per consentire
'aggregazione dei medesimi flussi presso la centrale operativa/sala apparati che ospitano gli
elementi di registrazione e visualizzazione delle immagini.

Nella previsione di progetto sono stati computati per ogni sito di installazione n. due antenne point
to point lasciando alla fase di gara d’appalto la possibilita alle ditte partecipanti di sviluppare
soluzioni tecniche in termini migliorative qualitative/quantitative e funzionali dell'infrastruttura di
trasmissione dei dati.

Nella proporre la propria offerta, il concorrente dovra considerare come requisito minimo che tutti
gli apparati di connettivita presentati, ad eccezione dei soli “switch industriali gestiti”, dovranno
essere del medesimo brand.

Inoltre, per quanto riguarda gli apparati di tipo wireless di seguito descritti, il concorrente non dovra
prevedere alcuna limitazione, a livello software o di licensing, del throughput dei dispositivi.

2.2.2 Wireless Point to Point (PtP)

La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per il bridge wireless point to point ai quali
la soluzione dell'Offerente dovra rispondere necessariamente.

Valori Richiesti
ETSI HIPERLAN 2

IEEE 802.11n
5,470-5,725 GHz

Caratteristica

Standard Wireless

Range di
frequenze

Tecnica di modulazione

OFDM

Massimo Data Rate

Almeno 300Mbps

Antenna

Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 23dBi

Porta ethernet,
connettore

Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full
duplex con connettore RJ-45

Sicurezza dati

WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server
RADIUS, Mac Filtering

Supporto VLAN

IEEE 802.1Q

Qos

IEEE 802.1p




Gestione remota, sia
wired che wireless, o
locale, attraverso porta
ethernet/seriale, tramite
almeno uno dei seguenti
protocolli.

SSH, Telnet, HTTPS

Upgrade Software
tramite almeno uno dei
seguenti protocolli

SNMP

TFTP, FTP

vl e/o v2 e/lo v3

Grado di protezione IP 67
Almeno -30°C / +50°C

Temperatura operativa

2.2.3 Bridge Wireless Point to Multipoint (PtMP)

La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per il bridge wireless point to multipoint ai
guali la soluzione dell’Offerente dovra rispondere necessariamente.

Caratteristica

Valori Richiesti

Standard Wireless

ETSI HIPERLAN 2
IEEE 802.11n

Range di
frequenze

5,470-5,725 GHz

Tecnica di modulazione

OFDM

Massimo Data Rate

Almeno 300Mbps

Antenna Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 23dBi
Angolo di 0
apertura Almeno 90

Porta ethernet,
connettore

Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full
duplex con connettore RJ-45

Sicurezza dati

WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server
RADIUS, Mac Filtering

Supporto VLAN

IEEE 802.1Q

Qos

IEEE 802.1p

Gestione remota, sia
wired che wireless, o
locale, attraverso porta
ethernet/seriale, tramite
almeno uno dei seguenti
protocolli.

SSH, Telnet, HTTPS

Upgrade Software
tramite almeno uno dei
seguenti protocolli

TFTP, FTP

SNMP

vl e/o v2 e/lo v3

Grado di protezione

IP67




Temperatura operativa Almeno -30°C / +50°C

2.2.4 Wireless CPE

La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per il wireless CPE ai quali la soluzione
dell'Offerente dovra rispondere necessariamente:

Caratteristica Valori Richiesti

Standard Wireless ETSIHIPERLAN 2
IEEE 802.11n

Range d 5,470-5,725 GHz
frequenze
Tecnica di modulazione OFDM
Massimo Data Rate Almeno 150Mbps
Antenna Integrata o Esterna inclusa con guadagno di almeno 23dBi

Almeno 1 porta ethernet 100/1000Base-TX full
duplex con connettore RJ-45

WEP, WPA, WPA2, autenticazione tramite server
RADIUS, Mac Filtering
Supporto VLAN IEEE 802.1Q

Qos IEEE 802.1p

Gestione remota, sia
wired che wireless, o
locale, attraverso porta
ethernet/seriale, tramite
almeno uno dei seguenti

Porta ethernet,
connettore

Sicurezza dati

SSH, Telnet, HTTPS

protocolli.

Upgrade Software

tramite almeno uno dei TFTP, FTP
seguenti protocolli

SNMP vl e/o v2 elo v3
Grado di protezione IP67
Temperatura operativa Almeno -30°C / +50°C

2.2.5 Switch industriale gestito di tipo 1 (4 porte 10/100Base-T + 1 porta SFP)

La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per lo switch industriale gestito di tipo 1 ai
guali la soluzione dell'Offerente dovra rispondere necessariamente.

Caratteristica Valori Richiesti

Almeno 4 porte autosensing 10/100BaseT
Almeno 1 porta SFP per ospitare moduli di up-link
PoE Supporto PoE(802.3at/af) sulle 4 porte 100BaseT

Banda minima
della matrice di

Numero di porte

Almeno 10 Gbps




Standard e
protocolli

IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard

IEEE 802.1Q Virtual VLANs

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethernet

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper

IEEE 802.3ad Link Aggregation

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control

IEEE 802.1s Multiple Spanning tree

SNMP v2 e/o v3

Snooping IGMP v2 e/o v3

Gestione tramite SSH

Supporto del protocollo NTP e/o SNTP

Grado di protezione

Almeno IP30

Temperatura operativa

Almeno -20°C / +50°C

2.2.6 Switch industriale gestito di tipo 2 (8 porte 10/100Base-T + 2 porte SFP)

La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per lo switch industriale gestito di tipo 2 ai

guali la soluzione dell'Offerente dovra rispondere necessariamente:

Caratteristica

Valori Richiesti

Numero di porte

Almeno 8 porte autosensing 10/100BaseT

Almeno 2 porte SFP per ospitare moduli di up-link

PoE

Supporto PoE(802.3at/af) sulle 8 porte 100BaseT

Banda minima
della matrice di

Almeno 20 Gbps

s:gtr;cé%rlﬁ € IEEE 802.1D definizione di bridge e switch standard
IEEE 802.1q Virtual VLANSs
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
s:gtr;cé%rlﬁ € IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper

IEEE 802.3ad Link Aggregation




IEEE 802.1x Port Based Network Access Control
IEEE 802.1s Multiple Spanning tree
SNMPV2 e/o v3

Snooping IGMP v2 e/o v3

Gestione tramite SSH
Supporto del protocollo NTP e/o SNTP

Grado di protezione IP30

Temperatura operativa Almeno -20°C / +50°C

2.3 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DElI COLLEGAMENTI
WIRELESS

L’impiego delle HIPERLAN deve garantire due meccanismi obbligatori:

TCP (Transmitter Power Control)

Il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di
mitigazione di almeno 3dB. In altre parole & la capacita dell'apparato Hiperlan di modificare
istantaneamente la sua potenza di trasmissione in funzione di diversi fattori e gli apparati usano
solo la potenza necessaria a portare a buon fine la trasmissione. Quindi se i due apparati sono
vicini tra loro, la potenza sara di soli pochi mW, mentre se sono lontani, si puo arrivare anche a 1W
ovvero 30dBm +/- 3dB.

DFES (Dynamic Freguency Selection)

E la capacita dell'apparato Hiperlan di modificare in modo istantaneo e continuo la frequenza (il
canale) di trasmissione. E una funzionalita software, permette allunita Master di evitare di
disturbare i RADAR per la navigazione aerea, comunicando all'unita Slave la nuova frequenza di
trasmissione. Le frequenze utilizzate dall'Hiperlan sono infatti le stesse usate dai radar, si devono
quindi evitare interferenze possibilmente dannose con questi apparati.

2.3.1 Misure di sicurezza

Una mancata configurazione delle implementazioni di sicurezza provoca delle vulnerabilita alla rete
Wireless presentando una struttura non protetta, cioeé aperta a chiunque, per esempio, passi in
prossimita del raggio di azione di una tratta di collegamento munito di dispositivo adeguato, con
possibili rischi di:

e accesso ad informazioni riservate;

e interruzioni di servizio;
e lancio di attacchi di tipo DOS ( Denial Of Service ).

Pertanto la rete wireless dovra implementare le seguenti misure “minime” di sicurezza: Modifica

della password di accesso e cambio degli indirizzi IP degli apparati wireless

Molti dispositivi nuovi hanno una password di default conosciuta, o addirittura disattivata.

Stesso discorso vale per gli indirizzi IP che sono predefiniti in fabbrica. Gli intrusi che conoscono le
password e gli indirizzi IP standardizzati possono accedere facilmente alla rete. Per questo motivo
dovranno essere cambiate le password e gli indirizzi IP degli apparati.

Disabilitazione DHCP




I DHCP €& un sistema che semplifica la gestione di una rete assegnando automaticamente un
indirizzo IP a ogni macchina che si collega alla rete. Questo pu0 essere comodo in un ambiente
cablato, ma € pericoloso in un ambiente wireless, perché assegnerebbe automaticamente un
indirizzo IP anche a un intruso. Per tale motivo dovra essere disabilitato il DHCP e dovranno
essere assegnati manualmente gli indirizzi alle singole schede wireless, fornendo quindi ai client un
IP statico.

Cambio dell'SSID ( Service Set Identifier )

La rete wireless ha un suo identificativo, chiamato SSID, che le schede wireless devono conoscere
per potervisi collegare. Anche in questo caso, la maggior parte dei dispositivi wireless € impostato
in fabbrica in modo da usare, come SSID, il nome del fabbricante (es. “tsunami” — Cisco, “101” —
3Com, ecc.). Per rendere la vita piu difficile agli intrusi, che conoscono le impostazioni di default di
fabbrica, dovra essere cambiato I'SSID, assegnandone uno poco intuitivo.

Crittografia WEP / AES

| sistemi wireless normalmente supportano due algoritmi per la crittografia dei dati: WEP o AES. Il
WEP (Wired Equivalent Privacy) € un algoritmo ideato per la crittografia dei dati mediante la
cifratura RC4, a protezione delle reti wireless, e si basa su una chiave segreta condivisa lunga da
64 a 128 bit; questo metodo ha dei punti deboli conosciuti al punto da rendere il WEP quasi inutile.
Il WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) € il piu recente ed € stato sviluppato specificamente per fornire
uno strato di sicurezza alle comunicazioni basate sullo standard IEEE 802.11 (wireless),
abbandona I'algoritmo di cifratura RC4 e utilizza il pit sicuro AES (Advanced Encryption Standard).
Per le ragioni di cui sopra, saranno preferiti sistemi che utilizzano I'algoritmo AES.

Attivazione MAC Filtering 0 MAC Address Authentication

I MAC Address € un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni scheda di rete
(wireless 0 meno). MAC & un acronimo che significa Media Access Control e viene utilizzato per
'accesso al mezzo fisico dal livello datalink secondo lo standard ISO/OSI. Gli Access Point o i
Router Wireless possono essere impostati in modo da accettare connessioni soltanto dalle schede
che hanno un certo MAC Address. Questo significa che, pur avendo SSID e chiave AES corretti,
potremmo non riuscire ad accedere alla rete wireless perché il nostro MAC non & presente nella
lista di quelli autorizzati. A questo scopo dovra essere attivato il controllo del MAC Address.

3. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE PER TELECAMERE DI LETTURA TARGHE

Sono descritti di seguito i requisiti minimi relativi al software di gestione per lettura targhe
richiesto:

e |a piena compatibilita e funzionalita delle telecamere di lettura targhe offerte;

e la configurazione di differenti utenti e profili per 'accesso al sistema. Per ogni utente e per
ogni profilo deve essere possibile assegnare diritti diversi (ad esempio lettura/scrittura,
cancellazione);

e la creazione di gruppi di utenti;

e a ogni utente, o gruppo, dovra essere possibile associare la gestione di differenti gruppi di
telecamere e la conseguente visualizzazione dei relativi allarmi;

e la gestione di white o blacklist e la comparazione, in tempo reale, di queste con le immagini
ricevute dalle telecamere;

e la possibilita di effettuare ricerche in base ad un numero di targa o parte di esso ed in base
ad un intervallo temporale;

e la disponibilita di un SDK per l'integrazione con sistemi esterni (ad es. la possibilita di
comandare I'apertura di un varco carrabile in base alla targa identificata);



e [archiviazione delle immagini ricevute dalle telecamere associate alla targa identificata;

e la possibilita di accedere a database esterni per effettuare verifiche in merito alle targhe in
esame (ad esempio verifica della copertura assicurativa, della revisione dell’autoveicolo,
ecc...);

e la piena associazione delle immagini provenienti da una telecamera di contesto alle
immagini OCR delle targhe catturate tramite le telecamere dedicate.

Attualmente il Comune di Molfetta utilizza il software della Selea CPS (Car Plate Server), licenziato
per n. 4 telecamere, in uso per le n. 3 telecamere di lettura targhe gia installate, abbinato al
software 193 ALERT che gestisce gli allert real-time.
Il Concorrente potra offrire I'estensione del software di gestione gia in uso per le nuove telecamere
di lettura targhe ovvero un nuovo software che permetta la gestione integrata di tutte le lettura
targhe interando quelle gia installate in zona PIP/ASI.

4. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE PER TELECAMERE ABBANDONO RIFIUTI

Nei sei punti di installazione indicati dal progetto & prevista I'implementazione di un sistema
specifico di rilevazione del fenomeno dell’abbandono rifiuti. Utilizzando le telecamere di contesto
installate si dovranno prevedere la fornitura e configurazione di algoritmi/software di video analisi
per I'analisi automatica e in tempo reale dei flussi video per rilevare automaticamente la presenza
di un “bersaglio” (rifiuto) nello spazio videosorveglianza, in qualsiasi condizione di luce, anche nelle
condizioni notturne, con immediata segnalazione e archiviazione delle immagini.

Il Concorrente in sede di gara potra prevedere qualsiasi tipo di soluzione hardware/software
purché caratterizzato dalla facilitd di utilizzo e permetta la piu ampia possibilita di gestione
dell'attivita da parte delle forze dell’'ordine.

5. CARATTERISTICHE DEL NUOVO SERVER PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DELLA
POLIZIA LOCALE-MUNICIPALE

Presso il Comando di Polizia Locale & prevista linstallazione di un nuovo server di
archiviazione delle immagini provenienti dalla nuove telecamere installate da affiancare all’attuale
server gia installato presso la centrale operativa.

Le caratteristiche tecniche del server devono essere le seguenti:
- server con doppio processore INTEL XEON
- RAM 32GB;
- HDD 32TB di capacita;

Il nuovo server dovra integrarsi con il server gia in uso presso la sala controllo della Polizia
Municipale e dovra permettere una adeguata visualizzazione delle immagini mediante i due
monitor 42" gia in dotazione. In sede di offerta tecnica potranno essere previste soluzioni
migliorativi e aggiuntivi delle caratteristiche dell’hardware e dell'infrastruttura di storage e di
visualizzazione/operativita.

6. ESECUZIONE DI INTERVENTI ACCESSORI ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA

Contestualmente al servizio di installazione e configurazione, il Concorrente dovra prevedere la
possibilita di eseguire degli interventi accessori alla fornitura stessa, quali ad esempio:



e realizzazione di tubazione/canalizzazione per il collegamento di una telecamera sull’esterno
di un edificio;
e Jl'adeguamento dell’impianto elettrico solo ed esclusivamente quando questo si intenda
mirato a soddisfare le esigenze della fornitura elettrica per gli elementi da installare. Sono
compresi in tale servizio opere quali:
prese;
scatole;
placche;
cavi;
canalizzazioni;
guadri elettrici, opportunamente dimensionati sulla base delle potenze nominali delle
apparecchiature da alimentare;
e uant’altro sia necessario per consentire la piena operativita degli elementi;

e la realizzazione di pozzetti e plinti per 'installazione di nuovi pali di sostegno, comprensivi di
scavi e ripristino del manto stradale. Le dimensioni dei pozzetti e dei plinti dovranno essere
adeguati al sostegno del palo e del carico applicato.

Particolare attenzione dovra essere posta sui materiali e sui componenti elettrici impiegati nella
realizzazione/adeguamento degli impianti elettrici. Tutti i materiali, gli apparecchi ed i componenti
elettrici impiegati nella realizzazione dell'impianto elettrico e di protezione dovranno essere pensati
per poter resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali potranno essere
sottoposti durante I'esercizio.

Il quadro e le apparecchiature devono essere progettate, costruite e collaudate in conformita con le
Norme CEI applicabili in vigore.

Devono anche essere considerate ed applicate tutte le norme inerenti i componenti ed i materiali
utilizzati nonché le norme di legge per la prevenzione infortuni.

6.1 Norme tecniche per l'installazione di apparecchiature sui pali di illuminazione
pubblica

Per l'installazione degli apparati sui pali di illuminazione pubblica occorre attenersi alle seguenti
prescrizioni tecniche:

1. | cavi di alimentazione elettrica e di trasmissione dati devono essere posizionati
esternamente al palo, in apposita canalina.

2. ll fissaggio della canalina al palo, cosi come il fissaggio dei supporti per la telecamere e per
gli eventuali altri apparati, dovra essere realizzato senza perforare il palo. Ad installazione
ultimata dovra essere ripristinato l'aspetto esterno del palo, con apposita verniciatura
mascherante delle parti aggiunte.

3. Tutti gli apparati ed i componenti oggetto di installazione sul palo di illuminazione pubblica
devono essere alimentati da un circuito a bassissima tensione di sicurezza (SELV : Safety
Extra Low Voltage) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza secondo quanto indicato
dalla norma CEI 96-2. La separazione tra gli avvolgimenti del trasformatore e ottenuta con
un isolamento doppio oppure rinforzato. Tra ogni punto del circuito SELV e gli altri circuiti
elettrici deve essere realizzata una separazione elettrica almeno pari a quella esistente tra
gli avvolgimenti del trasformatore. E’ vietato collegare a terra punti di circuito SELV.

4. 1l posizionamento dell’impianto di videosorveglianza non deve in alcun modo intralciare le
operazioni di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.

5. L'installazione e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza deve essere effettuata
con ponteggi o strutture che per nessuna ragione si devono appoggiare al palo, non
essendo questo verificato alle sollecitazioni che possono derivare dall’appoggio di strutture
esterne al palo stesso.



6. Eventuali danni allimpianto, a cose ed a terzi, causati dall'installazione, uso e
manutenzione delle apparecchiature installate si intendono a carico della ditta appaltatrice.

7. Sicurezza: linstallazione ed i successivi accessi allimpianto realizzato sul sostegno di IP,
devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEl
EN 50110-1.

7. ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI

Le opere civili riguardano essenzialmente eventuali opere edili, scavi con relativi reinterri e
ripristini, di muratura in genere, compresi eventualmente opere di carpenteria, di fabbro, di
falegname, ecc., per la posa di pali. Gli interventi descritti dovranno essere eseguiti dal fornitore nel
rispetto delle prescrizioni degli organismi e delle amministrazioni competenti in materia di lavori
pubbilici, sicurezza e di impatto ambientale.

In particolare € necessaria I'osservanza delle norme previste da:

- disciplinari degli Enti e delle Autorita preposte alllamministrazione del suolo, del sottosuolo e
delle infrastrutture pubbliche;

- leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, stabiliti dagli Enti e Servizi
preposti alla sicurezza sul lavoro e da qualungque altra misura cautelativa che, caso per caso, si
dovesse rivelare opportuna al fine di evitare infortuni in conseguenza dei lavori stessi;

- leggi nazionali e locali in materia di vincoli di natura idrogeologica, ambientale, paesaggistica,
architettonico-monumentale, ecologica, ecc.

| tracciati, le sedi di posa, la tipologia di intervento (scavi a cielo aperto, predisposizione di
infrastrutture, ecc.), le relative caratteristiche tecniche e il dimensionamento delle infrastrutture,
dovranno essere verificati preliminarmente e congiuntamente con il Committente. Eventual
varianti, imposte da ostacoli imprevisti durante la fase realizzativa dovranno essere sempre
preventivamente approvate dal Committente.

In generale I'impresa dovra pertanto provvedere a:

o effettuare un sopralluogo per prendere visione dei siti di installazione per le verifiche necessarie
ad accertare le caratteristiche ambientali e le possibilita logistiche;

e garantire I'assistenza necessaria nella scelta dell'inquadratura ottimale di ogni telecamera;

e provvedere alla nomina di un referente al quale possa essere notificata qualunque disposizione
anche verbale;

e spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire
l'incolumita alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati;

e spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito di autoveicoli ed effettuare le
segnalazioni stradali di legge sia diurne che notturne,

e provvedere alla pulizia dei luoghi di realizzazione delle opere in oggetto.

Rimangono esclusi unicamente i danni prodotti da forza maggiore.

Gli oneri a carico del Committente sono i seguenti:

e |e eventuali autorizzazioni per rendere disponibili aree o edifici pubblici/privati per la
realizzazione dei lavori di installazione;

e gli oneri relativi ai costi di allacciamento ed ai canoni di abbonamento delle eventuali linee su
reti pubbliche;

e linstallazione di contatori per la fornitura di energia elettrica.
7.1 Disfacimenti delle pavimentazioni stradali

Il disfacimento della pavimentazione deve essere limitato alla superficie necessaria per



'esecuzione degli scavi e deve essere condotta in modo da ridurre al minimo gli oneri per i
ripristini, nel rispetto delle normative degli Enti proprietari. E' necessario ricorrere, quando possibile,
all'impiego di idonei mezzi meccanici (es. frese, macchine a lame rotanti, ecc.) per il disfacimento
della pavimentazione e del relativo sottofondo. | mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi, i
reinterri, devono essere tali da non danneggiare, né durante il loro spostamento ne durante
I'esecuzione delle opere, il manto stradale (ad es. i mezzi cingolati devono essere provvisti di
appositi pattini gommati). Deve essere assicurata la massima riutilizzabilitd degli elementi di
pavimentazione disfatta reimpiegabili mediante la loro cernita e I'accatastamento ordinato in aree
adeguatamente recintate nei pressi del sito e quando esigenze di traffico o di sicurezza lo
richiedano, i materiali devono essere conservati in luogo diverso da quello di scavo fino al trasporto
e reimpiego in sito.

7.2 Scavi

Le dimensioni dello scavo in terreno di qualsiasi natura devono essere adeguate all'infrastruttura di
posa da predisporre e tali da ridurre al minimo i ripristini e I'entita dei materiali di riempimento.
L’estradosso dell'infrastruttura deve essere a profondita minima di 60 cm e in ogni caso, devono
essere sempre rispettate le norme degli Enti proprietari delle strade. La profondita dello scavo deve
essere mantenuta il pit possibile costante in modo da evitare bruschi cambi di pendenza. La scelta
dei mezzi piu idonei per lo scavo deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche ambientali,
alla stratigrafia del terreno, ai servizi presenti nel sottosuolo, allimpianto da predisporre, alle
indicazioni di progetto.

Al fine di accertare I'eventuale presenza e la posizione di servizi presenti nel sottosuolo, ostacoli
preesistenti e la tipologia del terreno devono essere effettuate preventivamente:

- verifiche presso gli Enti proprietari delle strade e i Gestori dei servizi;

- sopralluoghi diretti;

- saggi del terreno;

- eventuali indagini del sottosuolo con tecniche geo-radar.
Ogni eventuale guasto riscontrato o provocato, durante I'esecuzione degli scavi, agli impianti
esistenti, nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua devono essere
segnalati tempestivamente agli Enti interessati e al Committente per adottare i provvedimenti del
caso.

Gli attraversamenti stradali, quando non sia autorizzata la chiusura al traffico, devono essere
condotti in modo tale che rimanga sempre disponibile, per la circolazione, una sufficiente porzione
della sede stradale. Gli scavi in adiacenza ad alberi e I'eventuale estirpazione di siepi e di radici
devono essere sempre autorizzati dagli Enti preposti. Deve essere assicurato il prosciugamento
dello scavo dalle eventuali acque provenienti dal sottosuolo o piovane. Deve inoltre essere
effettuata opera di rinforzo del terreno in caso di bisogno. Tutti i materiali non riutilizzabili
provenienti dai disfacimenti e/o dagli scavi devono essere trasportati alle discariche indicate dal
Comune interessato.

7.3 Reinterri e ripristini

Le operazioni di reinterro e di ripristino consistono rispettivamente nel riempimento degli scavi e nel
rifacimento delle pavimentazioni disfatte. | ripristini delle pavimentazioni stradali (manti superficiali)
devono essere eseguiti in modo da ricostruire le pavimentazioni con le caratteristiche tecniche
(spessore, qualita e quantita dei materiali, ecc.) nel rispetto dei disciplinari e/o le prescrizioni degli
enti proprietari delle strade e in ogni caso garantendo il rifacimento della struttura preesistente. In
ogni caso, al fine di evitare successivi cedimenti, per il reinterro deve essere utilizzato materiale,
secondo le prescrizioni delle autoritd preposte alllamministrazione del sottosuolo, da costipare
accuratamente in due riprese (a meta del reinterro e a completamento dello stesso) mediante
vibrocostipatore; solo per gli scavi in terreno vegetale e possibile utilizzare materiale di risulta. Gli



interventi di ripristino devono essere condotti fino al rifacimento del sottofondo in conglomerato
bituminoso e/o cementizio (binder), nel rispetto dei vincoli tecnici per la realizzazione dei vari strati;
il loro mantenimento deve essere effettuato fino alla realizzazione del tappetino superficiale.
Devono essere rimessi in sito paracarri e cartelli indicatori eventualmente rimossi per lo scavo.
Deve inoltre essere assicurato il ripristino delle verniciature di passaggi pedonali, piste ciclabili,
segnaletica stradale, passi carrabili, ecc., con qualsiasi tecnica o materiale. L’esecutore
dell'intervento deve rispondere nei riguardi del Committente o di altri Enti interessati, a norma dei
Regolamenti vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare, in
tempi successivi all'intervento, a causa della cattiva esecuzione dell’'opera. Gli interventi per
verificare la regolarita della esecuzione delle opere, sia durante il corso dei lavori sia ad opere
ultimate, saranno eseguiti da personale del Committente o del Comune avvalendosi del supporto di
personale messo a disposizione dall’esecutore dell'intervento.

7.4 Infrastrutture interrate

L’infrastruttura di posa € costituita da tubi corrugati intervallati da pozzetti. La posa dei tubi puo
essere effettuata sia con scavi a cielo aperto sia con tecniche di perforazione del terreno non
distruttive. Nel caso di scavi a cielo aperto il fondo dello scavo deve essere accuratamente
spianato e privato di sassi 0 spuntoni, e per la posa dei tubi deve essere predisposto un letto di
materiale inerte, a granulometria fine (sabbia) di circa 5 cm. Prima della posa nel fondo dello scavo
le teste dei tubi devono essere chiuse con gli appositi tappi.

La posa dei tubi deve essere eseguita, fra pozzetto e pozzetto, con andamento rettilineo e
limitando al necessario i punti di giunzione. | tubi devono entrare ed uscire dai pozzetti,
generalmente, dalle pareti piu corte; soltanto nei cambi di direzione della dorsale i pacco tubi
potranno uscire dal lato lungo del pozzetto. Qualora sia necessario, per la presenza di ostacoli,
curvare i tubi lungo il piano verticale od orizzontale, occorre ridurre al minimo la loro curvatura al
fine di facilitare la successiva posa dei cavi. Prima del reinterro devono essere corretti gli eventuali
serpeggiamenti che possono verificarsi durante la posa. | tubi devono essere ricoperti per uno
spessore di almeno 10 cm con materiali a granulometria fine (sabbia). Durante il reinterro, per tutta
la lunghezza dell'infrastruttura deve essere posato un nastro segnalatore in modo tale che a
completamento del reinterro (dopo che il terreno viene costipato) quest’ultimo risulti a circa 30 cm
dalla sommita dello scavo. Al fine di evitare giunti tra i tubi corrugati negli attraversamenti, nei casi
in cui & necessario effettuare gli scavi per meta carreggiata alla volta, occorre predisporre i tubi per
tutta la lunghezza della tratta prevista, avendo cura di posarli nella prima meta dello scavo per poi
arrotolarli su se stessi al di fuori della trincea e, quindi, distenderli nella rimanente parte dello
scavo. All'interno dei tubi devono essere posati gli appositi cordini di tiro in nylon necessari per la
successiva posa della fune di tiro del cavo. Nel caso di tubi, forniti in opera con un cordino
metallico, deve essere prevista la sostituzione di quest’ultimo con il cordino in nylon. Nella fase di
chiusura con appositi tappi, si deve collegare il cordino all'estremita del tappo, lasciandone
all'interno una ricchezza di circa 60 cm. La giunzione dei tubi deve essere effettuata dopo aver
avuto la certezza che il tubo abbia raggiunto, nella sua sede, la configurazione definitiva e in modo
da evitare gradini, shavature, disassamenti, ecc., che aumenterebbero le difficolta al successivo
tiro di cavi. La giunzione dei tubi corrugati & eseguita utilizzando gli appositi accessori; quella del
tritubo utilizzando le apposite guaine termorestringenti e accessori. L'operazione di giunzione deve
essere realizzata in modo tale da evitare che acqua e polvere entrino nei tubi e le due estremita da
giuntare siano disallineate.

7.5 Pozzetti

L'utilizzo dei pozzetti a completamento dell'infrastruttura di posa ha lo scopo di:

- assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o diramazione dei cavi;
- facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che
prevedono raggi di curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi);



- consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.

| pozzetti sono di norma pozzetti prefabbricati modulari costituiti da un modulo di base, elementi di
sopralzo, per variarne le dimensioni in funzione delle necessita, e da una soletta per
l'alloggiamento del chiusino. La base dei pozzetti deve presentare un setto a frattura in modo da
consentire I'eventuale drenaggio di acque mentre il modulo di base € provvisto di setti a frattura per
I'accesso dei tubi, posti su tutti i lati. In generale, salvo esigenze dettate da problematiche di ordine
tecnico o legate a permessi degli Enti proprietari delle strade, devono essere installati pozzetti
affioranti, il cui chiusino dopo il ripristino deve risultare a livello con la pavimentazione stradale al
fine di garantire la massima accessibilita all'infrastruttura per le future opere di ampliamento e di
manutenzione. La posizione dei pozzetti deve essere tale da consentire I'accesso (ripetuto e
continuo) limitando al massimo sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale. Il fondo dello
scavo che deve ospitare il pozzetto deve essere fortemente costipato, anche con materiale a
granulometria fine e, qualora necessario, con una gettata di cemento al fine di creare una solida
base di appoggio per la posa del pozzetto. Il piano di appoggio del pozzetto e la profondita dello
scavo devono essere tali affinché il pozzetto risulti perfettamente in linea con la sagomatura del
piano stradale. Gli elementi in sopralzo in calcestruzzo, utilizzati per adeguare la profondita del
pozzetto, devono essere sigillati sia internamente sia esternamente con malta cementizia e al
termine di tale operazione si deve procedere all’asportazione dei residui di lavorazione e alla
perfetta pulizia del pozzetto. A seconda della costituzione del terreno, deve essere valutata la
possibilita di aprire 0 meno i setti frattura predisposti sul fondo del pozzetto per il drenaggio delle
acque. | tubi inseriti nelle zone predisposte con setti a frattura del pozzetto devono essere bloccati
lato esterno e lato interno con malta cementizia e devono sporgere per almeno 15 cm all’interno. I
materiale di reinterro da posare adiacente alle pareti del pozzetto deve essere inerte a
granulometria fine ed opportunamente costipato. L'ubicazione dei pozzetti deve essere effettuata
non solo nel rispetto dei vincoli tecnici (esigenze di posa, cambi di quota, di direzione) ma anche
ottimizzata rispetto alle esigenze future di accesso alla rete e quindi con distanze massime tra due
pozzetti che dipendera dalle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento, stabilita in fase di
progettazione.

7.6 Caratteristiche dei pali rastremati dritti

Il palo rastremato interrato deve essere ricavato da tubi saldati longitudinalmente ad induzione, in
acciaio S235JRH UNI EN 10219-1-2. Rastremati ad una estremita, devono essere uniti tra loro
mediante saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature, con procedimento
omologato dall'lstituto ltaliano della Saldatura, eseguito in conformita alla norma UNI EN ISO
15614.

Il palo deve essere zincato a caldo per immersione in un bagno di zinco fuso, in conformita alla
norma UNI EN I1SO 1461, ed é completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
» foro ingresso cavi posto con mezzaria a mm 600 dalla base, avente dimensioni di mm
186x45
» supporto di messa a terra saldato al palo, per bullone M10, posizionato a mm 900 dalla
base
» asola per morsettiera posta con mezzaria a mm 1800 dalla base, avente dimensioni di mm
186x45



Le altezze del palo saranno concordate con la D.L. in funzione delle soluzioni tecniche proposte in
sede di gara dai concorrenti, al fine di assicurare il miglior posizionamento degli apparati di ripresa.
Ad ogni buon conto I'altezza minima da prevedere & di 7m fuori terra con interramento di 1m.

L’etichetta, attestante la conformita alla normativa CE ed apposta su ogni palo, deve riportare:
norma di riferimento EN 40-5, sigla del costruttore, anno di fabbricazione, codice del prodotto e
numero del certificato di autorizzazione alla marcatura CE. L’eventuale verniciatura, dopo la
zincatura, con colorazione scelta a cura del Comune, deve essere ottenuta mediante ciclo a polveri
termoindurenti. Ogni singolo palo sara protetto con pluriball.

7.7 Messa a terra dei pali

Ogni palo dovra essere messo a terra attraverso apposite puntazze di dispersione in acciaio,
zincate a fuoco, a croce 50/50/3 e lunghezza L=1000 mm, infisse nel terreno all'interno di un
apposito pozzetto di ispezione, collegato a norma con morsetti di connessione con i conduttori di
terra.

8. GARANZIA DELLA FORNITURA OFFERTA

Tutti gli elementi di fornitura in precedenza riportati dovranno prevedere una garanzia
minima di legge di 12 mesi dalla “Data di accettazione” della fornitura.

Tale garanzia prevede la sostituzione del bene, ovvero la correzione di bachi software, nel caso di
vizi del bene, di produzione o di conformita, gia presenti al momento della consegna o che si
manifestino anche in seguito.

9. SUPPORTO AL COLLAUDO
Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza dell’Aggiudicatario nella fase del
collaudo da parte dellAmministrazione, e obbligatorio ed il relativo costo e da intendersi compreso
nel prezzo della fornitura e posa in opera.

L'Aggiudicatario procedera, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi,
apparati, servizi oggetto di fornitura, anche in corso di esecuzione; tali prove dovranno consistere
in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e si intendera



positivamente superata solo se tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia
singolarmente che interconnessi tra loro.

Scopi e oggetto del collaudo sono:

a. Verifica dell’esecuzione a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e della
rispondenza alle prescrizioni contrattuali ed alle eventuali modifiche intervenute in corso
d’opera, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;

b. Verifica degli atti contabili al fine di accertare se vi & corrispondenza tra le annotazioni e la
situazione di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di
settore.

Il collaudo e la verifica di conformita avranno inizio entro venti giorni dall’'ultimazione delle
prestazioni.

Tutte le attivita di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di Collaudo”.

Nel caso di esito positivo, la data del “Verbale di Collaudo” positivo avra valore di “Data di
accettazione” della fornitura.

10. SERVIZI DI MANUTENZIONE

S

Nellappalto €& incluso il servizio di manutenzione della durata di 24 mesi dalla “Data di
accettazione” della fornitura. L’Aggiudicatario dovra garantire che i servizi di manutenzione siano
espletati da personale qualificato e che abbia le idonee competenze richieste dalla particolare
attivita e tecnologia.

| servizi di manutenzione devono essere prestati dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti,
anche con interventi da effettuarsi presso i siti dellAmministrazione Contraente, pena
I'applicazione delle penali previste.

Le attivita di manutenzione richieste dal’ Amministrazioni Contraente € di tipo ordinario.

Nell'esecuzione delle attivita di manutenzione I'Aggiudicatario avra la facolta di predisporre un
accesso remoto a supporto di tali attivita per effettuare attivita di diagnostica attraverso i propri
sistemi di gestione e di management per analisi di problematiche e malfunzionamenti segnalati
dall’Amministrazione. Tale possibilita sara concordata con ’Amministrazione Contraente e dovra in
ogni caso garantire le Amministrazioni sul rispetto delle prassi e delle norme sulla sicurezza dei dati
e rispetto della normativa della privacy, anche in accordo con le policy di sicurezza definite
dallAmministrazione.

10.1 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria comprende le seguenti attivita:

e manutenzione preventiva ossia quella manutenzione eseguita a intervalli predeterminati
volta a ridurre la probabilita di guasto o la degradazione del funzionamento;

e manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei
malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalita, anche attraverso attivita di supporto on-
site.

10.1.1 Manutenzione preventiva

Il servizio di manutenzione preventiva prevede I'obbligo per I'Aggiudicatario di effettuare tutti
quegli interventi programmati (requisito minimo richiesto 2 volte I'anno, secondo un piano



concordato con P'Amministrazione Contraente), con personale specializzato presso le sedi
dellAmministrazione Contraente ed i luoghi interessati dalla realizzazione del sistema, volti ad
evitare I'insorgere di malfunzionamenti. Tali interventi hanno come obiettivo la verifica dello stato di
tutti gli elementi facenti parte del servizio, e la eventuale attuazione di tutte le attivita finalizzate alla
prevenzione di anomalie o guasti.

Tra le attivita di manutenzione preventiva devono includersi:

la verifica e la taratura degli apparati installati (ad esempio I'orientamento delle telecamere
ed apparati wireless);
la pulizia delle ottiche;

la sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a ridurre i
guasti e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalita le apparecchiature oggetto del
presente appalto;

il controllo dello stato degli archivi;

il controllo in loco del funzionamento delle apparecchiature;

la verifica delle prestazioni della rete radio;

la verifica serraggi elettrici/meccanici e stati pulizia armadi;

la verifica periodica della rispondenza dell'apparecchiatura alle specifiche di funzionamento
previste dal costruttore.

10.1.2 Manutenzione correttiva

Riguarda le attivita per il ripristino di parti guaste; normalmente € attivata su chiamata da parte
dell’Ente Aggiudicatore, inclusa I'effettuazione di tutte le attivita inerenti il costante aggiornamento
delle componenti software/firmware dei sistemi.

Piu in dettaglio le attivita di manutenzione correttiva possono riassumersi in:

risoluzione del problema tramite indicazione telefonica all'utente o eventuale intervento

remoto;

risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario:

- intervento presso la sede/luogo interessato;

- sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali dell’'apparecchiatura
ovvero correzione di bug software;

- ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia;

- collaudo del sistema per verificare I'eliminazione della causa del guasto;

ritiro presso '’Amministrazione degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali e stato

diagnosticato un guasto o richiesto l'intervento, e riconsegna degli stessi riparati. Gl

apparati sostitutivi e le parti di ricambio dovranno essere della stessa marca, modello e tipo

e nuove di fabbrica. Nel caso di servizio di manutenzione dell’esistente I'Aggiudicatario

potra prevedere la sostituzione con apparati e parti di ricambio equivalenti;

in caso di indisponibilita delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non imputabile

al’Amministrazione Contraente, I'Aggiudicatario avra la facolta di sostituire, interamente e a

proprie spese, il dispositivo guasto con uno sostitutivo di prestazioni analoghe o superiori (in

tal caso sara necessario concordare tale evenienza con I’Amministrazione Contraente);

aggiornamento della documentazione relative.

Ad eccezione delle componenti software VMS, sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gl
oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da:

sovratensione;
sovracorrente;
sovratemperatura,



mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da:
e uso non conforme degli apparati/sistemi;
e atti dolosi e vandalici;
e eventi accidentali (ad. esempio abbattimento di palo di sostegno a seguito di
incidente stradale);
e incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento;
e allagamenti o inondazioni;
e caduta di fulmini.

E previsto I'obbligo per I'Aggiudicatario di operare con personale specializzato presso la sede
dellAmministrazione Contraente in cui si sia verificato il malfunzionamento. Il personale
dell’Aggiudicatario coinvolto deve avere adeguate qualifiche professionali in termini di conoscenza
specifica delle attivita e tecnologia, attestata tramite certificazioni ovvero esperienza lavorativa
almeno triennale in ambito manutenzione e gestione di sistemi di videosorveglianza.

Qualora I'’Aggiudicatario stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore a quello
definito dai livelli di servizio, sara tenuto a proporre procedure alternative per consentire il
temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso. Tali procedure
saranno valutate ed approvate dall’Amministrazione Contraente.

Gli interventi dovranno concludersi con [lattivita di verifica del corretto funzionamento delle
apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalita; tale verifica sara a cura
dell’Aggiudicatario, ma e lasciata liberta allAmministrazione Contraente di coinvolgere proprio
personale e/o personale di terzi. L'Aggiudicatario e tenuto al rispetto delle modalita operative ed al
rilascio della documentazione prevista dalla hormativa vigente.

10.1.3 Tempi di SLA manutenzione ordinaria e correttiva
Gli interventi necessari al ripristino dei malfunzionamenti dovranno essere portati a termine al
massimo entro il secondo giorno successivo lavorativo (48h) dalla segnalazione effettuata per fax o
per e-mail ad un numero che I'’Aggiudicatario dovra indicare sin dalla fase di contratto.
| servizi programmati saranno invece schedulati su base semestrale, e non dovranno essere
oggetto di alcuna chiamata specifica da parte del cliente.

11. SERVIZI DI ADDESTRAMENTO

Il servizio di “addestramento sui sistemi di videosorveglianza” consente la fruizione di un corso
impartito presso le sedi del’Amministrazione Contraente che permetta di istruire i discenti su
tematiche inerenti il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza.

Fa parte del contratto, un programma di formazione per un massimo di 7 giorni, per gli addetti
incaricati dalla Polizia Locale, sulle regole generali di utilizzo degli strumenti per I'acquisizione di
immagini, ovvero su tutti gli argomenti necessari per acquisire una padronanza completa del
sistema.

Pertanto, la formazione del personale addetto prevede:

e Formazione per gli operatori addetti che dovranno essere in grado di gestire tutte le
funzionalita del sistema, comprese quelle di scarico immagini, analisi tramite funzionalita
elementari di gestione immagini e stampa, nonché la memorizzazione su supporto.

e Formazione su normative e regolamentazioni in merito all’utilizzo di sistemi di ripresa video,
con particolare riferimento al tema della Privacy e del trattamento dei dati.

e Formazione sulle funzionalita generali del sistema (overview) al management.



In tale sede sara fornito un set di documentazione tecnica comprendente manuali tecnici e utenti
delle case costruttrici redatti in lingua italiana e una serie di schemi a blocchi esplicativi per
facilitare I'apprendimento delle principali procedure operative, in particolare quindi:

schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature;

manuali d'uso corredati delle interfacce operatori con linsieme della messaggistica
operatore e la descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun
messaggio;

manuali di manutenzione;

descrizione dei moduli software.

A partire dal termine della formazione, € previsto anche un servizio di affiancamento, a chiamata,
in fase di avviamento agli addetti operatori da erogarsi per un periodo massimo di 15 giorni.



Parte Il

12. OFFERTA

L'offerta dovra essere presentata secondo le modalita previste nel Bando, dovra avere validita di
almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa ed
avra valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.

I Comune si riserva di effettuare in tale periodo ordini aggiuntivi anche di altri quantitativi di beni e
l'impresa aggiudicataria e obbligata ad eseguirli ai prezzi offerti fino ad un massimo del 20%
dellimporto di aggiudicazione. La ditta offerente & tenuta ad effettuare un sopralluogo presso la
struttura, certificando tale sopralluogo con apposita dichiarazione, da allegare all'offerta a pena di
esclusione.

Con la presentazione dell’'offerta la ditta si obbliga nei confronti del Comune ad effettuare la fornitura
e la realizzazione dellopera nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato e dal progetto
posto a base di gara.

| prezzi di cui al presente progetto si intendono, comprensivi di trasporto, scarico, installazione,
montaggio, verifica e ritiro dell'imballaggio.

L’'aggiudicatario si impegna a realizzare I'opera infrastrutturale secondo il progetto definitivo posto a
base di gara.

Per quanto riguarda le infrastrutture da realizzare e i servizi/software da implementare non
espressamente riportati nel presente capitolato speciale d’appalto si rimanda alle caratteristiche
tecniche riportate nella relazione tecnica di progetto e nel computo metrico estimativo.

La Stazione Appaltante si riserva I'eventualita di apportare alcune variazioni in fase di esecuzione
delle opere per meglio implementare i servizi alle esigenze dellAmministrazione, con particolare
riguardo all’'organizzazione degli uffici al fine di implementare I'opera con le attuali infrastrutture gia
in dotazione dal’ Amministrazione.

13. CONTRATTO

Il contratto verra stipulato a corpo nelle forme conformi a quanto previsto dal Regolamento
Comunale dei Contratti, nonché dalla Normativa Nazionale in materia;

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovra costituire una cauzione definitiva anche
tramite fidejussione bancaria o assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale. La fidejussione
dovra essere escutibile entro 30 gg. a semplice richiesta scritta e dovra prevedere espressamente
che non e concesso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La stessa dovra
avere validita per 1 anno.

14. INVARIABILITA’ DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera delle attrezzature e degli
altri adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria) sia i singoli prezzi unitari, si intendono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualunque eventualita di cui I'impresa aggiudicataria non abbia tenuto
presente. L'impresa aggiudicataria non avra percio ragione di pretendere sovraprezzi ed indennita
speciali di nessun genere per 'aumento dei costi 0 per costi non previsti.

15. RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L’'appaltatore dovra indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'lmpresa, che si



rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’ Amministrazione per tutto quanto attiene
allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per
motivi eccezionali, del personale designato, I'impresa dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

16. PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le seguenti modalita, mediante bonifico bancario previa verifica di
congruita della documentazione di cui all’art. 3 del presente capitolato e riscontro contabile dei
servizi esequiti e ritenuti liquidabili, affinché I'Appaltatore possa provvedere alla emissione di
regolare fattura fiscale:

- una rata in acconto all’avvenuto avvio dell'esecuzione dell'appalto nella misura del 20%;

- saldo ad avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante dara corso ai pagamenti dei soli servizi ritenuti eseguiti a regola d'arte, a suo
insindacabile giudizio ed in conformita con i riscontri contabili approvati.

Nel caso di contestazione, per vizi o difformita di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o al
contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di
spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della
pendenza.

L'Appaltatore dovra riportare sulle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla
Stazione Appaltante, la quale declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti alla omessa
indicazione in fattura del CIG.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'emissione dell'attestazione
di regolare esecuzione ad opera della Stazione Appaltante, previo rilascio del DURC ai sensi dell'art.
4, co. 3 del d.P.R. n. 207/2010.

L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata all'acquisizione e verifica della regolarita
del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza.

L'Appaltatore €& tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’'appalto. Ai sensi dell'art. 3,
comma 8 della legge n. 136/2010 la Committente e |'Appaltatore assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, I'Appaltatore deve comunicare
alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le
generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed
utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attivita per la
realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente
risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi sono stati eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste italiane S.p.a.. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni
pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori 'assolvimento, da parte della stessa,
degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3
della legge n. 136/2010, procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilitd dei flussi finanziari la stazione
appaltante e I'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse



rese dall’Anac.

17. CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dell’intera fornitura, comprensiva della posa in opera a perfetta regola d'arte, e
'implementazione dei vari servizi (installazione ed avvio software) dovra avvenire entro il termine di
90 giorni dalla stipula del contratto, ovvero in caso di urgenza dalla data di emissione di apposito
ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del contratto del
contratto

Con la consegna dell'attrezzatura la ditta assume I'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo,
eventuali manuali (in lingua italiana) ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il
soddisfacente funzionamento della stessa.

18. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere I'avvio della prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

19. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria sara tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di
aggiudicazione prowvvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento
dell’importo contrattuale.

Il deposito in questione si intende a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilita del
maggior danno. L'importo del deposito cauzionale sara precisato nella lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione. L'importo della garanzia & ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme Europee della serie UNI
CEIl ISO 9000. Per fruire di tale beneficio I'operatore economico affidatario dovra allegare al
deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un’autorita amministrativa o da un notaio, la

relativa certificazione di qualita.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sara possibile solo se tutte le imprese sono
certificate.

La garanzia dovra operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna
e con I'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine
massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita entro i 15
giorni sopra indicati.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Comune di Molfetta”. La garanzia dovra avere
validita temporale almeno pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere efficacia fino ad
apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di
garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verra attestata I'assenza oppure la
definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del
contratto.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto,
essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte



dell'aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione & progressivamente svincolata a misura
delll'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento delliniziale importo garantito, €
svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalita di svincolo saranno definite dal Settore cui € demandata la gestione del contratto.

20. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELLA FORNITURA

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte dellAmministrazione comunale, per
eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto
contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che I'aggiudicataria possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennita.

21. SUBAPPALTO

La fornitura pud essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo
complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte
della prestazione dovra dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della
prestazione che intende subappaltare. Il subappalto & disciplinato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006
Cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto il prestatore della fornitura resta responsabile, nei
confronti dellAmministrazione, delladempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel
presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, cosi come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n.
139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. |l subappalto dovra essere autorizzato
dal’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e
subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative
di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e smi Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di
carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore
percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto allimporto complessivo dell’appalto.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano
le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/2006 e smi. L’Amministrazione si riserva la facolta di
cessione del contratto e/o I'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le
Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente
connesse le prestazioni oggetto del contratto.

23. RESPONSABILITA’

Il prestatore della fornitura € responsabile nei confronti dellAmministrazione dell’esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresi, responsabile nei confronti
dellAmministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed
indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti
dall’'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. E fatto
obbligo al fornitore di mantenere ’'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

24. PERSONALE



Il prestatore della fornitura si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella
stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti
oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, sollevando il Comune di Molfetta da
ogni responsabilita anche in merito agli obblighi di cui al D.Igs. n. 81/2008.

25. MISURE IN TEMA DI SICUREZZA - DUVRI

Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia stato stipulato, in
ogni caso prima dell’avvio del servizio, I'appaltatore deve consegnare, solo qualora necessario,
come sancito art 17 e 18 del D.Lgs n. 81 del 2008, alla Stazione appaltante il documento di
valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli e fatto obbligo tenere
costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del
direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli Enti preposti al controllo. E’ preciso
obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel
documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attivita
svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, alla
tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di
aver provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal
direttore dell’esecuzione la documentazione occorrente.

L'appaltatore deve garantire la gestione dellemergenza con la predisposizione del piano di
formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di
accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato
dal Direttore dell'esecuzione.

26. ASSICURAZIONE

L'appaltatore & obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza assicurativa che tenga
indenne 'Ente Appaltante da tutti i danni durante la gestione oggetto dell’appalto, per un importo
non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) relativamente ai danni alle opere preesistenti
e per un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) relativamente ai danni
arrecati a terzi (responsabilita civile), restando comunque ferme le responsabilita dell'appaltatore per
le somme eccedenti. La polizza dovra essere consegnata alllEnte Appaltante all’atto della
sottoscrizione dei verbali di consegna dei locali.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo.

27. DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 137 e 297 del D.P.R. n. 207/2010, il presente
capitolato, vale anche come schema di contratto e, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel
testo del contratto, & allegato materialmente a quest’ultimo.



28. VIGILANZA E CONTROLLI

L'’Amministrazione Comunale ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante I'esecuzione
della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potra utilizzare le
modalita di verifica e controllo ritenute pit adeguate rispetto alla specificita della fornitura. Prima
dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarita riscontrate
dovranno essere contestate al fornitore, che avra la facoltd di formulare le sue
osservazioni/deduzioni.

29. PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le
seguenti penali:

a. Ritardo della esecuzione. La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine
stabilito per l'ultimazione della fornitura & pari alla misura giornaliera all’l per 1000
dellammontare netto contrattuale. Il massimo della penale non potra superare il 10%
dell'importo contrattuale. Resto inteso che, qualora le penalitd superino il 10% dell'importo
contrattuale, e facolta della Committente di risolvere il contratto con aggravio di spese a
carico dell’Appaltatore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni. Qualora cause di forza
maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta, la stessa
e tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima della scadenza del termine
della fornitura, precisando e documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso |l
termine di consegna potra essere prorogato.

b. Esecuzione in danno. Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la
prestazione oggetto dell’appalto con le modalita ed entro i termini previsti, I’Amministrazione
potra ordinare ad altra ditta I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore
stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al
Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, I’Amministrazione potra
rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore.

30. RISOLUZIONE

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt.1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave adempimento.

Si potra procedere alla risoluzione in ipso iure del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei
seguenti casi:

a. Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
Penalita superiori al 10%;
Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
Frode, manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione della prestazione,
Sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;
Perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione della prestazione, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare.

©cooo
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In ogni caso e fatto salvo il diritto dellAmministrazione di richiedere il risarcimento di tutti i danni
subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in



pendenza della stipulazione del contratto, I'’Amministrazione potra procedere alla revoca
dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni

31. RECESSO

L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., in
gualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facolta € esercitata per iscritto mediante invio
di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non puod avere effetto prima
che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso ’Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un’indennita corrispondente a
guanto segue:
- prestazioni gia eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso,
cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dal’Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

32. STIPULAZIONE CONTRATTO: SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sara stipulato mediante forma pubblico-amministrativa. Il contratto € immediatamente
efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e
tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda I'.V.A. si fa
espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

33. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla
predetta legge. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con
facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

34. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle
disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in tema di contratti pubblici
che relative alla specificita dell’oggetto dell’appaltato.

L'Appaltatore & obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del Comune ove la
fornitura e svolta.

35. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.



COMUNE DI MOLFETTA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA

DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

CIG: 7099201DFB CUP: C51H16000040001

L’anno duemilasedici, addi del mese di ......... in Molfetta,

presso la sede comunale di Via Martiri di Via Fani.

Avanti a me, , Segretario Generale del Comune di Molfetta,

ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 4, lett.c),

del Decr. Legislat. nr. 267/2000 del T.U.EE.LL., sono personalmente

comparsi i sequenti Signori:

1)Arch. Lazzaro Pappagallo,nato a ............ il nella qualita di

Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, domiciliato per

la qualifica rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell’art. 53) del

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dell’art.

107, comma 4°, del vigente Statuto Comunale e dell’art. 107, comma 3° lett.

c), del T.U.EE.LL n. 267 del 18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'’ Amministrazione che rappresenta,Codice

Fiscale n. 00306180720:;

2)Sig..eiiiiiiiiieeeee, NAOA il ............ Codice Fiscale ,
nella sua qualita di Rappresentante Legale della ditta

...con  sede legalein............... Mid oo,
,partita IVA: ..o, ;




PREMESSO

che con determinazione dirigenziale settore LL.PP. n. __ del (n.

generale ), a valere quale determinazione a contrarre, ex art. 11, comma 2,

del D. L.vo n. 163/2006 e ss. mm e ii, ed ex art. 192 del T.U.EE.LL.

18/08/2000 n. 267, furono approvati:

a. il progetto “Potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino”

con relativi elaborati tecnici, economici e grafici,

b. il capitolato speciale d'appalto,

C. quadro economico generale,

d. la relazione tecnica generale,

e. il Bando di gara,

che in data e stato pubblicato il predetto Bando di gara sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana n.  , all’Albo pretorio e sul sito

internet — sezione Amministrazione Trasparente — del Comune di Molfetta e

sulla piattaforma telematica EmPulia, fissando il termine ultimo per la

presentazione delle offerte per le ore 12:00 del e la data della prima

seduta di gara per il giorno alle ore X

Che la gara d'appalto é stata regolarmente effettuata nelle seduta di gara

svoltasi in data ................. ed € stata aggiudicata alla ditta
e, o - U (....), giusta determinazione
dirigenziale settore LL.PP. n. .......... del............ (n. generale ..) che ha
offerto:

il ribasso percentuale del .......... % sull’importo a base di gara;

che la ditta contraente risulta in posizione regolare ai fini DURC, giusta

attestazione prot. n. :




che la ditta risulta in posizione regolare ai fini fiscali, giusta attestazione

ANAC prot. n.

che a carico del legale rappresentante e della societa risulta “nulla” al

Casellario Giudiziale;

che la ditta ha sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara, sia il codice

etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali dei lavori,

sia il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Bari e il Comune di Molfetta ai

fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita

organizzata e per il rafforzamento della legalita e della trasparenza del settore

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Che ai sensi dell'art. 247 del D. L.vo n. 163/2006 e del "codice antimafia" di

cui al D.L.vo n. 163/2006 e del "codice antimafia" di cui al D. L.vo n. 159 del

06/09/2011 come modificato dal D. L.vo 15/11/2012 n. 218, & stata richiesta

dal Comune di Molfetta la certificazione antimafia prescritta tramite ANAC

prot. n. del

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Tra i sunnominati signori si conviene e si stipula guanto seque.

Art. 1 - PREMESSE

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse narrative quale

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto I’esecuzione di forniture e posa in opera

necessari per la realizzazione del Potenziamento del sistema di

videosorveglianza cittadino di Molfetta.

ART.3 - CORRISPETTIVO




Il corrispettivo contrattuale complessivo & determinato come seque a sequito

di espletamento della gara di appalto:

-£. oltre IVA come per legge per lavori e forniture

- €.5.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

e cosi_per un totale di €. . Agli importi di cui sopra si aggiunge

I’I'VA come per legge.

ART.4 - PAGAMENTI E REVISIONE PREZZ]

| pagamenti avverranno secondo le seqguenti modalitd, mediante bonifico

bancario previa verifica di congruita della documentazione e riscontro

contabile dei servizi esequiti e ritenuti liguidabili, affinché la ditta possa

provvedere alla emissione di regolare fattura fiscale:

- una rata in acconto all’avvenuto avvio dell’esecuzione dell’appalto nella

misura del 20%;

- saldo ad avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni previste nel capitolato.

La Stazione Appaltante dara corso ai pagamenti delle forniture e lavori

ritenuti esequiti a regola d’arte, a suo insindacabile giudizio ed in conformita

con i riscontri contabili approvati.

Nel caso di contestazione, per vizi o difformita di guanto oggetto del servizio

rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente

articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e

riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La ditta dovra riportare sulle fatture il CIG (Codice ldentificativo Gara)

comunicato dalla Stazione Appaltante, la quale declina ogni responsabilita per

ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello




0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo I’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione ad opera

della Stazione Appaltante, previo rilascio del DURC ai sensi dell’art. 4, co. 3

del D.P.R. n. 207/2010.

L’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata all’acquisizione e

verifica della regolarita del DURC. Qualora risulti un’inadempienza

contributiva relativa a una o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del

contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento I’importo

corrispondente all’inadempienza.

E’ esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664 co. 1 del

codice civile.

Si applicano gli articoli 7 e 9 del CSA.

ART.5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e

ss.mm.ii. la societa contraente comunica gli estremi identificativi del conto

corrente bancario che sara utilizzato per la riscossione dei corrispettivi di cui

al presente contratto, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso ed assume formale impegno a comunicare ogni modifica

relativa ai sequenti dati:

- CodiceIBAN @ ..ot

- Soggetto delegato ad Operare: .......oceeieiie e,

Nel caso di subappalto, la ditta contraente € tenuta ad inserire la clausola di

cui sopra nei rapporti con subappaltatori o i subcontraenti, cosi come la ditta &

tenuta a comunicare al Comune di Molfetta e alla Prefettura di Bari

I’inosservanza dei soggetti citati degli obblighi di tracciabilita finanziaria.




Il presente contratto € risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni

finanziarie siano esequite senza avvalersi di banche o della societd POSTE

ITALIANE S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati destinati a reqistrare

tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli

obblighi dal presente contratto.

Le parti convengono che gualsiasi pagamento inerente il presente contratto

rimane sospeso sino alla comunicazione da parte della societa contraente del

conto corrente dedicato e sue eventuali variazioni, completo di tutte le

ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente detta impresa ad

ogni pretesa o0 azione risarcitoria, di rivalsa 0 comungue tendente ad ottenere

pagamento di interessi e accessori.

Il Comune non assume, altresi, alcuna responsabilita per ritardi nei pagamenti

derivanti da inesattezze o ritardi o inerzia della ditta contraente nel fornire i

dati di cui al presente articolo.

ART.6 - CONSEGNA

La consegna dell’intera fornitura, comprensiva della posa in opera a perfetta

regola d’arte, e I’implementazione dei vari servizi (installazione ed avvio

software) dovra avvenire entro 90 gg. naturali e consecutivi dalla stipula del

contratto, ovvero in caso di urgenza dalla data di emissione di apposito

ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula

del contratto.

Con la consegna dell’attrezzatura la ditta assume 1’obbligo di fornire, senza

ulteriore corrispettivo, eventuali manuali (in lingua italiana) ed ogni altra

documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento

della stessa.




ART. 7- PENALLI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni,

saranno applicate le sequenti penali:

a) Ritardo della esecuzione. La penale da applicarsi per ogni giorno di

ritardo oltre il termine stabilito per I’'ultimazione della fornitura & pari alla

misura giornaliera all’l per 1000 dell’ammontare netto contrattuale. |l

massimo della penale non potra superare il 10% dell’importo contrattuale.

Resta inteso che, qualora le penalita superino il 10% dell’importo contrattuale

¢ facolta della Committente di risolvere il contratto con aggravio di spese a

carico dell’ Appaltatore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni. Qualora

cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei termini di consegna

da parte della Ditta, la stessa € tenuta a chiedere una proroga con domanda

scritta e prima della scadenza del termine della fornitura, precisando e

documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il termine di

consegna potra essere prorogato.

b) Esecuzione in danno. Qualora il fornitore ometta di esequire, anche

parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalita ed entro i

termini previsti, I’Amministrazione potra ordinare ad altra ditta I’esecuzione

parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il

risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, I’Amministrazione potra

rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore.

ART. 8 - DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore contraente dichiara, ai sensi dell’art.53, comma 16 ter del

D.L.gs n.165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o




autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti

comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del

Comune nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro. E’, altresi, consapevole che ove il

presente contratto fosse stipulato in violazione di guanto innanzi previsto lo

stesso € nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La fornitura pud essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta percento)

dell’importo complessivo contrattuale.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si

applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di cessione del contratto e/o I’utilizzo

dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi compresi le Aziende Partecipate

del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente

connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART.10 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione da parte della societa contraente a terzi dei crediti derivanti dal

presente contratto @ ammessa nei limiti e con le modalita di cui all’art.117 del

D.L.vo n.163/2006 e ss.mm. ¢ ii.

ART. 11 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Le norme del Capitolato prestazionale d’appalto allegato al presente contratto

hanno valore contrattuale alla stessa strequa delle clausole del presente

contratto.




ART.12 - SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta contraente & obbligata alla redazione e consegna alla Stazione

Appaltante — fra gli altri - del documento di valutazione del rischio ai sensi

dell’art. 28 del d.lgs. 81/2008.

L’impresa contraente deve osservare e dare piena e costante applicazione alle

misure di sicurezza previste e vigenti in materia di prevenzione degli infortuni

e igiene del lavoro . Deve, altresi, verificare costantemente la presenza di tutte

le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

L’impresa deve, inoltre, applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze per la

disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre

malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse

intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L’inosservanza da parte della societa contraente degli obblighi derivanti dal

presente articolo e delle norme sulla sicurezza del lavoro e dei lavoratori

comportera risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Il prestatore della fornitura e responsabile nei confronti dell’Amministrazione

dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresi,

responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di

gualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o

persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti

dall’operato di eventuali subappaltatori. E’ fatto obbligo al fornitore di

mantenere I’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.




ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con

il presente contratto aggiuntivo, la ditta contraente presta la cauzione

definitiva mediante polizza fideiussorian. ......... rilasciata in data ...........

dalla Compagnia ........... Cod. Agenzia ...., Ramo ..., nell’importo di €.

.., contenente la espressa rinuncia al beneficio della

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e alla eccezione di

cui all’ art. 1957, comma 2, dello stesso Codice.

L’importo di cui sopra é ridotto del 50%, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

49 del D.L.vo n.163/2006, per possesso di certificazione ................... N.

........... rilasciata in data ......... da “..... ...” , organismo di certificazione,

Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avra diritto di valersi, di

propria autorita, della cauzione come sopra descritta e I’impresa contraente

dovra reintegrarla nel termine che le sara prefisso, qualora il Comune abbia

dovuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA

CONTRAENTE

L’appaltatore & obbligato a stipulare a proprie spese, specifica polizza

assicurativa che tenga indenne I’Ente Appaltante da tutti i danni durante la

gestione oggetto dell’appalto, con i massimali e secondo le modalita di cui

all’art. 19 del CSA.

ART.16 - SVINCOLO POLIZZE

Allo svincolo delle polizze di cui ai precedenti artt. 14 e 15

si procedera successivamente alla emissione, da parte del RUP, del certificato
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di verifica di conformita lavori esequiti e al positivo collaudo di conformita

delle forniture esequite.

ART. 17 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’

Il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 312 del DPR

2017/2010 e s.m.i., & soggetto a collaudo e verifica di conformita, al fine

dell’accertamento della regolare esecuzione rispetto alla condizione ed ai

termini stabiliti nel contratto.

Scopi e oggetto del collaudo sono:

a) Verifica dell’esecuzione a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale

e della rispondenza alle prescrizioni contrattuali ed alle eventuali modifiche

intervenute in corso d’opera, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di

settore;

b) Verifica degli atti contabili al fine di accertare se vi € corrispondenza tra le

annotazioni e la situazione di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti

tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il collaudo e la verifica di conformitd avranno inizio entro venti giorni

dall’ultimazione delle prestazioni.

ART. 18 - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

Le parti possono risolvere consensualmente in qualunque tempo il contratto,

dando un preavviso formale, anche a mezzo PEC, di almeno trenta giorni.

Le parti disciplineranno di comune accordo le modalita della risoluzione.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto € risolto di diritto nei seguenti

casi:

a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
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parziale del contratto;

b) penalita superiori al 10%:;

¢) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dello stesso;

d)I’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una

misura di prevenzione di cui agli artt.6 o 67 del decreto legislativo n.159 del

2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di

lavoratori o di altri soggetti comungue interessati ai lavori, ai sensi

dell’art.135 del Codice dei Contratti (D.L.vo n.163/2006);

e)manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione della

prestazione;

f) sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore

senza giustificato motivo;

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) in caso di certificazione antimafia di esistenza di imputazioni penali

intervenute dopo la stipula del presente contratto;

i) violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al

precedente art. 5;

1) perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I’esecuzione dei lavori,

guali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure

in caso di reati accertati ai sensi dell’art.135, comma 1, del Codice dei

Contratti;
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m) perdita anche di uno solo dei requisiti previsti e richiesti dall’art.38 del

D.L.vo n.163/2006 e ss.mm. e ii. accertati dopo la stipula del contratto.

n) decadenza dell’attestazione SOA dell’appaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

In tutti i casi sopra riportati la risoluzione opera di diritto quando la parte

interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Si applica I’art.1456 del Codice Civile.

ART.20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto di cui al precedente art. 19, negli altri

casi di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa della

ditta contraente si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e

1454 del Codice Civile, salvo guanto disposto dall’art. 1455 dello stesso

Codice.

In caso di inadempimento imputato motivatamente a grave negligenza o

malafede o a errore grave constatati in contraddittorio, il Comune di Molfetta

si avvarra delle disposizioni di cui all’art.38, comma 1, lett.f), del Codice dei

Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 12.04.2006 n.163 e la societa

contraente sara esclusa per il futuro dalla partecipazione alle procedure di

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né

potra essere affidataria di subappalti.

ART.21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti

dalla societa contraente, dei suoi rappresentanti e del suo personale, sono dal

Comune di Molfetta trattati esclusivamente per le finalita connesse alla

procedura di gara, alla esecuzione del presente contratto e del servizio
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appaltato.

Il titolare del trattamento dei dati in questione & il Comune di Molfetta.

Il responsabile del trattamento dei dati @ I’Arch. Lazzaro Pappagallo,

Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

| luoghi dove sono detenuti i dati personali della ditta contraente sono Settore

Lavori Pubblici (resp.le del procedimento Arch. Lazzaro Pappagallo) e I’U.O.

Appalti e Contratti, sede di Via Martiri di Via Fani.

ART. 22 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto o comungque ad esso

riconnesse, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validita,

esecuzione e risoluzione, le parti pattuiscono che si dovra espletare la

procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

presso un Organismo di Conciliazione, con sede in Trani scelto da parte del

ricorrente, incluso nel registro degli Organismi di Conciliazione tenuto presso

il Ministero di Giustizia.

Qualora la lite non venga conciliata all’esito della mediazione, si conviene la

competenza esclusiva del foro di Trani.

ART. 23 CLAUSOLE SPECIFICATAMENTE APPROVATE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 del Codice Civile, sono

specificatamente approvate le clausole contenute nei sequenti precedenti

articoli:

art. 5: Tracciabilita dei flussi finanziari

art. 7: Penali

art. 9: Divieto di subappalto e di cessione del contratto

art. 12: Sicurezza sul lavoro
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art. 13: Responsabilita dell’appaltatore

art. 19: Clausola risolutiva espressa

art. 20: Risoluzione per inadempimento

art. 22 : Foro giudiziario competente.

ART.24 - R.U.P.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 300 e 301 del “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.

n.207/2010), le parti prendono atto e conoscenza che direttore della

esecuzione del presente contratto € il Responsabile Unico del Procedimento,

I’Arch. Lazzaro Pappagallo, Dirigente del Settore LL.PP, sede comunale di

Via Martiri di Via Fani.

ART.25 DOCUMENTI NON ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati:

il capitolato prestazionale

il capitolato generale sui Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000, per le

parti ancora in vigore;

il piano di sicurezza;

polizze di garanzia di cui ai precedenti artt.14 e 15.

Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto e dei suoli allegati da parte della ditta

contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e del progetto

per guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 26 - RINVIO NORMATIVO
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Per tutto guanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle seguenti

fonti normative:

Capitolato Speciale d’ Appalto;

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 12.04.2006 n.

163 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n.

207;

- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato con D.M.

19.04.2000 n. 145, tranne I’art. 32;

- il libro 1V, titolo | “ Delle Obbligazioni in generale” del Codice Civile;

- il libro IV, titolo Il “ Dei Contratti in generale” del Codice Civile;

- il libro 1V, titolo Ill, Capo VIII, articoli dal 1655 al 1677

“ Dell’ Appalto “ del Codice Civile;

- le leqggi specifiche in materia, anche comunitarie.

ART. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato

Speciale d’Appalto deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto

e dei risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato e comungue

sempre secondo buona fede.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1362 e sequenti del Codice

Civile.

ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa con firma

digitale.

Sara soggetto a registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo d’appalto
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soggetto ad IVA.

Alla reqistrazione provvederanno gli uffici comunali e le relative spese sono

accollate per I’intero alla societa contraente insieme a qualsivoglia altra spesa

connessa o derivante dal presente contratto.

ART.29 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.

La sottoscrizione del contratto e dei suoli allegati da parte della ditta

contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e del progetto

per guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

lo ., Segretario Generale del Comune di Molfetta, ho

ricevuto il presente atto, scritto su n.18 (diciotto) pagine per intero e

memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia

fiducia, non in contrasto con I’ordinamento giuridico, assunto in formato

elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell’amministrazione digitale di

cui al D.L.gs n.82/2005.

Esso & stato composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto

elettronico nonché in modalita cartacea del quale ho dato lettura alle parti, che

lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta e che unitamente a me

Segretario rogante lo sottoscrivono come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

(firmato digitalmente)
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