



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

---

**UFFICIO TECNICO**

**PIANO STRADE**

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria  
di strade e marciapiedi della città**

**LOTTO n.2 STRADE BITUMATE**

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

**ELENCO ELABORATI**

---

**EE**

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

**Oggetto: Progetto esecutivo di manutenzione strade e marciapiedi della città Lotto n.2 strade bitumate**

**Elenco degli elaborati Lotto 2 strade BITUMATE:**

<b>n.</b>	<b>Codice</b>	<b>Tavola</b>
<b>(-)</b>	<b>(EE)</b>	<b>Elenco elaborati</b>
<b>1</b>	<b>(ES)</b>	<b>Elenco delle strade primo lotto</b>
<b>2</b>	<b>(RG)</b>	<b>Relazione generale;</b>
<b>3</b>	<b>(DF)</b>	<b>Dossier fotografico schede di rilevazione;</b>
<b>4</b>	<b>(EP)</b>	<b>Elenco Prezzi Unitari;</b>
<b>5</b>	<b>(AP)</b>	<b>Analisi dei prezzi;</b>
<b>6</b>	<b>(CME)</b>	<b>Computo metrico estimativo;</b>
<b>7</b>	<b>(QE)</b>	<b>Quadro economico</b>
<b>8</b>	<b>(GAI)</b>	<b>Grafici d'intervento;</b>
<b>9</b>	<b>(SM)</b>	<b>Schemi di montaggio strade;</b>
<b>10</b>	<b>(CSA)</b>	<b>Capitolato Speciale di Appalto;</b>
<b>11</b>	<b>(RGM)</b>	<b>Relazione sulla gestione delle materie</b>
<b>12</b>	<b>(PSC) (PSC/A) (PSC/B) (PSC/C) (PSC/D) (PSC/E) (PSC/F)</b>	<b>Piano di sicurezza e coordinamento Cronoprogramma di Gant Allegato "B" Analisi e valut.- dei rischi Allegato "C" Stima dei costi sicurezza Allegato "D" Planimetrie di cantiere Allegato "E" Fascicolo dell'opera Allegato "F" Disciplinare segnalamento</b>
<b>13</b>	<b>(CP)</b>	<b>Cronoprogramma;</b>
<b>14</b>	<b>(SC)</b>	<b>Schema di contratto;</b>
<b>15</b>	<b>(QM)</b>	<b>Quadro incidenza costi manodopera</b>