

# Lavori di realizzazione percorso ciclabile lungo l'ex SS. 16 di collegamento tra Molfetta e Giovinazzo

## PROGETTO DEFINITIVO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Orazio Lisena, architetto

**PROGETTISTI:**

**DIRETTORE TECNICO:** Maurizio Serafini, ingegnere  
**PROGETTISTA RESPONSABILE:** Maurizio Serafini, ingegnere

**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA:** Maura Martorelli, ingegnere  
 Eleonora Cantoro, dott. architetto

**PROGETTAZIONE STRADALE:** Gabriele Moretti, geometra  
 Erica Gradassi, ingegnere

**PROGETTAZIONE STRUTTURALE:** Luca Botticelli, ingegnere

**PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA:** Roberto Marchionni, ingegnere

**RESPONSABILE SICUREZZA:** Erica Gradassi, ingegnere

**COMPUTAZIONI:** Maurizio Serafini, ingegnere  
 Rosanna Caporaletti, geometra

**GEOLOGIA:**  
**COLLABORATORI:**



COMUNE DI MOLFETTA (BA)  
COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)  
 tel/fax 075 / 830563 - 8309014  
 info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

## CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

### Quadro economico finale

**X0\_CQC01**

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
1	9	1	6	D	X0	C	QC	01	00	1916_D_X0_CQC01_00.xls	
REV.	DATA	REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE			
0	Aprile 2019	M.Serafini		M.Serafini		M.Serafini		Consegna progetto definitivo			
1											
2											
3											

**Comuni di Molfetta e Giovinazzo: ITINERARIO CICLABILE LUNGO IL LITORALE ADRIATICO SU STR. VIC. DI TORRE ROTONDA E LA EX S.S. 16 ADRIATICA**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

A) Importo esecuzione delle lavorazioni :		€	Note	€
	Lavori ricompresi nel Comune di Molfetta	733.330,00		
	Totale A	<b>733.330,00</b>		<b>733.330,00</b>
	<b>B1) Di cui: oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>			
	A misura			
	A corpo	21.999,90	3,00%	
	Totale B1	<b>21.999,90</b>		
	<b>B2) Costi di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>			
	A misura			
	A corpo	21.999,90	3,00%	
	Totale B2	<b>21.999,90</b>		<b>21.999,90</b>
	Totale importo Lavori			<b>755.329,90</b>
	<b>C) Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>			
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00		0,00
c2	Allacciamento e/o spostamento di pubblici servizi	6.000,00		6.000,00
c4	Imprevisti	3.600,00		3.600,00
c5	Acquisizione aree o immobili	0,00		0,00
c6	Spese per attività di consulenza al RUP	5.000,00		5.000,00
c7	c7a) Contributo ANAC	600,00		
	c7b) spese per funzioni tecniche art. 113 D.L.vo n° 50/2016 e smi	14.666,60	2,00%	
	<b>TOTALE c7 &gt;&gt;</b>			<b>15.266,60</b>
c8	spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva	22.650,00		
	contributo integrativo inarcassa	906,00	4,00%	
	iva su spese tecniche	5.182,32	22,00%	
	<b>TOTALE c8 &gt;&gt;</b>			<b>28.738,32</b>
c9	Spese per indagini geognostiche iva inclusa	1.500,00		1.500,00
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00
c11	Spese per pubblicità	2.000,00		2.000,00
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	6.000,00		6.000,00
c13	Arrotondamenti	72,19		72,19
c14	<b>I.V.A.</b> su lavori, imprevisti e allacciamenti	76.492,99	10,00%	76.492,99
	<b>Totale somme a disposizione &gt;&gt;&gt;</b>			<b>144.670,10</b>
	<b>IMPORTO TOTALE €</b>			<b>900.000,00</b>

**Comuni di Molfetta e Giovinazzo: ITINERARIO CICLABILE LUNGO IL LITORALE  
ADRIATICO SU STR. VIC. DI TORRE ROTONDA E LA EX S.S. 16 ADRIATICA**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

A) Importo esecuzione delle lavorazioni :		€	Note	€
	Lavori ricompresi nel Comune di Giovinazzo	414.444,00		
	Demolizioni e rimozioni	30.000,00		
	Opere d'arredo urbano	12.369,56		
	<b>Totale A</b>	<b>456.813,56</b>		<b>456.813,56</b>
<b>B1) Di cui: oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>				
	A misura			
	A corpo	13.704,41	3,00%	
	<b>Totale B1</b>	<b>13.704,41</b>		
<b>B2) Costi di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>				
	A misura			
	A corpo	13.704,41	3,00%	
	<b>Totale B2</b>	<b>13.704,41</b>		<b>13.704,41</b>
	<b>Totale importo Lavori</b>			<b>470.517,97</b>
<b>C) Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>				
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00		0,00
c2	Allacciamento e/o spostamento di pubblici servizi	14.700,00		14.700,00
c4	Imprevisti	6.600,00		6.600,00
c5	Acquisizione aree o immobili	11.861,69		11.861,69
c6	Spese per attività di consulenza al RUP	5.000,00		5.000,00
c7	c7a) Contributo ANAC	600,00		
	c7b) spese per funzioni tecniche art. 113 D.L.vo n° 50/2016 e smi	9.136,27	2,00%	
	<b>TOTALE c7 &gt;&gt;</b>			<b>9.736,27</b>
c8	spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva	17.205,30		
	contributo integrativo inarcassa	688,21	4,00%	
	iva su spese tecniche	3.936,57	22,00%	
	<b>TOTALE c8 &gt;&gt;</b>			<b>21.830,08</b>
c9	Spese per indagini geognostiche iva inclusa	2.500,00		2.500,00
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00
c11	Spese per pubblicità	2.000,00		2.000,00
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	6.000,00		6.000,00
c13	Arrotondamenti	72,19		72,19
c14	I.V.A. su lavori, imprevisti e allacciamenti	49.181,80	10,00%	49.181,80
	<b>Totale somme a disposizione &gt;&gt;&gt;</b>			<b>129.482,03</b>
	<b>IMPORTO TOTALE €</b>			<b>600.000,00</b>

## Comuni di Molfetta e Giovinazzo: ITINERARIO CICLABILE LUNGO IL LITORALE ADRIATICO SU STR. VIC. DI TORRE ROTONDA E LA EX S.S. 16 ADRIATICA

### QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni :		€	Note	€
	Comune di Molfetta	733.330,00		
	Comune di Giovinazzo	414.444,00		
	Totale A	<b>1.147.774,00</b>		<b>1.147.774,00</b>
<b>B1) Di cui: oneri di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>				
	A misura			
	A corpo	34.433,22	3,00%	
	Totale B1	<b>34.433,22</b>		
<b>B2) Costi di attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>				
	A misura			
	A corpo	34.433,22	3,00%	
	Totale B2	<b>34.433,22</b>		<b>34.433,22</b>
Totale importo Lavori				<b>1.182.207,22</b>
<b>C) Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>				
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00		0,00
c2	Spostamenti e sottoservizi	10.000,00		10.000,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00		2.000,00
c4	Imprevisti	59.110,36	5,00%	59.110,36
c5	Acquisizione aree o immobili	93.753,83		93.753,83
c6	Accantonamento per accordi bonari	0,00		0,00
c7	c7a) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	600,00		
	c7b) Incentivo	5.738,87	0,50%	
<b>TOTALE c7 &gt;&gt;</b>				<b>6.338,87</b>
c8	spese tecniche	39.855,30	5,00%	
	contributo integrativo inarcassa	1.594,21	4,00%	
	iva su spese tecniche	9.118,89	22,00%	
<b>TOTALE c8 &gt;&gt;</b>				<b>50.568,40</b>
c9	Spese per indagini geognostiche	1.677,13		1.677,13
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00
c11	Spese per pubblicità	2.000,00		2.000,00
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, frazionamenti	12.000,00		12.000,00
c13	I.V.A. su lavori	114.777,40	10,00%	114.777,40
<b>Totale somme a disposizione &gt;&gt;&gt;</b>				<b>352.226,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE €</b>				<b>1.500.000,00</b>